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Cliente SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO         

Proposta 1000/18 Data 29/10/2018 i0 07/2018

Local JACONÉ                                   SAQUAREMA                               

Projeto COSNTRUÇÃO DE PASSARELAS EM JACONÉ NAS RUAS 88/91/95/100

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Proposto Valor Proposto
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

0001 01.001.0150-0 Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, 

transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, 

medido por m³ de concreto colocado nas formas

m³        18,04 16,70 301,26

0002 01.002.0044-0 Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro 12" vertical, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  (Vide itens de 

mobilização e desmobilização na família 01.009)

m         352,00 245,11 86.278,72

0003 01.003.0001-0 Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3”, 

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide 

itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)

m         240,00 101,09 24.261,60

0004 01.005.0001-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 

0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive 

compactação

m²        127,60 7,45 950,62

0005 01.008.0050-0 Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração a 

percussão, com transporte até 50km

un        2,00 5.623,31 11.246,62

0006 01.009.0050-0 Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração 

rotativa, com transporte até 50km

un        1,00 9.185,39 9.185,39

0007 01.018.0002-0 Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive 

construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e tendo por medição 

o perímetro a construir

m         196,80 16,13 3.174,38

0008 01.050.0230-0 Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 

passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, com área de 

projeção horizontal inferior a 500m², apresentado em Autocad

m²        61,02 120,33 7.342,53

Total categoria 01 142.741,12

2 CANTEIRO DE OBRA

0009 02.006.0010-0 Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo 

aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, 

composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no 

forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, 

exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 

04.013.0015)

un x mês  6,00 400,00 2.400,00

0010 02.006.0015-0 Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo 

aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, 

composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no 

forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e 

hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive 

transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)

un x mês  6,00 490,00 2.940,00

0011 02.006.0050-0 Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 

1,16m de profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento 

de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo 

próprio com unidade móvel de sucção para limpeza

un x mês  6,00 867,22 5.203,32

0012 02.011.0001-0 Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de 3” x 3” de madeira de 

3ª, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2 

tábuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de separação, com 

aproveitamento de uma vez da madeira

m         80,00 19,84 1.587,20

0013 02.020.0001-0 Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m²        6,00 320,37 1.922,22

0014 02.030.0005-0 Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da 

Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de 

madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un        10,00 66,08 660,80

Total categoria 02 14.713,54

3 MOVIMENTO DE TERRA

0015 03.011.0015-1 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador 

portátil, exclusive material

m³        173,36 19,71 3.416,92

0016 03.016.0015-1 Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento

m³        191,40 6,40 1.224,96
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Total categoria 03 4.641,88

4 TRANSPORTES

0017 04.005.0142-0 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, 

tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade 

média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t

t x km    1.443,07 0,71 1.024,57

0018 04.005.0300-0 Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e 

descarga (vide item 04.013.0015)

un x km   106,00 22,57 2.392,42

0019 04.010.0045-0 Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando 

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo 

para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada 

na carga, com capacidade de 1,50m³

t         28,86 0,94 27,12

0020 04.013.0015-0 Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 un        2,00 62,42 124,84

Total categoria 04 3.568,95

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

0021 05.010.0001-0 Esgotamento normal de valas, medido por volume d’água esgotado, utilizando bomba 

acionada por motor a gasolina de 3,25HP, diâmetro de sucção e descarga de 1.1/2”, 

considerando uma altura manométrica até 10,00m

m³        143,55 0,72 103,35

0022 05.105.0029-0 Mão-de-obra de mestre de obra “A”, inclusive encargos sociais h         660,00 45,68 30.148,80

0023 05.105.0034-0 Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor 

de obras, inclusive encargos sociais

h         660,00 187,29 123.611,40

0024 05.105.0047-0 Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais h         660,00 33,25 21.945,00

0025 05.105.0098-0 Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno h         2.640,00 18,69 49.341,60

Total categoria 05 225.150,15

10 FUNDACOES

0026 10.003.0050-0 Estaca raiz com diâmetro de 12" para carga de 110t, injeção de argamassa de cimento e 

areia, com 450 a 500kg de cimento por m³, inclusive o fornecimento dos materiais 

(cimento, areia e aço), exclusive perfuração

m         352,00 140,01 49.283,52

0027 10.012.0010-0 Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressão axial  de 950 

a 1.300kN

un        16,00 283,85 4.541,60

Total categoria 10 53.825,12

11 ESTRUTURAS

0028 11.001.0020-1 Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, 

compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas

m³        3,26 170,38 555,43

0029 11.002.0010-0 Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carrinho de mão, até 

20,00m

m³        3,26 119,23 388,68

0030 11.002.0027-1 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive transporte horizontal até 

20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, 

adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h

m³        3,26 73,09 238,27

0031 11.004.0065-0 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura até 1,50m, com 30% de 

aproveitamento da madeira, inclusive retirada

m²        83,54 24,81 2.072,62

0032 11.005.0002-1 Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e 

também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 1 vez, e a madeira auxiliar 

servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

m²        83,54 87,25 7.288,86

0033 11.009.0013-0 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto 

armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg        631,34 3,50 2.209,69

0034 11.009.0014-1 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de 

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. 

FORNECIMENTO

kg        901,92 3,47 3.129,66

0035 11.009.0015-1 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm, destinada à armadura de 

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. 

FORNECIMENTO

kg        450,96 3,08 1.388,95

0036 11.011.0029-0 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm

kg        631,34 4,25 2.683,19

0037 11.011.0030-1 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm

kg        901,92 3,72 3.355,14

0038 11.011.0031-1 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro acima de 12,5mm

kg        450,96 3,19 1.438,56

0039 11.025.0012-0 Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto 

importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e 

acabamento

m³        18,04 433,90 7.827,55
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0040 11.036.0002-1 Aparelho de apoio de neoprene, fretado, inclusive preparo do berço. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

dm³       3,20 84,34 269,88

0041 11.060.0200-5 SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE, PRÉ-FABRICADA, EM CONCRETO 

PROTENDIDO, COM 2,00M DE LARGURA ÚTIL, COM VÃO DE 22,60M, COLOCADA

m         90,40 6.526,63 590.007,35

Total categoria 11 622.853,83

19 EQUIPAMENTOS

0042 19.011.0007-2 Grupo gerador, transportável sobre rodas, composto de gerador de 53/60kVA, 

exclusive operador

h         1.478,40 62,46 92.340,86

Total categoria 19 92.340,86

Total do orçamento 1000.001/18 PASSARELAS 1.159.835,45

SubTotal 1.159.835,45

Benefícios e despesas indiretas (B.D.I.) % 22,00 255.163,79

Total Geral (preço proposto) 1.414.999,24
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