ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PRAZO: 6 MESES
lo: NOV/19
BDI 22%

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.016.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA

HA

5.620,04

4,92

27.650,03

002

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

326,57

60,00

19.594,20

003

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

402,39

24,00

9.657,36

004

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

480,86

24,00

11.540,64

005

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4  VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES

643,83

24,00

15.451,92

006

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

21,37

2.352,00

50.262,24

007

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

56,61

24,00

1.358,64

008

02.001.0001-A

TAPUME DE VEDACAO ou PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA
DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2

46,58

290,40

13.526,83

009

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.921,40

1,00

2.921,40

010

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.459,81

1,00

1.459,81

011

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

900,00

72,00

64.800,00

012

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

0,82

14.457,60

11.855,23

013

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

2,54

150,00

381,00

014

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS 0S MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

77,06

38,00

2.928,28

015

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

66,48

20,00

1.329,60

016

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

57,16

30,00

1.714,80

017

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO  SOMENTE A  COLOCACAOE
RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

4,58

90,00

412,20
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018

01.050.0190-A

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE

HA

7.374,49

4,92

36.281,75

019

01.050.0157-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD

M2

0,57

49.199,00

28.043,43

Total de Servi

cos Preliminares

301.169,36

B - DRENAGEM PLUVIAL

020

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES
0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO  ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS
0S MATERIAIS

UN

1.662,42

135,00

224.426,70

021

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE ~ C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS 0S MATERIAIS

UN

1.740,83

33,00

57.447,39

022

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

2.192,18

12,00

26.306,16

023

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

2.714,66

5,00

13.573,30

024

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

3.535,41

20,00

70.708,20

025

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA
DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA
MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA
RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

338,40

205,00

69.372,00

026

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES
DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE coM
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA
E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN

606,10

372,00

225.469,20

027

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

106,52

1.912,00

203.666,24

028

06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

182,84

443,00

80.998,12
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029

06.004.0070-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

302,55

756,00

228.727,80

030

06.004.0074-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

521,00

221,00

115.141,00

031

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

126,72

1.682,00

213.143,04

032

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

218,84

110,00

24.072,40

033

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

327,05

83,00

27.145,15

034

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

555,00

100,00

55.500,00

035

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM
"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO!
DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

578,34

2.471,40

1.429.309,47

036

06.004.0254-B

COBERTURA  DE  CANAL  PRE-FABRICADO,EM  CONCRETO  PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

641,22

1.370,20

878.599,64

037

20.029.0001-A

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

447,88

44,11

19.755,98

038

20.067.0070-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

377,11

4,00

1.508,44

039

20.067.0072-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

626,70

3,00

1.880,10

040

20.067.0074-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

949,37

3,00

2.848,11

041

11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME
REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAQ,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

316,78

37,00

11.720,86

042

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA  OU  PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

45,80

1.973,16

90.370,72
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043

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA
comMm PEDRAS,INSTALACOES ~ PREDIAIS OU  OUTROS  REDUTORES  DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

10,47

3.559,89

37.272,04

044

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

13,38

6.810,77

91.128,10

045

03.001.0047-A

ESCAVACAO  MANUAL DE  VALA/CAVA EM LODO,ATE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1,50M  DE

M3

74,09

358,46

26.558,30

046

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

15,40

3.051,27

46.989,55

047

03.001.0048-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE
DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1,50 E 3,00M

M3

134,72

162,30

21.865,05

048

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

1.097,19

32,46

35.614,78

049

05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M
DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA
DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

71,98

7.546,62

543.205,70

050

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE
PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE
32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

32,18

7.546,62

242.850,23

051

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

4,86

9.856,00

47.900,16

052

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

3.559,86

4,00

14.239,44

053

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

239,71

330,00

79.104,30

054

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO
CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

313,72

60,00

18.823,20

055

19.011.0007-C

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE
53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR

62,17

720,00

44.762,40

056

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

73,74

1.255,26

92.562,87

057

06.085.0045-A

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

146,28

828,85

121.244,17

058

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,86

2.344,51

41.872,94

059

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

28,29

2.344,51

66.326,18

060

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

83,60

4.689,03

392.002,90

061

04.011.0051-B

CARGA E  DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,00

18.079,25

144.634,00

062

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

1,06

180.792,50

191.640,05

Total de Dr

Pluvial

6.372.286,38

C - PAVIMENTAG/

Ao

063

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA,ATE
1,50M  DE  PROFUNDIDADE,UTILIZANDO  ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4,06

14.149,91

57.448,63

064

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

17,61

936,70

16.495,28




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PRAZO: 6 MESES
lo: NOV/19
BDI 22%

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

065

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

83,60

3.612,74

302.025,06

066

08.021.0001-A

REGULARIZACAO  DE  SUBLEITO,DE  ACORDO COM  AS  "INSTRUCOES
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

1,04

33.612,11

34.956,59

067

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

59,30

4.656,44

276.126,89

068

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

64,73

4.656,44

301.411,36

069

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

7,72

25.492,10

196.799,01

070

08.015.0250-A

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM
AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS
MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO
SOMENTE DO PREPARO E  MATERIAIS,EXCLUSIVE ~ ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

384,04

3.059,05

1.174.797,56

071

08.037.0010-A

CONCRETO  ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO  APENAS O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO
MECANICA,PARA UMA PRODUCAOQ DE USINA DE 2000T/MES

4,89

3.059,05

14.958,75

072

08.020.0012-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA ou MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS
C/ARGAMASSA  CIMENTO E  AREIATRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

M2

91,60

2.534,00

232.114,40

073

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

35,24

10.376,00

365.650,24

074

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

44,37

10.376,00

460.383,12

075

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIAALISADO C/REGUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE
BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITALONA DE TECIDO
RESINADO,TELA  SOLDADA  15X15CM  #4,2MM(DUPLA),CONCRETO  USINADO
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-
DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2

78,51

3.505,91

275.248,99

076

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

60,62

1.556,40

94.348,96

077

04.011.0051-B

CARGA E  DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,00

21.114,99

168.919,92

078

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T

0,56

3.059,05

1.713,06

079

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

1,06

211.149,90

223.818,89

080

04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TXKM

0,85

152.952,50

130.009,62

081

05.001.0149-A

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO

5,38

236,88

1.274,41

082

05.035.0010-A

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE
ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME
FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

22,69

236,88

5.374,80




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA

()

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

PRAZO: 6 MESES

BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO lo: NOV/19
BDI 22%
A A - VALOR VALOR PARCIAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN UNITARIO QUANTIDADE RS
083 05.015.0060-A |PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
M2 361,22 23,71 8.564,52
084 05.020.0020-A  |SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 21,61 1.519,20 32.829,91
085 05.020.0030-A |SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE
RESINA  ACRILICAEM  VIAS  URBANAS,COM  UTILIZACAODE  PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
M2 42,27 504,77 21.336,62
086 13.333.0010-0 |REVESTIMENTO DE PISO com CERAMICA TATIL
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA  PESSOAS ~ COM  NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 118,13 102,00 12.049,26
087 13.333.0015-0 |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE ~ SUPERFICIE EM
0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 118,65 204,00 24.204,60
Total de Pavi G 4.432.860,45
D - ADMINISTRACAO LOCAL
088 05.105.0022-A |MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 21,37 3.168,00 67.700,16
089 05.105.0026-A |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,76 6.336,00 87.183,36
090 05.105.0029-A |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A" INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 41,30 3.168,00 130.838,40
091 05.105.0032-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 73,81 2.112,00 155.886,72
092 05.205.0010-A |SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO
MES 13.541,36 6,00 81.248,16
093 05.100.0900-A |UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA
ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBRA, MOVEIS E
UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS,
EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO!
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL.
DESPESAS SUBSIDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL
UR 25,81 1.012,89 26.142,69
Total de Admii agéo Local 548.999,49
Sub-total Geral 11.106.316,19
Adm Local 548.999,49
BDI(%) 22% 2.564.169,44
TOTAL DO ORCAMENTO 14.219.485,12




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo | Largura Area
Alvorada 1
Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) 540,00 6,00 3.240,00
Acesso RJ-106 69,00 6,00 414,00
Subtotal 609,00 3.654,00
Alvorada 2
Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) 38,00 5,00 190,00
Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00) 133,00 5,50 731,50
Rua Sem Nome 01 320,00 5,00 1.600,00
Rua Sem Nome 02 25,00 5,00 125,00
Rua das Mangueiras 189,00 5,00 945,00
Rua Dos Cajueiros 196,00 5,00 980,00
Subtotal 901,00 4.571,50
Alvorada 3
Rua Alcidia Silveira Souza 225,00 6,00 1.350,00
Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) 160,00 6,00 960,00
Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64,00 5,00 320,00
Subtotal 449,00 2.630,00
Rio Seco (Fase 1)
Rua José M. Franca (0+0,00 a 20+0,00) 400,00 6,00 2.400,00
Rua José M. Franca (150+0,00 a 176+9,00) 529,00 6,00 3.174,00
Rua dos Eucaliptos 360,00 6,00 2.160,00
Subtotal 1.289,00 7.734,00
Loteamento Barreira - Fase 1
Rua Jameldo 400,00 6,00 2.400,00
Rua da Mangueira 400,00 6,00 2.400,00
Rua Araga (302+0,0 a 307+15,2) 115,20 6,00 691,20
Rua Araga (307+15,2 a 309+17,0) 41,80 5,00 209,00
Rua Bambuzal 163,00 6,00 978,00
Rua da Mata (502+0,0 a 505+0,0) 60,00 6,00 360,00
Rua da Mata (505+0,0 a 509+16,0) 96,00 5,00 480,00
Rua Sem Nome 1 52,00 5,00 260,00
Subtotal 1.328,00 7.778,20
Barreira |
Rua Alfredo Cardoso 565,00 6,00 3.390,00
Travessa 1 80,00 5,59 447,20
Travessa 2 72,00 3,53 253,92
Travessa 5 128,00 3,82 489,39
Travessa 6 56,00 3,71 207,76
Travessa 3 62,00 5,38 333,56
Rua Abilio Mota 180,00 6,00 1.080,00
Travessa 4 63,00 5,46 343,98
Rua Carlos de Oliveira 140,00 4,99 698,60
Subtotal 1.346,00 7.244,41
TOTAL 5.922,00 33.612,11




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E

EDIFICACAODENSA

cod.: 01.016.0010-A TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
Alvorada 1
Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) 540 9 4.860
Acesso RJ-106 69 9 621
Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00) 133 6 798
Rua Sem Nome 01 320 8 2.560
Rua Sem Nome 02 25 8 200
Rua das Mangueiras 189 8 1.512
Rua Dos Cajueiros 196 8 1.568
Rua Alcidia Silveira Souza 225 9 2.025
Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) 160 9 1.440
Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64 8 512
|Rio Seco (Fase 1)
Rua José M. Franga (0+0,00 a 20+0,00) 400 9 3.600
Rua José M. Franga (150+0,00 a 176+9,00) 529 9 4.761
Rua dos Eucaliptos 360 9 3.240
Loteamento Barreira - Fase 1
Rua Jameldo 400 9 3.600
Rua da Mangueira 400 9 3.600
Rua Araga (302+0,0 a 307+15,2) 115 9 1.037
Rua Araga (307+15,2 a 309+17,0) 42 9 376
Rua Bambuzal 163 9 1.467
Rua da Mata (502+0,0 a 505+0,0) 60 9 540
Rua da Mata (505+0,0 a 509+16,0) 96 9 864
Rua Sem Nome 1 52 9 468
Barreira |
Rua Alfredo Cardoso 565 9 5.085
Travessa 1 80 6 447
Travessa 2 72 4 252
Travessa 5 128 4 512
Travessa 6 56 4 224
Travessa 3 62 6 372
Rua Abilio Mota 180 8 1.440
Travessa 4 63 6 378
Rua Carlos de Oliveira 140 6 840
TOTAL 5.884 49.199

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL =

cod.: 02.020.0001-A

4,00 m X 2,50

m

10,00 m?

X

6 placas =

60

m

2

4,92

4,92

60,00

ha

ha

m2



OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
A - SERVICOS PRELIMINARES
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

3 cod.: 02.006.0010-A TOTAL = 24,00 unxmes
refeitdrio
4 un X 6 més = 24 unx més

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
4 cod.: 02.006.0015-A TOTAL = 24,00 unxmes
Container para escritérios e almoxarifados

4 un X 6 més = 24 unx més

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

5 cod.: 02.006.0025-A TOTAL = 24,00 unxmes
Container para vestiario

4 un X 6 més = 24 un x més

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

6 cod.: 04.005.0300-A TOTAL = 2.352,00 unxkm
Iltem 3 = 4 un DMT = 98,0 km Rio de Janeiro (km O Av. Brasil) x Saquarema (Centro)
Item 4 = 4 un mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
Item 5 = 4 un
Tun X 98,0 km  x 2 viagens = 2.352,00 un.km

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
7 cod.: 04.013.0015-A TOTAL = 24,00 un
mobilizagdo e desmobilizagdo = duas operagdes de carga e descarga

conforme item 6 = 12 un X 2 operagdes = 24 un

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

8 cod.: 02.001.0001-A TOTAL = 290,40 m2
Perimetro do canteiro de obras
( 23 m + 43 m) X 2 lados x 22 m = 290,40 m?

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

9 cod.: 02.015.0001-A TOTAL = 1,00 un
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INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

cod.: 02.016.0001-A TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

cod.: 02.006.0050-A TOTAL = 72,00 unxmes

utilizagdo nas frentes de servigo 12 un X 6 més = 72 un x més

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

cod.: 02.011.0010-A TOTAL = 14.457,60 m2

por toda a extensdo da rede (inclusive ramal de ralo) x 2 lados x altura
6.024 m X 2 lados= 12.048 m Xx 12 m = 14.457,60 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

cod.: 02.020.0005-A TOTAL = 150,00 m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

cod.: 02.020.0009-A TOTAL = 38,00 un

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

cod.: 02.030.0005-A TOTAL = 20,00 un

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO
E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

cod.: 05.013.0002-A TOTAL = 30,00 m2

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

cod.: 05.013.0003-A TOTAL = 90,00 m2

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE
ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

cod.: 01.050.0190-A TOTAL = 4,92 ha

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD
cod.: 01.050.0157-A TOTAL = 49.199,00 m2
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Resumo:
TUBOS - PA-1
Diametros 0,40 0,60 0,80 1,00

Alvorada 3 - Rua Alcidia S. Souza
-Bacia A 65,00 179,00 - -
- Bacia B 82,00 - - -
-BaciaC 34,00 - - -
Alvorada 1 - Rua do Bitote
- Bacia A 15,00 105,00 371,00 53,00
Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros
-Bacia A 30,00 - - -
- Bacia B 205,00 - - -
-BaciaC 123,00 - - -
Rio Seco- Rua Jose M. Fran¢a
- Bacia B - - 148,00 -
- Bacia C - 6,00 - 168,00
-BaciaD 330,00 - - -
- Bacia E 95,00 - - -
Barreira |
- Bacia A 177,00 153,00 237,00 -
- Bacia B 89,00 - - -
Loteamento Barreira -
- Bacia A 456,00 - - -
- Bacia B 86,00 - - -
-BaciaC 125,00 - - -

Total 1.912,00 443,00 756,00 221,00

TUBOS - PA-2
Diémetros 0,40 | 0,60 | 0,80 1,00

Alvorada 3 - Rua Alcidia S. Souza
- Bacia A | - | - 10,00 -
Alvorada 1 - Rua do Bitote
- Bacia A | 8,00 | - - 100,00
Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros
- Bacia A 88,00 - - -
- Bacia B 70,00 5,00 - -
- Bacia C - - - -
- Bacia D 8,00 - - -
Rio Seco- Rua Jose M. Fran¢a
- Bacia D 220,00 105,00 10,00 -
Barreira |
-Bacia A - - 63,00 -
- Bacia B 4,00 - - -
- Bacia C 35,00 - - -
Loteamento Barreira
- Bacia A 166,00 - - -

Total 599,00 110,00 83,00 100,00
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GALERIAS
Dimensoes 1,50x1,00 3,00x1,20 0,80X0,80 1,20X0,80 2,00X0,80 3,50X1,00
Alvorada 1 - Rua do Bitote
-Bacia A 361,00 - - - - -
Rio Seco- Rua Jose M. Fran¢a
-BaciaC 223,00 - - - - -
- Travessia - 12,00 - - - -
Barreira |
- Bacia A - - - 92,00 - -
-BaciaC - - - - - 10,00
Loteamento Barreira
- Bacia A - - 12,00 - 7,00 -
Total 584,00 12,00 12,00 92,00 7,00 10,00
POCO DE VISITA
1,2X1,2 1,3X1,3 1,5x1,5 1,7x1,7 | 2,0X2,0
Alvorada 3 - Rua Alcidia S. Souza
- Bacia A 10 - - - -
- Bacia B 3 - - - -
- Bacia C 2 - - - -
-BaciaD - 1 - - -
Alvorada 1 - Rua do Bitote
- Bacia A 7 13 6 - 12
Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros
- Bacia A 6 - - - -
- Bacia B 18 - - - -
-BaciaC 6 - - - -
Rio Seco- Rua Jose M. Fran¢a
- Bacia B - 6 - - -
- Bacia C 1 - 6 - 7
- Bacia D 21 1 - - -
- Bacia E 4 - - - -
Barreira |
- Bacia A 12 11 - 5 -
- Bacia B 4 - - - -
-BaciaC - - - -
Loteamento Barreira
-Bacia A 28 1 - - 1
- Bacia B 5 - - - -
-BaciaC 6 - - - -
Total 135 33 12 5 20
Caixa Ramal Boca Boca Boca
deralo | deralo | @040 70,60 0,80
Alvorada 3 - Rua Alcidia S. Souza 28 28 - 1 1
Alvorada 1 - Rua do Bitote 65 59 1 1 -
Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros 50 50 - 1 -
Rio Seco- Rua Jose M. Fran¢a 86 86 1 - 2
Barreira | 57 55 2 - -
Loteamento Barreira 86 83 - - -
Total 372 361 4 3 3
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POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0010-A TOTAL = 135,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0011-A TOTAL = 33,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0013-A TOTAL = 12,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0015-A TOTAL = 5,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0016-A TOTAL = 20,00 un

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.016.0001-A TOTAL = 205,00 un

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA
AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0030-A TOTAL = 372,00 un

Sistema de drenagem = 372 un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0062-A TOTAL = 1.912,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod. : 06.004.0066-A TOTAL = 443,00 m
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TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0070-A TOTAL = 756,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0074-A TOTAL = 221,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0092-A TOTAL= 1.682,00 m
rede principal = 599,00 m
1.083,00 m

ramal de ralo (média de 3,0m por ramal)

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0096-A TOTAL = 110,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0100-A TOTAL = 83,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0104-A TOTAL = 100,00 m

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA
SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0253-B TOTAL = 2.471,40 m2
extensdo x perimetro

Galeria 1,50x1,00 584,00 «x 3,50 = 2044,00 m?
Travessia 3,00x1,20 12,00 «x 5,40 = 64,80 m?
Galeria 0,80x0,80 12,00 x 2,40 = 28,80 m?
Galeria 1,20x0,80 92,00 «x 2,80 = 257,60 m?
Galeria 2,00x0,80 700 x 3,60 = 25,20 m?
Galeria 3,50x0,80 10,00 x 510 = 51,00 m?
2471,40 m?
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COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0254-B TOTAL = 1.370,20
Galeria 1,50x1,00 584,00 «x 1,90 = 1109,60 m?
Travessia 3,00x1,20 12,00 X 3,60 = 43,20 m?
Galeria 0,80x0,80 12,00 «x 1,20 = 14,40 m?2
Galeria 1,20x0,80 92,00 «x 1,60 = 147,20 m?
Galeria 2,00x0,80 7,00 x 240 = 16,80 m?
Galeria 3,50x0,80 10,00 x 390 = 39,00 m?
137—0,20 m?

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

cod. : 20.029.0001-A TOTAL = 44,11
dissipador para galeria 3,00X1,20 1 un X 10,85 m3/un = 10,85 m?3
dissipador para galeria 1,50X1,00 2 un X 8,77 m3/un = 17,54 m?3
dissipador para boca @600 1 un X 0,87 m3/un= 0,87 m?
dissipador para galeria 3,50X1,00 1 un X 8,98 m3/un = 8,98 m?
dissipador para galeria 2,00X0,80 1 un X 5,87 m3/un= 587 m3
44,11 m3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0070-A TOTAL = 4,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0072-A TOTAL = 3,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0074-A TOTAL = 3,00

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

cod.: 11.003.0014-B TOTAL= 37,00
Volume de concreto de bocas
BSCC 3,00x1,20 550 m3 X 2,00 un = 11,00 m?
BSCC 1,50x1,00 4,00 m3 X 2,00 un = 8,00 m3
BSCC 2,00x0,80 4,05 m? X 1,00 un = 4,05 m?
BSCC 3,50x1,00 520 m?3 X 2,00 un = 10,40 m3
BSCC 1,20x0,80 3,55 m? X 1,00 un = 3,55 m?
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
cod.: 03.001.0001-B TOTAL = 1.973,16
caixa de ralo 372 un X 1,8 m X 1,2 m X 1 m = 803,52 m?

ramal de ralo 1.083 m X 1,08 m X 1 m = 1.169,64 m?3

m2

m3

un

un

un

m3

m3
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

43 cod.: 03.020.0030-B TOTAL = 3.559,89 m3

ver memoria anexa de escavagdo por trecho

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

44 cod.: 03.020.0060-B TOTAL = 6.810,77 m3
ver memoéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 7.169,23 m?
estimado neste item = 95% X 7.169,23 m3 = 6.810,77 m?3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

45 cod.: 03.001.0047-A TOTAL= 358,46 m3
ver memdria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 7.169,23 m?
estimado neste item = 5% X 7.169,23 m3 = 358,46 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

46 cod.: 03.020.0065-B TOTAL= 3.051,27 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 3.246,03 m?
estimado neste item = 94% X 3.246,03 m?® = 3.051,27 m?

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

47 cod. : 03.001.0048-A TOTAL = 162,30 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 3.246,03 m3
estimado neste item = 5% X 3.246,03 m® = 162,30 m?

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

48 cod. : 03.008.0061-A TOTAL = 32,46 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 3.246,03 m3
estimado neste item = 1% X 3.246,03 m? = 32,46 m?

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

49 cod.: 05.011.0001-A TOTAL = 7.546,62 m2
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 15.093,23 m?

estimado neste item = 50% X 15.093,23 m? = 7.546,62 m?
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ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

50 cod.: 05.011.0002-A TOTAL = 7.546,62 m2
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 15.093,23 m?
estimado neste item = 50% X 15.093,23 m? = 7.546,62 m?

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
51 cod.: 05.010.0005-A TOTAL = 9.856,00 cvxh
176 h / més X 4 més x 4 bombas x 3,5 cv= 9.856,00 cv.h

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
52 cod.: 01.007.0010-A TOTAL= 4,00 un
Estima-se a utilizagdo de ponteiras para rebaixamento do lengol d'agua em 5%
conforme descrigdo do item, deve-se calcular o numero de segmentos de até 70m
Extensdo da rede de drenagem
4.941,00 m X 5% / 70 m = 4,00 un

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

53 cod.: 01.007.0020-A TOTAL = 330,00 un
Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados
4.941,00 m X 5% X 2 lados / 15 m = 330,00 un

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
54 cod.: 01.007.0025-A TOTAL = 60,00 dia

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR
55 cod.: 19.011.0007-C TOTAL = 720,00 h

60,00 dia x 12 horas = 720,00 h

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
56 cod.: 06.088.0010-A TOTAL = 1.255,26 m3

ver memoria anexa de escavagdo por trecho

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
57 cod.: 06.085.0045-A TOTAL = 828,85 m3

ver memoria anexa de escavagdo por trecho

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
58 cod.: 03.011.0015-B TOTAL = 2.344,51 m3
caixa de ralo
volume do dispositivo
372 un X 1,3 m X 0,7 m X 1 m = 338,52 m3
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
803,52 m? - 338,52 m? = 465,00 m?
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ramais de ralo

volume do dispositivo 1.083,00 m X 0,18 m? = 194,94 m3
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
1.169,64 m3 - 194,94 m3 = 974,70 m?
Volume de reaterro, conforme memdaria anexa de escavagdo por trecho = 7.938,35 m?
REATERRO TOTAL = 9.378,05 m?
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 25% X 9.378,05 m? = 2.344,51 m3

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

59 cod.: 03.013.0001-B TOTAL = 2.344,51 m3
REATERRO TOTAL = 9.378,05 m3 ver o item 58
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 25% X 9.378,05 m3 = 2.344,51 m?3

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

60 cod. : 03.015.0010-A TOTAL = 4.689,03 m3
REATERRO TOTAL = 9.378,05 m?3 ver o item 58
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 50% X 9.378,05 m? = 4.689,03 m?3

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

61 cod. : 04.011.0051-B TOTAL = 18.079,25 t
volume de reaterro com material reaproveitado 4.689,02 m?3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 4.689,02 m3 + 09 = 5.210,02 m3

Total escavado

1a Categoria = 15.395,09 m3
3a Categoria = 32,46 m3
Lodo = 520,76 m?

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

15.395,09 m?3 - 5.210,02 m3 = 10.185,07 m?
carga =
1a Categoria = 10.185,07 m3 X 1,7 t/m3 = 17.314,62 t
3a Categoria = 32,46 m3 X 2,7 t/md = 87,64 t
Lodo = 520,76 m?3 X 1,3 t/m3 = 676,99 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
62 cod.: 04.005.0123-B TOTAL = 180.792,50 txkm
DMT adotado = 10,0 km
18.079,25 t X 10,0 km = 180.792,50 t.km



EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavagdo
DN 2 Profundidade g Prof Espessura Prof. | 2 2 [ valanao Escoramento
Bacia Tipo £ o o de | ®> vala escorada de vala
ou o 7] meédia | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura © Mont | Jus e SN = | Gt61.5m | até15m | de15a3m | de 304,5m | de 45a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
ALCIDA
BACIA A
A3-1 => A3 0,40 PA-1 5 1,104 1,736 0,200 1,42 0,04 0,10 1,561 1,08 - 8,10 0,32 - 20,60 -
Al => A2 0,40 PA-1 30 2,000 1,282 - 1,64 0,04 0,10 1,78 | 1,08 - 48,60 9,07 - 136,80 -
A2 => A3 0,40 PA-1 30 1,282 1,736 0,200 1,51 0,04 0,10 1,65 | 1,08 - 48,60 4,86 - 129,00 -
A3 => A4 0,60 PA-1 40 1,936 1,886 - 1,91 0,06 0,12 2,09 | 1,42 - 85,20 33,51 - 207,20 -
A4 => A5 0,60 PA-1 40 1,886 1,774 - 1,83 0,06 0,12 2,01 1,42 - 85,20 28,97 - 200,80 -
A5 => Ab 0,60 PA-1 40 1,774 1,571 - 1,67 0,06 0,12 1,85 1,32 - 79,20 18,48 - 188,00 -
Aéb => A7 0,60 PA-1 30 1,571 1,409 - 1,49 0,06 0,12 1,67 | 1,32 - 59,40 6,73 - 130,20 -
A7 => A8 0,60 PA-1 11 1,409 1,443 - 1,43 0,06 0,12 1,61 1,32 - 21,78 1,60 - 46,42 -
A8 => A9 0,60 PA-1 13 1,443 2,165 - 1.80 0,06 0,12 1,981 1,32 - 25,74 8,24 - 64,48 -
A9 => VALA 0,60 PA-1 5 2,165 2,293 - 2,23 0,06 0,12 2,41 1,42 - 10,65 6,46 - 29,10 -
BACIA B
B1 => B2 0,40 PA-1 35 1,001 1,003 - 1,00 0,04 0,10 1,14 | 1,08 43,09 - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 40 1,003 1,004 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 49,25 - - - - - -
B3 => PV EXIST | 0,40 PA-1 7 1,004 1,073 0,489 1,04 0,04 0,10 1,18 | 1,08 8,92 - - - - - -
BACIAC
Cl1 => C2 0,40 PA-1 27 1,000 1,031 - 1,02 0,04 0,10 1,16 | 1,08 33,83 - - - - - -
C2 => PV EXIST | 0,40 PA-1 7 1,031 1,084 0,478 1,06 0,04 0,10 1,20 | 1,08 9,07 - - - - - -
BACIA D - BUEIRO
CAPTA  => PV EXIST [ 0,80 PA-2 10] 1300] 1562 - 143]  008] 016] 1.67] 1,56] - 23,40 2,65 - - 43,40 -
BITOTE
BACIA A
A8-1 => A8-2 0,60 PA-1 15 1,500 1,468 - 1,48 0,06 0,12 1,66 | 1,32 - 29,70 3.17 - - 64,80 -
A8-2 => A8-3 0,60 PA-1 25 1,468 1,403 - 1,44 0,06 0,12 1,62 1,32 - 49,50 3.96 - - 106,00 -
A8-3 => A8-4 0,60 PA-1 30 1,403 1,431 - 1,42 0,06 0,12 1,60 | 1,32 - 59,40 3.96 - - 126,00 -
A8-4 => A8 0,60 PA-1 11 1,431 1,316 0,352 1,37 0,06 0,12 1,55 1,32 - 21,78 0,73 - - 45,10 -
CAPTA  => Al6-1 0,60 PA-1 5 1,400 1,415 - 1,41 0,06 0,12 1,59 | 1,32 - 9,90 0,59 - - 20,90 -
Al6-1 => Alé 0,60 PA-1 10 1,415 1,628 0,218 1,52 0,06 0,12 1,701 1,32 - 19,80 2,64 - - 44,00 -
CAPTA  => A20 0,40 PA-1 8 1,150 1,612 0,565 1,38 0,04 0,10 1,521 1,08 - 12,96 0,17 - - 32,32 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

= . 2 [oJe] — Escoramento
Bacia oN Tipo g Profundidade % Pr’of: Espessura F::. g g vala ndo vala escorada de vala
ou o 7] meédia | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura © Mont | Jus e SCN1 =T | até15m | até1,5m | de15a3m | de 3ad,5m| de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)

A21-1 => A21 0,60 PA-1 9 1,600 1,587 0,805 1,59 0,06 0,12 1,77 | 1.32 - 17.82 3,21 - - 40,86 -
A21-A  => A21 0,40 PA-1 7 1,300 1,398 0,994 1,35 0,04 0,10 1,49 | 1,08 11,26 - - - - - -
A25-1 => A25 0,40 PA-2 8 0,880 1,051 0,605 0,97 0,04 0,10 1,11 | 1,08 9,59 - - - - - -
A8 => A9 0,80 PA-1 40 1,668 1,664 - 1,67 0,08 0,16 1,91 1,56 - 93,60 25,58 - - 192,80 -
A9 => Al0 0,80 PA-1 30 1,664 1,661 - 1,66 0,08 0,16 1,90 1,56 - 70,20 18,72 - - 144,00 -
A10 => All 0,80 PA-1 30 1,661 1,658 - 1,66 0,08 0.16 1,90 1,56 - 70,20 18,72 - - 144,00 -
All => Al12 0,80 PA-1 30 1,658 1,655 - 1,66 0,08 0,16 1,90 1,56 - 70,20 18,72 - - 144,00 -
Al2 => A13 0,80 PA-1 35 1,655 1,652 - 1,65 0,08 0,16 1,89 | 1,56 - 81,90 21,29 - - 167,30 -
Al13 => Al4 0,80 PA-1 35 1,652 1,648 - 1,65 0,08 0.16 1,89 | 1,56 - 81,90 21,29 - - 167,30 -
Al4 => Al5 0,80 PA-1 30 1,648 1,654 - 1,65 0,08 0.16 1,89 | 1,56 - 70,20 18,25 - - 143,40 -
Al5 => Alé 0,80 PA-1 35 1,654 1,694 0,152 1,67 0,08 0,16 1,91 1,56 - 81,90 22,39 - - 168,70 -
Al6 => Al7 0,80 PA-1 25 1,846 1,948 - 1,90 0,08 0,16 2,14 | 1,66 - 62,25 26,56 - - 132,00 -
Al7 => A18 0,80 PA-1 25 1,948 2,050 - 2,00 0,08 0,16 224 | 1,66 - 62,25 30,71 - - 137,00 -
Al8 => Al9 0,80 PA-1 15 2,050 2,058 - 2,05 0,08 0,16 229 | 1,66 - 37.35 19,67 - - 83,70 -
Al19 => A20 0,80 PA-1 16 2,058 2,177 - 2,12 0,08 0,16 236 | 1,66 - 39,84 22,84 - - 91,52 -
A20 => A21 0,80 PA-1 25 2,177 2,192 0,200 2,18 0,08 0,16 2,42 | 1,66 - 62,25 38,18 - - 146,00 -
A21 => A22 1,00 PA-1 14 2,392 2,073 - 2,23 0,10 0,20 2,53 | 1,90 - 39.90 27,40 - - 84,84 -
A22 => A23 1,00 PA-2 34 2,073 1,588 - 1,83 0,10 0,20 2,13 | 1,90 - 96,90 40,70 - - 178,84 -
A23 => A24 1,00 PA-2 17 1,588 1,593 - 1,59 0,10 0,20 1,89 1,80 - 45,90 11,93 - - 81,26 -
A24 => A25 1,00 PA-2 16 1,593 1,656 - 1,62 0,10 0,20 1,92 1,80 - 43,20 12,10 - - 77,44 -
A25 => A26 1,00 PA-2 33 1,656 1,971 - 1,81 0,10 0,20 211 | 1,90 - 94,05 38,25 - - 172,26 -
A26 => A27 1,00 PA-1 39 1,971 2,341 - 2,16 0,10 0,20 2,46 1,90 - 111,15 71,14 - - 230,88 -
A27 => A28 1,50 X 1,00| GALERIA 14 2,341 2,202 - 2,27 0,15 0,50 2,921 2,50 - 52,50 49,70 - - 95,76 -
A28 => A29 1,50 X 1,00| GALERIA 34 2,202 2,200 - 2,20 0,15 0,50 2,85| 2,50 - 127,50 114,75 - - 227,80 -
A29 => A30 1,50 X 1,00| GALERIA 38 2,200 2,150 - 217 0,15 0,50 2,821 2,50 - 142,50 125,40 - - 252,32 -
A30 => A31 1,50 X 1,00 GALERIA 40 2,150 2,078 - 2,11 0,15 0,50 2,76 | 2,50 - 150,00 126,00 - - 260,80 -
A31 => A32 1,50 X 1,00| GALERIA 35 2,078 2,075 - 2,08 0,15 0,50 2,73 | 2,50 - 131,25 107,63 - - 226,10 -
A32 => A33 1,50 X 1,00 GALERIA 33 2,075 2,028 - 2,05 0,15 0,50 2,70 | 2,50 - 123,75 99,00 - - 211,20 -
A33 => A34 1,50 X 1,00 GALERIA 30 2,028 1,957 - 1,99 0,15 0,50 2,64 | 2,50 - 112,50 85,50 - - 188,40 -
A34 => A35 1,50 X 1,00 GALERIA 30 1,957 1,814 - 1,89 015 0,50 2,54 | 2,50 - 112,50 78,00 - - 182,40 -
A35 => A36 1,50 X 1,00 GALERIA 28 1,814 1,694 - 1,75 015 0,50 2,40 | 2,50 - 105,00 63,00 - - 162,40 -
A36 => A37 1,50 X 1,00 GALERIA 27 1,694 1,690 - 1,69 015 0,50 2,34 2,50 - 101,25 56,70 - - 153,36 -
A37 => A38 1,50 X 1,00 GALERIA 37 1,690 1,625 - 1,66 0,15 0,50 2,31 250 - 138,75 74,93 - - 207,94 -
A38 => VALA 1,50 X 1,00| GALERIA 15 1,625 1,415 - 1,52 0.15 0,50 2,171 250 - 56,25 25,13 - - 80,10 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

DN 5 Profundidade 3 Prof Espessura Prof. | £ 2 ["vala ndo e
Bacia Tipo £ o - de | ®> vala escorada de vala
Trecho ou 8 g meédia | parede | base CEET § K] esc,orada _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
ALVORADA CAJUEIROS

BACIA A
A4-1 => A4 0,40 PA-2 11 1,272 0813 - 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 14,02 - - - - -
Al => A2 0,40 PA-1 30 1,033 1,046 0,172 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 38,23 - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-2 27 1,218 0.856 - 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 34,41 - - - - -
A3 => A4 0,40 PA-2 13 0.856 0.813 - 0.83 0,04 0,10 0,97 | 1,08 13,62 - - - - - -
A4 => CAIXA |[0,40 PA-2 37 0.813 0.812 0.197 0.81 0,04 0,10 0.95| 1,08 37,96 - - - - - -

BACIA B
B7-1 => B7-2 0,40 PA-1 40 1,300 1,316 - 1,31 0,04 0,10 1,45 1,08 62,64 - - - - - -
B7-2 => B7 0,40 PA-1 10 1,316 1,344 0.769 1,33 0,04 0,10 1,47 | 1,08 15,88 - - - - - -
B10-1 =>  BI10-2 0,40 PA-1 30 1,200 1,194 0,240 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 43,42 - - - - - -
B10-2 => BIO-3 0,40 PA-2 20 1,434 0,952 0,100 1,19 0,04 0,10 1,33 1,08 28,73 - - - - - -
B10-3 => B10 0,40 PA-2 12 1,052 0,874 0,322 0,96 0,04 0,10 1,10 1,08 14,26 - - - - - -
B1 => B2 0,40 PA-1 20 1,300 1,299 - 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 31,10 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 16 1,299 1,305 0,170 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 24,88 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PA-1 24 1,475 1,008 0,310 1,24 0,04 0,10 1,38 1,08 35,77 - - - - - -
B4 => B5 0,40 PA-1 11 1,318 1,008 - 1,16 0,04 0,10 1,30 [ 1,08 15,44 - - - - - -
B5 => Bé 0,40 PA-1 14 1,008 1,694 - 1,35 0,04 0,10 1,49 | 1,08 22,53 - - - - - -
B6 => B7 0,40 PA-1 11 1,694 2,113 - 1,90 0,04 0,10 204 1,18 - 19,47 7,01 - - 55,88 -
B7 => B8 0,40 PA-1 29 2,113 1,160 0,100 1,64 0,04 0,10 1,78 1,08 - 46,98 8,77 - - 132,24 -
B8 => B9 0,40 PA-2 25 1,260 0,962 - 1.1 0,04 0,10 1,25 1,08 33,75 - - - - - -
B9 => B10 0,40 PA-2 13 0,962 0,994 0,202 0,98 0,04 0,10 1,12 1,08 15,72 - - - - - -
B10 =>  VALA 0,60 PA-2 5 1,196 1,188 - 119 0,06 0,12 1,37 | 1,32 9,04 - - - - - -

BACIAC
C4-1 => C4-2 0,40 PA-1 30 1,200 1,173 - 119 0,04 0,10 1,33 1,08 43,09 - - - - - -
C4-2 => C4 0,40 PA-1 9 1,173 101 0,329 1,14 0,04 0,10 1,28 1,08 12,44 - - - - - -
Cl => C2 0,40 PA-1 40 1,300 1,315 - 1,31 0,04 0,10 1,45 1,08 62,64 - - - - - -
C2 => C3 0,40 PA-1 36 1,315 1,231 0,235 1,27 0,04 0,10 1,41 1,08 54,82 - - - - - -
C3 => C4 0,40 PA-1 6 1,466 1,440 - 1,45 0,04 0,10 1,59 | 1,08 - 9.72 0,58 - - 25,08 -
C4 CAIXA | 0,40 PA-1 2 1,440 1,542 - 1,49 0,04 0,10 1,63 1,08 - 3.24 0,28 - - 8,52 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

= : 5 Acréscimo _— oo _ Volume de escavagdo Escoramento
Bacia 2: Tipo g Profundidade % r:Z:ifi'a porzsdpeessutr):se de % S :::Z::; vala escorada de vala
Trecho (§) (= escav.| S © B -
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
BACIAD
DI => D2 [040 PA2 8] o811| 1055] - | 093] oo04] o10] 107] 1.08] 9.24 | - -] - -] -
RIO SECO
BACIA B
B9 => B10 0,80 PA-1 25 1,643 1,759 - 1,70 0,08 0.16 194 1,56 - 58,50 17,16 - 122,00 -
B10 => B11 0,80 PA-1 25 1,759 1,768 - 1.76 0,08 0,16 200 1,56 - 58,50 19.50 - 125,00 -
B11 => B12 0,80 PA-1 30 1,768 1,738 - 175 0,08 0,16 199 1,56 - 70,20 22,93 - 149,40 -
B12 => B13 0,80 PA-1 30 1,738 1,714 - 1,73 0,08 0.16 197 | 1,56 - 70,20 22,00 - 148,20 -
B13 => B14 0,80 PA-1 32 1,714 1,872 - 1,79 0,08 0.16 2,03 | 1,66 - 79,68 28,15 - 161,92 -
B14 =>  VALA 0,80 PA-1 6 1,872 1,830 0,018 1.85 0,08 0,16 2,09 [ 1,66 - 14,94 5,88 - 31,08 -
BACIAC
C7-1 => C7 0,60 PA-1 6 1,300 1,550 0,442 1,43 0,06 0,12 1,61 1,32 - 11,88 0,87 - - 25,32 -
Cl => C2 1,00 PA-1 20 2,000 1,970 - 1,99 0,10 0,20 2,29 | 1,90 - 57,00 30,02 - - 111,60 -
C2 => C3 1,00 PA-1 35 1,970 2,306 - 2,14 0,10 0,20 2,44 | 1,90 - 99.75 62,51 - - 205,80 -
C3 => C4 1,00 PA-1 18 2,306 1,935 0,300 2,12 0,10 0,20 2,42 1,90 - 51,30 31,46 - - 105,12 -
C4 => C5 1,00 PA-1 30 2,235 1,945 - 2,09 0,10 0,20 2,39 | 1,90 - 85,50 50,73 - - 173,40 -
C5 => Cé 1,00 PA-1 30 1,945 1,932 - 1,94 0,10 0,20 2241 1,90 - 85,50 42,18 - - 164,40 -
Cé => Cc7 1,00 PA-1 35 1,932 1,992 - 1,96 0,10 0,20 2,26 | 1,90 - 99.75 50,54 - - 193,20 -
Cc7 => Cc8 1,50 x 1,00 GALERIA 35 1,992 1,849 - 1,92 0,15 0,50 2,57 | 2,50 - 131,25 93,63 - - 214,90 -
C8 => Cc9 1,50 x 1,00 GALERIA 40 1,849 1,827 - 1,84 0,15 0,50 2,49 | 2,50 - 150,00 99,00 - - 239,20 -
c9 => C10 1,50 x 1,00 GALERIA 40 1,827 1,859 - 1,84 0,15 0,50 2,49 | 2,50 - 150,00 99,00 - - 239,20 -
C10 => Cli 1,50 x 1,00 GALERIA 40 1,859 1,899 - 1,88 0,15 0,50 2,53 | 2,50 - 150,00 103,00 - - 242,40 -
Cl1 => C12 1,50 x 1,00 GALERIA 33 1,899 1,936 - 1,92 0,15 0,50 2,57 | 2.50 - 123,75 88,28 - - 202,62 -
C12 => C13 1,50 x 1,00| GALERIA 27 1,936 1,965 - 1,95 0,15 0,50 2,60 | 2,50 - 101,25 74,25 - - 167,40 -
C13 =>  VALA 1,50 x 1,00 GALERIA 8 1,965 1,739 0,409 1,85 0,15 0,50 2,50 | 2,50 - 30,00 20,00 - - 48,00 -
BACIAD
D12-1 D12-2 0,40 PA-1 35 1,027 1,027 - 1,03 0,04 0,10 1.17 1,08 44,23 - - - - - -
D12-2 D12-3 0,40 PA-1 30 1,027 1,027 - 1,03 0,04 0,10 117 1,08 37,91 - - - - - -
D12-3 D12-4 0,40 PA-1 32 1,027 1,027 - 1,03 0,04 0,10 1.17 1,08 40,44 - - - - - -
D12-4 D12-5 0,40 PA-1 18 1,027 1,078 - 1,05 0,04 0,10 1.19 1,08 23,13 - - - - - -
D12-5 D12-6 0,40 PA-1 30 1,078 1,064 - 1,07 0,04 0,10 1,21 1,08 39,20 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavagdo
DN 2 Profundidade g Prof Espessura Prof. | 2 2 [ valanao Escoramento
Bacia Tipo £ o o de | ®> vala escorada de vala
Trecho ou 8 g meédia | parede | base CEET § K] esc,orada _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m) (m)
D12-6 D12-7 0,40 PA-1 35 1,064 1,062 - 1,06 0.04 0.10 1,201 1,08 45,36 - - - - - -
D12-7 D12-8 0,40 PA-1 25 1,062 1,023 - 1,04 0.04 0.10 1,181 1,08 31,86 - - - - - -
D12-8 D12-9 0,40 PA-1 25 1,023 1,028 0,172 1,03 0.04 0.10 1,171 1,08 31,59 - - - - - -
D12-9 D12-10 | 0,40 PA-2 30 1,200 0,929 - 1,06 0,04 0.10 1,201 1,08 38,88 - - - - - -
D12-10 D12 0,40 PA-2 30 0,929 0,975 - 0.95 0,04 0.10 1,091 1,08 35,32 - - - - - -
D1 D2 0,40 PA-2 30 0,850 0.880 0,100 0.87 0,04 0.10 1,01 1,08 32,72 - - - - - -
D2 D3 0,40 PA-2 30 0,980 0,950 - 0.97 0,04 0.10 1.1 1,08 35,96 - - - - - -
D3 D4 0,40 PA-2 30 0,950 0,950 - 0.95 0,04 0.10 1,091 1,08 35,32 - - - - - -
D4 D5 0,40 PA-2 30 0,950 0,980 - 0.97 0,04 0.10 1.1 1,08 35,96 - - - - - -
D5 Dé 0,40 PA-2 40 0,980 1,052 - 1,02 0,04 0.10 1,161 1,08 50,11 - - - - - -
Dé D7 0,40 PA-1 40 1,052 1,020 - 1,04 0,04 0.10 1,181 1,08 50,98 - - - - - -
D7 D8 0,40 PA-1 30 1,020 1,045 - 1,03 0,04 0.10 1,171 1,08 37.91 - - - - - -
D8 D9 0,40 PA-1 30 1,045 1,251 0,200 1,15 0,04 0.10 1,291 1,08 41,80 - - - - - -
D9 D10 0,60 PA-2 30 1,451 1,084 - 1,27 0,06 0.12 1,451 1,32 57,42 - - - - - -
D10 D11 0,60 PA-2 40 1,084 1,071 - 1,08 0,06 0.12 1,261 1,32 66,53 - - - - - -
D11 D12 0,60 PA-2 35 1,071 1.175 0,200 112 0,06 0,12 1,30 | 1,32 60,06 - - - - - -
D12 VALA 0,80 PA-2 10 1,375 1,288 1,288 1,33 0,08 0.16 1,571 1,56 - 23,40 1,09 - - 41,40 -
BACIAE
El E2 0,40 PA-1 35 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0.10 1,141 1,08 43,09 - - - - - -
E2 E3 0,40 PA-1 30 1,000 1,340 0,100 117 0,04 0.10 1,31 1,08 42,44 - - - - - -
E3 E4 0,40 PA-1 25 1,440 1,023 - 1.23 0,04 0.10 1,371 1,08 36,99 - - - - - -
E4 VALA 0,40 PA-1 5 1,023 1,063 - 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 6,37 - - - - - -
TRAVESSIA
MONT. JUs.  [300 x 1,20] TRAVESSIA| 12| 1450[ 1.474 - 146]  018] 050] 214] 406] - 73,08 31,18 - - 63,36 -
BARREIRA |
BACIA A
A2-1 => A2 0,60 PA-1 28 1,350 1,303 0,199 1.33 0,06 0,12 1,51 1,32 - 55,44 0,37 - - 112,56 -
Ab-1 => Ab-2 0,40 PA-1 35 1,300 1,011 0,064 1.16 0,04 0,10 1,30 | 1,08 49,14 - - - - - -
Ab-2 => Ab 0,40 PA-1 29 1,075 1,009 0.296 1,04 0,04 0,10 1,181 1,08 36,96 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavagdo
DN 5 Profundidade 3 Prof Espessura Prof. | £ 2 ["vala ndo e
Bacia Tipo £ o - de | ®> vala escorada de vala
ou o 7] meédia | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura © Mont | Jus e SCN1 =T | até15m | até1,5m | de15a3m | de 3ad,5m| de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
A9-1 => A9 0,40 PA-1 35 1,200 1,200 0,518 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 50,65 - - - - - -
Al12-1 => Al12-2 0,40 PA-1 25 1,200 1,200 - 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 36,18 - - - - - -
Al12-2 => Al12 0,40 PA-1 15 1,200 1,102 0,772 1,15 0,04 0,10 1,29 1,08 20,90 - - - - - -
Al => A2 0,40 PA-1 38 1,200 1,200 0,302 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 54,99 - - - - - -
A2 => A3 0,60 PA-1 27 1,502 1,304 - 1,40 0,06 0,12 1,58 1,32 - 53,46 2,85 - - 112,32 -
A3 => A4 0,60 PA-1 15 1,304 1,304 - 1,30 0,06 0,12 1,48 1,32 29,30 - - - - - -
A4 => A5 0,60 PA-1 26 1,304 1,307 - 1,31 0,06 0,12 1,49 1,32 51,14 - - - - - -
A5 => Ab 0,60 PA-1 26 1,307 1,305 - 1,31 0,06 0,12 1,49 1,32 51,14 - - - - - -
Ab => A7 0,60 PA-1 31 1,305 1,305 0,300 1,30 0,06 0,12 1,48 1,32 60,56 - - - - - -
A7 => A8 0,80 PA-1 30 1,605 1,605 - 1,60 0,08 0,16 1,84 1,56 - 70,20 15,91 - - 140,40 -
A8 => A9 0,80 PA-1 28 1,605 1,719 - 1,66 0,08 0,16 1,90 1,56 - 65,52 17,47 - - 134,40 -
A9 => A10 0,80 PA-1 22 1,719 1,787 - 1,75 0,08 0,16 1,99 1,56 - 51,48 16,82 - - 109,56 -
A10 => All 0,80 PA-1 25 1,787 1,826 - 1,81 0,08 0,16 2,05 1,66 - 62,25 22,83 - - 127,50 -
All => Al12 0,80 PA-1 30 1,826 1,874 - 1,85 0,08 0,16 2,09 1,66 - 74,70 29,38 - - 155,40 -
Al2 => Al13 0,80 PA-1 35 1,874 1,911 - 1,89 0,08 0,16 2,13 1,66 - 87,15 36,60 - - 184,10 -
Al13 => Al4 0,80 PA-1 35 1,911 1,897 0,190 1,90 0,08 0,16 2,14 1,66 - 87,15 37.18 - - 184,80 -
Al4 => Al5 0,80 PA-1 32 2,087 1,730 - 1,91 0,08 0,16 2,15 1,66 - 79,68 34,53 - - 169,60 -
Al5 => Alé 0,80 PA-2 23 1,730 1,405 - 1,57 0,08 0,16 1,81 1,56 - 53,82 11,12 - - 106,26 -
Alé => Al7 0,80 PA-2 20 1,405 1,281 - 1,34 0,08 0,16 1,58 1,56 - 46,80 2,50 - - 83,20 -
Al7 => A18 0,80 PA-2 20 1,281 1,305 - 1,29 0,08 0,16 1,53 1,56 - 46,80 0,94 - - 81,20 -
Al8 => Al19 1,20 x 0,80 GALERIA 27 1,305 1,260 - 1,28 0,15 0,50 1,93 210 - 85,05 24,38 - - 131,22 -
Al19 => A20 1,20 x 0,80 GALERIA 10 1,260 1,255 - 1,26 0,15 0,50 1,91 2,10 - 31,50 8,61 - - 48,20 -
A20 => A21 1,20 x 0,80 GALERIA 23 1,255 1,421 - 1,34 0,15 0,50 1,99 2,10 - 72,45 23,67 - - 114,54 -
A21 => A22 1,20 x 0,80 GALERIA 22 1,421 1,783 - 1,60 0,15 0,50 225 220 - 72,60 36,30 - - 121,00 -
A22 => VALA 1,20 x 0,80 GALERIA 10 1,783 1,608 - 1,70 0,15 0,50 2,35 220 - 33,00 18,70 - - 57,00 -
BACIA B
B1 => B2 0,40 PA-1 27 1,000 1,052 - 1,03 0,04 0,10 1,17 1,08 34,12 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 28 1,052 1,131 - 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 37,20 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PA-1 34 1,131 1,232 - 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 48,47 - - - - - -
B4 => VALA 0,40 PA-2 4 1,232 0,811 - 1,02 0,04 0,10 1,16 1,08 5,01 - - - - - -
BACIAC

Cl = Cc2 o040 PA2 | 29| o810 0969 - | os] 004] o10] 103] 1.08] 32,26 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavagdo
DN 2 Profundidade g Prof Espessura Prof. | 2 2 [ valanao Escoramento
Bacia Tipo £ o - de o > vala escorada de vala
ou o 7] meédia | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura © Mont | Jus e SSCAV| ST | 461.5m | ot 1.5m | de 1,503m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) | (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m) (m)
C2 => VALA |[0,40 PA-2 6| 0969 0811 - 0,89 004 o0710]| 1,03] 1,08 6,67 - - - - - -
BUEIRO - EST.: 804+10,00
INICIO  =>  FM_ [350 X 100[ GALERIA |  10[ 1476 1,496 - 149 018] 050 217[ 456 ] - 68,40 30,55 - - 53,40 -
LOTEAMENTO BARREIRA
BACIA A
A3l = A3 0,40 PA-1 23 1050] 1,086 0274 1,07 004] o10] 121] 1,08 30,06 - - - - - -
A5l => A5 0,40 PA-1 24 1000 1115 1,357 1.1 004 o10] 125] 1,08 32,40 - - - - - -
A7-1 = A7 0,40 PA-1 23 1050 1,060 0123 1,06 004] o10] 120] 1,08 29,81 - - - - - -
A132-1 => Al132 [040 PA-1 24 1000 1,099 0266 1,10 004 o010] 124] 1,08 32,14 - - - - - -
Al3-4-1 => Al134 [0,40 PA-1 24 1000 1,120 0223 1.1 004 o10] 1.25] 1,08 32,40 - - - - - -
Al3-6-1 => Al3-6 |0,40 PA-1 37 1000 1102 1,233 1,10 004 o010] 1,24] 1,08 49,55 - - - - - -
Al13-1  => Al32 [040 PA-1 24| 1.300] 1,305 0060 | 1,30 004 o010]| 1,44] 1,08 37,32 - - - - - -
A132  => Al33 |0,40 PA-1 26 1.365] 1,351 - 1,36 004 o10] 1.50] 1,08 42,12 - - - - - -
A133  => Al34 |040 PA-1 24| 1,351 1,343 - 1,35 004 o010] 1,49] 1,08 38,62 - - - - - -
Al3-4 => Al35 |0,40 PA-1 26 1.343] 1,335 - 1,34 004 o010]| 1,48] 1,08 41,56 - - - - - -
A13-5 => Al3-6 |0,40 PA-1 24| 1.335] 1,335 1,000 1.34 004 o010]| 1,48] 1,08 38,36 - - - - - -
Al13-6  => Al37 |0,40 PA-2 13 2335 1,421 1,500 | 1.88 004 o10] 202] 118 - 23,01 7,98 - - 65,52 -
Al137  => Al38 |0,40 PA-2 13] 2921 1,129 1,500 | 2,03 004 o10] 217] 118 - 23,01 10,28 - - 69,42 -
Al138  => Al39 |[0,40 PA-2 12 2629 0823 1200 1.73 004 o10]| 1.87] 1,08 - 19,44 4,80 - - 56,88 -
A139  => AI3-10 | 0,40 PA-2 13 2023 1121 1259 1,57 004 o10] 1.71] 1,08 - 21,06 2,95 - - 57,46 -
A13-10 => AI3 [040 PA-2 20| 2380 0837 0,400 [ 1,61 004 o10] 1,75] 1,08 - 32,40 5,40 - - 90,00 -
Al => A2 0,40 PA-1 39 1200 1017 0140 [ 1,11 004 o010] 1.25] 1,08 52,65 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-1 14 157 1,360 - 1,26 004 o010] 1,40 1,08 21,17 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PA-2 20| 1360 2164 - 1,76 004 o010] 190 1,08 - 32,40 8,64 - - 96,00 -
A4 => A5 0,40 PA-2 0 2164 2472 - 2,32 004 o010] 246] 118 - 53,10 33,98 - - 177,60 -
A5 => A6 0,40 PA-2 25 2472 1,498 - 1,99 004 o10] 213] 1,18 - 44,25 18,59 - - 131,50 -
A6 => A7 0,40 PA-1 29 1,498 1,183 - 1,34 004 o010]| 1,48] 1,08 46,35 - - - - - -
A7 => A8 0,40 PA-1 21 1183 1112 0200 1,15 004 o10] 1.29] 1,08 29,26 - - - - - -
A8 => A9 0,40 PA-1 20| 1312 1,037 - 117 004 o10] 1,31] 1,08 28,30 - - - - - -
A9 = A0 [040 PA-1 22 1037 1135 - 1,09 004 o10] 1,23] 1,08 29,22 - - - - - -
A0 =  All 0,40 PA-1 12 1135 1,130 - 113 004 o010 127] 1.08 16,46 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavagdo
DN 2 Profundidade g Prof Espessura Prof. | 2 2 [ valanao Escoramento
Bacia Tipo £ o - de | ®> vala escorada de vala
ou o 7] meédia | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura © Mont | Jus e SCN1 =T | até15m | até1,5m | de15a3m | de 3ad,5m| de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
All => Al12 0,40 PA-1 20 1,130 1,123 0,300 1,13 0,04 0,10 1,27 1,08 27,43 - - - - - -
Al12 => Al13 0,40 PA-2 20 1,423 0,837 0,400 1,13 0,04 0,10 1,27 1,08 27,43 - - - - - -
Al3 => Al4 0,80 0,80 GALERIA 12 1,237 1,262 - 1,25 0,15 0,50 1,90 1,70 - 30,60 8,16 - - 57,60 -
Al4 => VALA 2,00 0,80 GALERIA 7 1,262 1,167 - 1,21 0,15 0,50 1,86 | 2,90 - 30,45 7,31 - - 33,04 -
BACIA B
B4-1 B4-2 0,40 PA-1 25 1,500 1,018 0,092 1,26 0,04 0,10 1,40 1,08 37,80 - - - - - -
B4-2 B4 0,40 PA-1 5 1,110 1,264 - 1,19 0,04 0,10 1,33 1,08 7,18 - - - - - -
B1 B2 0,40 PA-1 20 1,500 1,463 - 1,48 0,04 0,10 1,62 1,08 - 32,40 2,59 - - 84,80 -
B2 B3 0,40 PA-1 20 1,463 1,415 - 1,44 0,04 0,10 1,58 1,08 - 32,40 1,73 - - 83,20 -
B3 B4 0,40 PA-1 16 1,415 1,236 - 1,33 0,04 0,10 1,47 1,08 25,40 - - - - - -
BACIAC
C5-1 C5-2 0,40 PA-1 20 1,500 1,130 0,052 1,32 0,04 0,10 1,46 1,08 31,54 - - - - - -
C5-2 C5 0,40 PA-1 13 1,182 1,066 - 1,12 0,04 0,10 1,26 1,08 17,69 - - - - - -
Cl1 C2 0,40 PA-1 30 1,100 1,103 - 1,10 0,04 0,10 1,24 1,08 40,18 - - - - - -
C2 C3 0,40 PA-1 30 1,103 1,206 0,500 1,15 0,04 0,10 1,29 1,08 41,80 - - - - - -
C3 C4 0,40 PA-1 20 1,706 1,257 - 1,48 0,04 0,10 1,62 1,08 - 32,40 2,59 - - 84,80 -
C4 C5 0,40 PA-1 12 1,257 1,153 - 1,21 0,04 0,10 1,35 1,08 17,50 - - - - - -
TOTAIS 3.346,61 6.844,83 3.145,21 | - | - 13.322,92 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
. PV ~ Prof. Bk Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensGes Rede Parede Base de Escav. largura | orada valalescorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
BACIA A

A3-1 1,20 x 1,20 1,104 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
Al 1,20 x 1,20 2,000 0,04 015 2,19 2,20 0,92 - 3,04 1,40 - - 19,80 -
A2 1,20 x 1,20 1,282 0,04 015 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,936 0,06 015 2,15 2,20 0,68 - 2,24 0,97 - - 14,42 -
A4 1,20 x 1,20 1,886 0,06 015 2,10 2,20 0,68 - 2,24 0,90 - - 14,14 -
A5 1,20 x 1,20 1,774 0,06 015 1,98 2,20 0,68 - 2,24 0,72 - - 13,49 -
Ab 1,20 x 1,20 1,571 0,06 015 1,78 2,20 0,68 - 2,24 0,42 - - 12,40 -
A7 1,20 x 1,20 1,409 0,06 015 1,62 2,20 0,68 - 2,24 0,18 - - 11,53 -
A8 1,20 x 1,20 1,443 0,06 015 1,65 2,20 0,68 - 2,24 0,22 - - 11,70 -
A9 1,20 x 1,20 2,165 0,06 015 2,37 2,30 0,68 - 2,35 1,36 - - 15,61 -
B1 1,20 x 1,20 1,001 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 1,003 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 1,004 0,04 015 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
Cl 1,20 x 1,20 1,000 0,04 015 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C2 1,20 x 1,20 1,031 0,04 0,15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
CAPTA 1,30 x 1,30 1,300 0,08 015 1,53 2,30 0,74 - 2,55 0,05 - - 12,02 -
A8-1 1,20 x 1,20 1,500 0,06 0,15 1,71 2,20 0,68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
A8-2 1,20 x 1,20 1,468 0,06 015 1,68 2,20 0,68 - 2,24 0,27 - - 11,86 -
A8-3 1,20 x 1,20 1,403 0,06 0,15 1,61 2,20 0,68 - 2,24 0,16 - - 11,48 -
A8-4 1,20 x 1,20 1,431 0,06 0,15 1,64 2,20 0,68 - 2,24 0,21 - - 11,64 -
CAPTA 1,20 x 1,20 1,400 0,06 0,15 1,61 2,20 0,68 - 2,24 0,16 - - 11,48 -
Al6-1 1,20 x 1,20 1,415 0,06 0.15 1,63 2,20 0,68 - 2,24 0,19 - - 11,59 -
CAPTA 1,20 x 1,20 1,150 0,04 0.15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
A21-1 1,20 x 1,20 1,600 0,06 015 1,81 2,20 0,68 - 2,24 0,46 - - 12,57 -
A21-A 1,20 x 1,20 1,300 0,04 015 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
A25-1 1,20 x 1,20 0,880 0,04 015 1,07 2,20 0,92 2,17 - - - - - -
A8 1,30 x 1,30 1,668 0,08 015 1,90 2,30 0,74 - 2,55 0,68 - - 14,21 -
A9 1,30 x 1,30 1,664 0,08 015 1,89 2,30 0,74 - 2,55 0,66 - - 14,15 -
A10 1,30 x 1,30 1,661 0,08 015 1,89 2,30 0,74 - 2,55 0,66 - - 14,15 -
All 1,30 x 1,30 1,658 0,08 015 1,89 2,30 0,74 - 2,55 0,66 - - 14,15 -
Al12 1,30 x 1,30 1,655 0,08 015 1,88 2,30 0,74 - 2,55 0,65 - - 14,09 -
Al13 1,30 x 1,30 1,652 0,08 015 1,88 2,30 0,74 - 2,55 0,65 - - 14,09 -
Al4 1,30 x 1,30 1,648 0,08 015 1,88 2,30 0,74 - 2,55 0,65 - - 14,09 -
Al5 1,30 x 1,30 1,654 0,08 015 1,88 2,30 0,74 - 2,55 0,65 - - 14,09 -
Alé 1,30 x 1,30 1,846 0,08 015 2,08 2,30 0,74 - 2,55 0,99 - - 15,27 -
Al7 1,30 x 1,30 1,948 0,08 015 2,18 2,30 0,74 - 2,55 1,16 - - 15,87 -
Al18 1,30 x 1,30 2,050 0,08 015 2,28 2,40 0,74 - 2,66 1,39 - - 16,46 -
A9 1,30 x 1,30 2,058 0,08 015 2,29 2,40 0,74 - 2,66 1,40 - - 16,52 -
A20 1,30 x 1,30 2,177 0,08 015 2,41 2,40 0,74 - 2,66 1,62 - - 17,23 -
A21 1,50 x 1,50 2,392 0,10 015 2,64 2,60 0,70 - 2,73 2,07 - - 17,58 -
A22 1,50 x 1,50 2,073 0,10 015 2,32 2,60 0,70 - 2,73 1,49 - - 15,79 -
A23 1,50 x 1,50 1,588 0,10 015 1,84 2,50 0,70 - 2,63 0,60 - - 13,10 -
A24 1,50 x 1,50 1,593 0,10 015 1,84 2,50 0,70 - 2,63 0,60 - - 13,10 -
A25 1,50 x 1,50 1,656 0,10 015 1,91 2,50 0,70 - 2,63 0,72 - - 13,50 -
A26 1,50 x 1,50 1,971 0,10 015 2,22 2,50 0,70 - 2,63 1,26 - - 15,23 -
A27 2,00 x 2,00 2,341 0,15 0,15 2,64 3,10 0,60 - 2,79 2,12 - - 15,07 -
A28 2,00 x 2,00 2,202 0,15 015 2,50 3,10 0,60 - 2,79 1,86 - - 14,40 -
A29 2,00 x 2,00 2,200 0,15 015 2,50 3,10 0,60 - 2,79 1,86 - - 14,40 -
A30 2,00 x 2,00 2,150 0,15 0,15 2,45 3,10 0,60 - 2,79 1,77 - - 14,16 -
A31 2,00 x 2,00 2,078 0,15 015 2,38 3,10 0,60 - 2,79 1,64 - - 13,82 -
A32 2,00 x 2,00 2,075 0,15 015 2,37 3,10 0,60 - 2,79 1,62 - - 13,78 -
A33 2,00 x 2,00 2,028 0,15 015 2,33 3,10 0,60 - 2,79 1,54 - - 13,58 -
A34 2,00 x 2,00 1,957 0,15 0,15 2,26 3,00 0,60 - 2,70 1,37 - - 13,25 -
A35 2,00 x 2,00 1,814 0,15 0,15 2,11 3,00 0,60 - 2,70 1,10 - - 12,53 -
A36 2,00 x 2,00 1,694 0,15 015 1,99 3,00 0,60 - 2,70 0,88 - - 11,95 -
A37 2,00 x 2,00 1,690 0,15 015 1,99 3,00 0,60 - 2,70 0,88 - - 11,95 -
A38 2,00 x 2,00 1,625 0,15 015 1,92 3,00 0,60 - 2,70 0,76 - - 11,62 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° di.mensées ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
A4-1 1,20 x 1,20 1,272 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
Al 1,20 x 1,20 1,033 0,04 0,15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,218 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 0.856 0,04 0,15 1,05 2,20 0,92 2,13 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 0.813 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
B7-1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
B7-2 1,20 x 1,20 1,316 0,04 0,15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
B10-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
B10-2 1,20 x 1,20 1,434 0,04 0,15 1,62 2,20 0,92 - 3,04 0,24 - - 15,60 -
B10-3 1,20 x 1,20 1,052 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
B1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 1,299 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 1,475 0,04 015 1,67 2,20 0,92 - 3,04 0,34 - - 15,97 -
B4 1,20 x 1,20 1,318 0,04 015 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
BS 1,20 x 1,20 1,008 0,04 0,15 1,20 2,20 0,92 2,43 - - - - - -
B6 1,20 x 1,20 1,694 0,04 015 1,88 2,20 0,92 - 3,04 0,77 - - 17,52 -
B7 1,20 x 1,20 2,113 0,04 015 2,30 2,30 0,92 - 317 1,69 - - 20,61 -
B8 1,20 x 1,20 1,260 0,04 015 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
B9 1,20 x 1,20 0,962 0,04 015 115 2,20 0,92 2,33 - - - - - -
B10 1,20 x 1,20 1,196 0,06 0,15 1,41 2,20 0,68 2,11 - - - - - -
C4-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
C4-2 1,20 x 1,20 1,173 0,04 015 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
Cl1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
C2 1,20 x 1,20 1,315 0,04 0,15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
C3 1,20 x 1,20 1,466 0,04 015 1,66 2,20 0,92 - 3,04 0,32 - - 15,90 -
C4 1,20 x 1,20 1,440 0,04 0,15 1,63 2,20 0,92 - 3,04 0,26 - - 15,68 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° di.mensées ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
DI [1.20 x 1.20] 0811 | 0,04 | 015] 100|220 092 | 2,02 | - - - - - -
B9 1,30 x 1,30 1,643 0,08 0.15 1.87 2,30 0,74 - 2,55 0,63 - - 14,03 -
B10 1,30 x 1,30 1,759 0,08 0.15 1,99 2,30 0,74 - 2,55 0.83 - - 14,74 -
B11 1,30 x 1,30 1,768 0,08 0.15 2,00 2,30 0,74 - 2,55 0.85 - - 14,80 -
B12 1,30 x 1,30 1,738 0,08 0.15 1.97 2,30 0,74 - 2,55 0.80 - - 14,62 -
B13 1,30 x 1,30 1.714 0,08 0.15 1,94 2,30 0,74 - 2,55 0.75 - - 14,44 -
B14 1,30 x 1,30 1.872 0,08 0.15 2,10 2,30 0,74 - 2,55 1,02 - - 15,39 -
C7-1 1,20 x 1,20 1,300 0,06 0,15 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
Cl 1,50 x 1,50 2,000 0,10 0,15 2,25 2,50 0,70 - 2,63 1,31 - - 15,40 -
C2 1,50 x 1,50 1,970 0,10 0,15 2,22 2,50 0,70 - 2,63 1,26 - - 15,23 -
C3 1,50 x 1,50 2,306 0,10 0,15 2,56 2,60 0,70 - 2,73 1,93 - - 17,14 -
C4 1,50 x 1,50 2,235 0,10 0,15 2,49 2,60 0,70 - 2,73 1,80 - - 16,74 -
C5 1,50 x 1,50 1,945 0,10 0,15 2,20 2,50 0,70 - 2,63 1,23 - - 15,12 -
Cé 1,50 x 1,50 1,932 0,10 0,15 2,18 2,50 0,70 - 2,63 1.19 - - 15,01 -
Cc7 2,00 x 2,00 1,992 0,15 0,15 2,29 3.00 0,60 - 2,70 1,42 - - 13,39 -
C8 2,00 x 2,00 1,849 0,15 0,15 2,15 3.00 0,60 - 2,70 117 - - 12,72 -
C9 2,00 x 2,00 1.827 0,15 0,15 2,13 3,00 0,60 - 2,70 1,13 - - 12,62 -
C10 2,00 x 2,00 1,859 0.15 0,15 2,16 3,00 0,60 - 2,70 1,19 - - 12,77 -
Cl11 2,00 x 2,00 1,899 0.15 0,15 2,20 3,00 0,60 - 2,70 1,26 - - 12,96 -
Cl12 2,00 x 2,00 1,936 0,15 0,15 2,24 3,00 0,60 - 2,70 1,33 - - 13,15 -
C13 2,00 x 2,00 1,965 0.15 0,15 2,27 3,00 0,60 - 2,70 1,39 - - 13,30 -
D12-1 1,20 x 1,20 1,027 0,04 0,15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
D12-2 1,20 x 1,20 1,027 0,04 0,15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
D12-3 1,20 x 1,20 1,027 0,04 0,15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
D12-4 1,20 x 1,20 1,027 0,04 0.15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
D12-5 1,20 x 1,20 1,078 0,04 0.15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° di.mensées ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =

até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
D12-6 1,20 x 1,20 1,064 0,04 0.15 1,25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
D12-7 1,20 x 1,20 1,062 0,04 0.15 1,25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
D12-8 1,20 x 1,20 1,023 0,04 0,15 1,21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -
D12-9 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
D12-10 1,20 x 1,20 0,929 0,04 0,15 112 2,20 0,92 2,27 - - - - - -
D1 1,20 x 1,20 0,850 0,04 0,15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
D2 1,20 x 1,20 0,980 0,04 0,15 117 2,20 0,92 2,37 - - - - - -
D3 1,20 x 1,20 0,950 0,04 0,15 1,14 2,20 0,92 2,31 - - - - - -
D4 1,20 x 1,20 0,950 0,04 0,15 1,14 2,20 0,92 2,31 - - - - - -
D5 1,20 x 1,20 0,980 0,04 0,15 117 2,20 0,92 2,37 - - - - - -
Dé 1,20 x 1,20 1,052 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
D7 1,20 x 1,20 1,020 0,04 0,15 1,21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -
D8 1,20 x 1,20 1,045 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
D9 1,20 x 1,20 1,451 0,06 015 1,66 2,20 0,68 - 2,24 0,24 - - 11,75 -
D10 1,20 x 1,20 1,084 0,06 015 1,29 2,20 0,68 1,93 - - - - - -
D11 1,20 x 1,20 1,071 0,06 015 1,28 2,20 0,68 1,91 - - - - - -
D12 1,30 x 1,30 1,375 0,08 015 1,61 2,30 0,74 - 2,55 0,19 - - 12,49 -
El 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
E2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
E3 1,20 x 1,20 1,440 0,04 015 1,63 2,20 0,92 - 3,04 0,26 - - 15,68 -
E4 1,20 x 1,20 1,023 0,04 0,15 1,21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -

BACIA A

A2-1 1,20 x 1,20 1,350 0,06 0,15 1,56 2,20 0,68 - 2,24 0,09 - - 11,21 -
Ab-1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
Aé-2 1,20 x 1,20 1,075 0,04 0,15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
A%-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 015 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
Al12-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 015 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A12-2 1,20 x 1,20 1,200 0,04 015 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
Al 1,20 x 1,20 1,200 0,04 015 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,502 0,06 015 1,71 2,20 0,68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
A3 1,20 x 1,20 1,304 0,06 015 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
A4 1,20 x 1,20 1,304 0,06 015 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
A5 1,20 x 1,20 1,307 0,06 015 1,52 2,20 0,68 - 2,24 0,03 - - 10,99 -
Ab 1,20 x 1,20 1,305 0,06 015 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
A7 1,30 x 1,30 1,605 0,08 015 1,83 2,30 0,74 - 2,55 0,56 - - 13,79 -
A8 1,30 x 1,30 1,605 0,08 015 1,83 2,30 0,74 - 2,55 0,56 - - 13,79 -
A9 1,30 x 1,30 1,719 0,08 015 1,95 2,30 0,74 - 2,55 0,77 - - 14,50 -
A10 1,30 x 1,30 1,787 0,08 015 2,02 2,30 0,74 - 2,55 0,89 - - 14,92 -
All 1,30 x 1,30 1,826 0,08 015 2,06 2,30 0,74 - 2,55 0,95 - - 15,16 -
Al12 1,30 x 1,30 1,874 0,08 015 2,10 2,30 0,74 - 2,55 1,02 - - 15,39 -
Al13 1,30 x 1,30 1,911 0,08 015 2,14 2,30 0,74 - 2,55 1,09 - - 15,63 -
Al4 1,30 x 1,30 2,087 0,08 015 2,32 2,40 0,74 - 2,66 1,46 - - 16,69 -
Al5 1,30 x 1,30 1,730 0,08 015 1,96 2,30 0,74 - 2,55 0,78 - - 14,56 -
Alé 1,30 x 1,30 1,405 0,08 015 1,64 2,30 0,74 - 2,55 0,24 - - 12,67 -
Al7 1,30 x 1,30 1,281 0,08 015 1,51 2,30 0,74 - 2,55 0,02 - - 11,90 -
Al18 1,70 x 1,70 1,305 0,12 015 1,58 2,70 0,66 - 2,67 0,14 - - 10,98 -
A9 1,70 x 1,70 1,260 0,12 015 1,53 2,70 0,66 - 2,67 0,05 - - 10,72 -
A20 1,70 x 1,70 1,255 0,12 015 1,52 2,70 0,66 - 2,67 0,04 - - 10,67 -
A21 1,70 x 1,70 1,421 0,12 0,15 1,69 2,70 0,66 - 2,67 0,34 - - 11,56 -
A22 1,70 x 1,70 1,783 0,12 0,15 2,05 2,70 0,66 - 2,67 0,98 - - 13,46 -
B1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 1,052 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 1,131 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
B4 1,20 x 1,20 1,232 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
Cl 1,20 x 1,20 0,810 0,04 015 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° di.mensées ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
C2 1,20 x 1,20 0,969 0,04 0.15 1,16 2,20 0,92 2,35 - - - - - -
INICIO - X - - - - - - - - - - - - - -
BACIA A
A3-1 1,20 x 1,20 1,050 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
A5-1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A7-1 1,20 x 1,20 1,050 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
A13-2-1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A13-4-1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A13-6-1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
Al13-1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
Al13-2 1,20 x 1,20 1,365 0,04 015 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -
A13-3 1,20 x 1,20 1,351 0,04 015 1,54 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 -
Al13-4 1,20 x 1,20 1,343 0,04 015 1,53 2,20 0,92 - 3,04 0,06 - - 14,94 -
A13-5 1,20 x 1,20 1,335 0,04 015 1,53 2,20 0,92 - 3,04 0,06 - - 14,94 -
A13-6 1,20 x 1,20 2,335 0,04 015 2,53 2,30 0,92 - 317 2,18 - - 22,30 -
Al13-7 1,20 x 1,20 2,921 0,04 015 3,11 2,30 0,92 - 317 3.17 0,23 - 26,57 -
A13-8 1,20 x 1,20 2,629 0,04 015 2,82 2,30 0,92 - 317 2,79 - - 24,44 -
A13-9 1,20 x 1,20 2,023 0,04 015 2,21 2,30 0,92 - 317 1,50 - - 19,95 -
A13-10 1,20 x 1,20 2,380 0,04 015 2,57 2,30 0,92 - 317 2,26 - - 22,60 -
Al 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,157 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,360 0,04 015 1,55 2,20 0,92 - 3,04 0,10 - - 15,09 -
A4 1,20 x 1,20 2,164 0,04 015 2,35 2,30 0,92 - 317 1,80 - - 20,98 -
A5 1,20 x 1,20 2,472 0,04 015 2,66 2,30 0,92 - 317 2,45 - - 23,26 -
Ab 1,20 x 1,20 1,498 0,04 015 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
A7 1,20 x 1,20 1,183 0,04 015 1,37 2,20 0,92 2,77 - - - - - -
A8 1,20 x 1,20 1,312 0,04 015 1,50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
A9 1,20 x 1,20 1,037 0,04 0,15 1,23 2,20 0,92 2,49 - - - - - -
A10 1,20 x 1,20 1,135 0,04 0,15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- Acréscimo Prof. Vala . Acréscimo Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° di.mensées ;:;fé Parede Base de i::;gr largura :::::’Z vala escorada esc do:\:’rglinto
PV internas tubo PV escav. da vala . =

até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
All 1,20 x 1,20 1,130 0,04 0.15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
Al12 1,20 x 1,20 1,423 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3,04 0,22 - - 15,53 -
Al13 1,30 x 1,30 1,237 0,08 0.15 1,47 2,30 0,74 2,50 - - - - - -
Al4 2,00 x 2,00 1,262 0,15 0,15 1,56 3,00 0,10 - 0,45 0,02 - - 1,65 -
B4-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
B4-2 1,20 x 1,20 1,110 0,04 0,15 1,30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
B1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
B2 1,20 x 1,20 1,463 0,04 0,15 1,65 2,20 0,92 - 3,04 0,30 - - 15,82 -
B3 1,20 x 1,20 1,415 0,04 0,15 1,61 2,20 0,92 - 3,04 0,22 - - 15,53 -
C5-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 015 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
C5-2 1,20 x 1,20 1,182 0,04 015 1,37 2,20 0,92 2,77 - - - - - -
Cl 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C2 1,20 x 1,20 1,103 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C3 1,20 x 1,20 1,706 0,04 015 1,90 2,20 0,92 - 3,04 0.81 - - 17,66 -
C4 1,20 x 1,20 1,257 0,04 015 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
TOTAIS 213,28 | 324,40 | 100,82 | 0,23 | - | 1.770,31 | -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 5-% ; PV_ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Volume
Bacia ou 5 5 dimensoes Ext. Esp. Larg. pé de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho (¥} externas reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m°) (m)

BACIA A
A3-1 => A3 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 11,03 0,65 1,29 - 2,54 - 711
Al => A2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 62,11 518 2,19 0,05 4,29 0,03 46,83
A2 => A3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 56,44 518 1,47 - 2,89 - 42,59
A3 => A4 0,60 401,40 x 1,40 38,60 0,12 1,42 13,37 - 121,92 15,72 2,15 - 4,21 - 88,62
A4 => A5 0,60 401,40 x 1,40 38,60 0,12 1,42 13,37 - 117.31 15,72 2,10 - 4,11 - 84,11
A5 => Ab 0,60 401,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 100,64 15,72 1,98 - 3.89 - 68,82
Ab => A7 0,60 301,40 x 1,40 28,60 0,12 1,32 9,05 - 68,79 11,64 1,78 - 3.49 - 44,61
A7 => A8 0,60 11]1,40 x 1,40 9,60 0,12 1,32 3,04 - 25,80 3,91 1,62 - 3,17 - 15,68
A8 => A9 0,60 13]1,40 x 1,40 11,60 0,12 1,32 3,67 - 36,44 4,72 1,65 - 3,24 - 24,81
A9 =>  VALA 0,60 5(1,40 x 1,40 3,60 0,12 1,42 1,25 - 20,82 1,47 2,35 0,07 4,61 0,05 13,44
B1 => B2 0,40 35]1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 45,50 6,08 1,19 - 2,33 - 30,30
B2 => B3 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 51,66 6,98 1,19 - 2,34 - 34,54
B3 => PV EXIST | 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 113 - 11,33 1,01 1,19 - 2,34 - 6,85
C1 => C2 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 36,24 4,63 1,19 - 2,33 - 24,10
C2 => PV EXIST | 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0.10 1,08 113 - 11,54 1,01 1,22 - 2,39 - 7,01
CAPTA  => pvEXsT J[oso[ [ [  10]150 x 1,50 8,50 016 156 4,10 - 28,65 6,15 1,53 - 3,44 - 14,96
A8-1 => A8-2 0,60 151 1,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 35,42 5,54 1,71 - 3,35 - 22,23
A8-2 => A8-3 0,60 2511,40 x 1,40 23,60 0,12 1,32 7,47 - 55,97 9,61 1,68 - 3,29 - 35,60
A8-3 => A8-4 0,60 301,40 x 1,40 28,60 0,12 1,32 9,05 - 65,76 11,64 1,61 - 3,16 - 41,91
A8-4 => A8 0,60 111 1,40 x 1,40 9,60 0,12 1,32 3,04 - 24,96 3.91 1,64 - 3,22 - 14,79
CAPTA  => Al6-1 0,60 5(1,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 12,89 1,47 1,61 - 3,16 - 712
Alé-1 => Alé 0,60 10] 1,40 x 1,40 8,60 0,12 1,32 2,72 - 24,87 3,50 1,63 - 3.19 - 15,46
CAPTA  => A20 0,40 811,40 x 1,40 6,60 0,10 1,08 1,33 - 15,84 1,19 1,34 - 2,63 - 10,69




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN oo i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ Y | dimensées p de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescogo e
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m?) (m°) (m°)

A21-1 => A21 0.60 911,40 x 1,40 7,60 0.12 1,32 2,40 - 23,73 3,09 1.81 - 3.55 - 14,69
A21-A => A21 0.40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1.13 - 14,28 1,01 1,49 - 2,92 - 9,22
A25-1 => A25 0.40 1,40 x 1,40 6,60 0,10 1,08 1,33 - 11,76 1,19 1,07 - 2,10 - 7,14
A8 => A9 0.80 4011,50 x 1,50 38,50 0,16 1,56 18,58 - 122,41 27,87 1,90 - 4,27 - 71,69
A9 => A10 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0.16 1,56 13,75 - 92,13 20,63 1,89 - 4,26 - 53,49
A10 => All 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 92,13 20,63 1,89 - 4,25 - 53,50
All => Al2 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 92,13 20,63 1,89 - 4,25 - 53,50
Al12 => Al13 0,80 35[1,50 x 1,50 33,50 0,16 1,56 16,16 - 106,39 24,25 1,88 - 4,24 - 61,74
A13 => Al4 0.80 35([1,50 x 1,50 33,50 0.16 1,56 16,16 - 106,39 24,25 1,88 - 4,23 - 61,75
Al4 => Al5 0,80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 91,65 20,63 1,88 - 4,23 - 53,04
Al5 => Al6 0.80 35[1,50 x 1,50 33,50 0,16 1,56 16,16 - 107,49 24,25 1,88 - 4,24 - 62,84
Alé => A7 0.80 2511,50 x 1,50 23,50 0,16 1,66 12,28 - 92,35 17,01 2,08 - 4,67 - 58,39
Al7 => A18 0.80 2511,50 x 1,50 23,50 0,16 1,66 12,28 - 96,67 17,01 2,18 0,05 4,90 0,03 62,45
A18 => A19 0.80 151 1,50 x 1,50 13,50 0,16 1,66 7,05 - 61,07 9,77 2,28 0,05 5,13 0,03 39.09
A19 => A20 0.80 161,50 x 1,50 14,50 0,16 1,66 7,58 - 66,74 10,50 2,29 0,05 5,15 0,03 43,48
A20 => A21 0.80 2511,50 x 1,50 23,50 0,16 1,66 12,28 - 104,71 17,01 2,35 0.1 5,29 0,07 70,06
A21 => A22 1,00 411,70 x 1,70 12,30 0,20 1,90 8,97 - 72,10 13,91 2,35 0,34 6,79 0,22 42,21
A22 => A23 1,00 341,70 x 1,70 32,30 0,20 1,90 23,54 - 141,82 36,53 2,35 0,02 6,79 0,01 74,95
A23 => A24 1,00 1711,70 x 1,70 15,30 0,20 1,80 10,39 - 61,06 17,30 1,84 - 5,31 - 28,06
A24 => A25 1,00 161,70 x 1,70 14,30 0,20 1,80 9.71 - 58,53 16,17 1,84 - 5,33 - 27,32
A25 => A26 1,00 33([1,70 x 1,70 31,30 0,20 1,90 22,81 - 135,65 35,40 1,91 - 5,51 - 71,93
A26 => A27 1,00 39 (1,70 x 1,70 37.30 0,20 1,90 27,19 - 186,18 42,19 2,22 0,05 6,42 0,03 110,35
A27 => A28 1,50 141220 x 2,20 11,80 0,50 2,50 - 14,75 107,11 27,61 2,35 0,34 11,37 0,22 53,16
A28 => A29 1,50 34220 x 220 31,80 0,50 2,50 - 39,75 246,90 74,41 2,35 0,20 11,37 0,13 121,24
A29 => A30 1,50 38 (220 x 220 35,80 0,50 2,50 - 44,75 272,55 83,77 2,35 0,20 11,37 0,13 132,53
A30 => A31 1,50 40 (220 x 2,20 37.80 0,50 2,50 - 47,25 280,56 88,45 2,35 0,15 11,37 0,10 133,39
A31 => A32 1,50 35(220 x 2,20 32,80 0,50 2,50 - 41,00 243,31 76,75 2,35 0,08 11,37 0,05 114,14
A32 => A33 1,50 33 (220 x 220 30,80 0,50 2,50 - 38,50 227,16 72,07 2,35 0,07 11,37 0,05 105,17
A33 => A34 1,50 30 (220 x 220 27,80 0,50 2,50 - 34,75 202,33 65,05 2,35 0,03 11,37 0,02 91.14
A34 => A35 1,50 30 (220 x 220 27,80 0,50 2,50 - 34,75 194,57 65,05 2,26 0,05 10,92 0,03 83,82
A35 => A36 1,50 281220 x 220 25,80 0,50 2,50 - 32,25 171,80 60,37 2,11 - 10,23 - 68,95
A36 => A37 1,50 271220 x 220 24,80 0,50 2,50 - 31,00 161,53 58,03 1,99 - 9,65 - 62,85
A37 => A38 1,50 37220 x 220 34,80 0,50 2,50 - 43,50 217.26 81,43 1,99 - 9.63 - 82,70
A38 =>  VALA 1,50 151220 x 2,20 12,80 0,50 2,50 - 16,00 84,84 29,95 1,92 - 9.32 - 29,57




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 5-% ; PV_ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume VTG
Bacia ou 5 5 dimensoes Ext. Esp. Larg. pé de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho (3] externas reaterro
Base x Altura pedra mdo PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
A4-1 => A4 0,40 111,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 16,98 1,74 1,46 - 2,87 - 10,43
Al => A2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 40,70 5,18 1,22 - 2,40 - 27.34
A2 => A3 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 37.26 4,63 1,41 - 2,76 - 24,69
A3 => A4 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 15,75 2,10 1,05 - 2,05 - 9.25
A4 => CAIXA |0,40 37 (1,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7,20 - 39.98 6,44 1,00 - 1,97 - 24,37
B7-1 => B7-2 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 65,66 6,98 1,49 - 2,92 - 47,96
B7-2 => B7 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1.74 - 18,94 1,56 1,51 - 2,95 - 12,69
B10-1 => B10-2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,23 5,18 1,39 - 2,72 - 32,55
B10-2 => B10-3 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 32,01 3,37 1,62 - 3,18 - 21,70
B10-3 => B10 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 16,77 1,92 1,24 - 2,43 - 10,28
B1 => B2 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 34,12 3,37 1,49 - 2,92 - 24,07
B2 => B3 0,40 161,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 27,90 2,64 1,49 - 2,92 - 19,39
B3 => B4 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 39.15 4,09 1,67 - 3.26 - 27,23
B4 => B5 0,40 111,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 18,50 1,74 1,51 - 2,96 - 11,86
B5 => B6 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 24,96 2,28 1,20 - 2,35 - 17,78
B6 => B7 0,40 111,40 x 1,40 9,60 0,10 1,18 2,15 - 30,29 1,74 1,88 - 3,69 - 22,71
B7 => B8 0,40 29 11,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 60,61 4,99 2,35 0,00 4,61 - 45,43
B8 => B9 0,40 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 36,68 4,27 1,45 - 2,84 - 24,80
B9 => B10 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 18,05 2,10 1,15 - 2,26 - 11,34
B10 => VALA 0,60 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 11,15 1,47 1,41 - 2,76 - 578
C4-1 => C4-2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 45,90 5,18 1,39 - 2,72 - 32,22
C4-2 => C4 0,40 911,40 x 1,40 7,60 0,10 1,08 1,54 - 15.19 1,38 1,36 - 2,67 - 9,60
Cl1 => C2 0,40 401 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 65,66 6,98 1,49 - 2,92 - 47,96
C2 => C3 0,40 361,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7,00 - 57,88 6,26 1,51 - 2,95 - 41,67
C3 => C4 0,40 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 13,66 0.83 1,66 - 3.25 - 8,65
C4 0 CAIXA | 0,40 211,40 x 1,40 0,60 0,10 1,08 0,12 - 6,82 0,11 1,63 - 3,19 - 3,40




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
R DN g- § dim:r\:sées Are’ia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Vo:’ueme
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de d_e rede + rede PV pescoco PV pescogo e
Base x Altura pedra mado PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m) (m) (m) (m) (m°) (m)

oI = D2 Jo4o| ]| ] 8[140 x 1,40] 6,60 | 0,10 1,08 | 133 | - 11,26 | 119 | 1,00 | - 1.96 | - 6,78
B9 => B10 0.80 2511,50 x 1,50 23,50 0,16 1,56 11,34 - 78,84 17,01 1,87 - 4,21 - 46,28
B10 => B11 0.80 2511,50 x 1,50 23,50 0,16 1,56 11,34 - 81,38 17,01 1,99 - 4,47 - 48,56
B11 => B12 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 96,53 20,63 2,00 - 4,50 - 57,65
B12 => B13 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 95,55 20,63 1,97 - 4,43 - 56,74
B13 => B14 0.80 3215 x 1,50 30,50 0,16 1,66 15,94 - 111,13 22,08 1,94 - 4,37 - 68,74
B14 =>  VALA 0.80 611,50 x 1,50 4,50 0,16 1,66 2,35 - 24,39 3,26 2,10 - 4,73 - 14,05
C7-1 => Cc7 0,60 611,40 x 1,40 4,60 0,12 1,32 1,46 - 15,00 1,87 1,51 - 2,96 - 8,71
Cl1 => C2 1,00 2011,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 90,96 20,70 2,25 0,05 6,50 0,03 50,39
C2 => C3 1,00 351170 x 1,70 33,30 0,20 1,90 24,27 - 166,15 37,66 2,22 0,05 6,42 0,03 97.77
C3 => C4 1,00 1811,70 x 1,70 16,30 0,20 1,90 11,88 - 87.42 18,43 2,35 0.26 6,79 0,16 50,16
C4 => C5 1,00 301,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 140,76 32,01 2,35 0,19 6,79 0,12 81,21
C5 => Cé 1,00 301,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 131,54 32,01 2,20 0,05 6,34 0,03 72,53
Cé => Cc7 1,00 351170 x 1,70 33,30 0,20 1,90 24,27 - 154,11 37,66 2,18 0,05 6,31 0,03 85,84
c7 => c8 1,50 351220 x 2,20 32,80 0,50 2,50 - 41,00 229,00 76,75 2,29 0,05 11,09 0,03 100,13
c8 => c9 1,50 401220 x 220 37.80 0,50 2,50 - 47,25 252,87 88,45 2,15 - 10,40 - 106,77
Cc9 => C10 1,50 401220 x 2,20 37.80 0,50 2,50 - 47,25 252,83 88,45 2,13 - 10,29 - 106,84
C10 => Ch 1,50 401220 x 2,20 37.80 0,50 2,50 - 47,25 256,89 88,45 2,16 0,05 10,45 0,03 110,71
Cl1 => Ci12 1,50 331220 x 2,20 30,80 0,50 2,50 - 38,50 215,99 72,07 2,20 0,05 10,64 0,03 94,75
Ci12 => C13 1,50 271220 x 220 24,80 0,50 2,50 - 31,00 179,53 58,03 2,24 0,05 10,82 0,03 79,65
C13 =>  VALA 1,50 81220 x 220 5,80 0,50 2,50 - 7,25 54,09 13,57 2,27 0,05 10,96 0,03 22,28
D12-1 0 D12-2 0,40 35]1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 46,70 6,08 1,22 - 2,39 - 31,44
D12-2 0 D12-3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 40,38 5,18 1,22 - 2,39 - 27,03
D12-3 0 D12-4 0,40 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 42,91 5,54 1,22 - 2,39 - 28,79
D12-4 0 D12-5 0,40 18] 1,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3,36 - 25,60 3,00 1,22 - 2,39 - 16,85
D12-5 0 D12-6 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 41,77 518 1,27 - 2,49 - 28,32




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN a % i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume VTG
Bacia ou 5 5 CIIEIEEE Ext. Esp. Larg. pé de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho (¥} externas reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m?) (m°) (m°)
D12-6 0 D12-7 0,40 35(1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 47,89 6,08 1,25 - 2,46 - 32,56
D12-7 0 D12-8 0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0.10 1,08 4,77 - 34,39 4,27 1,25 - 2,45 - 22,90
D12-8 0 D12-9 0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0.10 1,08 4,77 - 34,04 4,27 1,21 - 2,38 - 22,62
D12-9 0 DI12-10 |0.40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 41,69 518 1,39 - 2,72 - 28,01
D12-10 0 D12 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 37.59 518 1,12 - 2,19 - 24,44
D1 0 D2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 34,82 518 1,04 - 2,04 - 21,82
D2 0 D3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 38,33 518 117 - 2,29 - 25,08
D3 0 D4 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 37,63 518 1,14 - 2,23 - 24,44
D4 0 D5 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 38,27 518 1,14 - 2,23 - 25,08
D5 0 Dé 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 52,48 6,98 117 - 2,29 - 35,41
Dé 0 D7 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 53,49 6,98 1,24 - 2,43 - 36,28
D7 0 D8 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 40,36 518 1,21 - 2,37 - 27,03
D8 0 D9 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 44,31 518 1,24 - 2,42 - 30,93
D9 0 D10 0,60 30 (1,40 x 1,40 28,60 012 1,32 9,05 - 59,90 11,64 1,66 - 3,26 - 35,95
D10 0 D11 0,60 401,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 68,46 15,72 1,29 - 2,54 - 37,99
D11 0 D12 0,60 35(1,40 x 1,40 33,60 0,12 1,32 10,63 - 61,97 13,68 1,28 - 2,51 - 35,15
D12 0 VALA 0,80 101,50 x 1,50 8,50 0,16 1,56 4,10 - 27,23 6,15 1,61 - 3,61 - 13,37
El 0 E2 0,40 35]1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 45,50 6,08 1,19 - 2,33 - 30,30
E2 0 E3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 44,85 518 1,19 - 2,33 - 31,56
E3 0 E4 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 40,29 4,27 1,63 - 3,19 - 28,06
E4 0 VALA 0,40 5(1,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 8,82 0,65 1,21 - 2,38 - 5,06
MONT. 0  Jus. [3o0o[ ] [ 12] - x - 12,00 0,50 4,06 - 24,36 104,26 62,90 178 |- 004 [- 025 |- 0,03 17,28
BACIA A
A2-1 => A2 0,60 281,40 x 1,40 26,60 0,12 1,32 8,42 - 58,14 10,83 1,56 - 3,06 - 35,83
Ab-1 => Ab6-2 0,40 35(1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 52,16 6,08 1,49 - 2,92 - 36,37

A6-2 => Ab 0,40 29 11,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 39,53 4,99 1,27 - 2,48 - 26,48




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN oo i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ Y | dimensées . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescogo e
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
A9-1 => A9 0.40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 53,46 6,08 1,39 - 2,72 - 37.87
Al12-1 =  Al2-2 0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 38,99 4,27 1,39 - 2,72 - 27,23
Al2-2 = Al12 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 23,71 2,46 1,39 - 2,72 - 15,78
Al => A2 0,40 381140 x 1,40 36,60 0.10 1,08 7,40 - 57,80 6,62 1,39 - 2,72 - 41,06
A2 => A3 0,60 27 1,40 x 1,40 25,60 0,12 1,32 8,10 - 58,86 10,42 1,71 - 3.36 - 36,98
A3 => A4 0,60 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 31,55 5,54 1,51 - 2,97 - 18,74
A4 => A5 0,60 261,40 x 1,40 24,60 0,12 1,32 7,78 - 53,39 10,02 1,51 - 2,97 - 32,62
AS => Ab 0,60 261,40 x 1,40 24,60 0,12 1,32 7,78 - 53,41 10,02 1,52 - 2,97 - 32,64
Ab => A7 0,60 311140 x 1,40 29,60 0,12 1,32 9.37 - 62,81 12,05 1,51 - 2,97 - 38,42
A7 => A8 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,56 13,75 - 89,22 20,63 1.83 - 4,13 - 50,71
A8 => A9 0.80 281,50 x 1,50 26,50 0,16 1,56 12,79 - 86,10 19.18 1.83 - 4,13 - 50,00
A9 => A10 0.80 2211,50 x 1,50 20,50 0,16 1,56 9.89 - 71,62 14,84 1,95 - 4,38 - 42,51
Al10 => All 0.80 2511,50 x 1,50 23,50 0,16 1,66 12,28 - 88,52 17,01 2,02 - 4,54 - 54,69
All => Al2 0.80 30 (1,5 x 1,50 28,50 0,16 1,66 14,89 - 107,58 20,63 2,06 - 4,63 - 67,43
Al12 => Al13 0.80 351150 x 1,50 33,50 0,16 1,66 17,50 - 127,32 24,25 2,10 - 4,73 - 80,84
Al3 => Al4 0.80 351150 x 1,50 33,50 0,16 1,66 17,50 - 127,97 24,25 2,14 - 4,82 - 81,40
Al4 => Al5 0.80 321150 x 1,50 30,50 0,16 1,66 15,94 - 118,33 22,08 2,35 0,02 5,29 0,01 75,01
Al5 => Al6 0.80 23 11,50 x 1,50 21,50 0,16 1,56 10,37 - 68,27 15,56 1,96 - 4,41 - 37,93
Alé => Al7 0.80 201 1,50 x 1,50 18,50 0,16 1,56 8,93 - 52,09 13,39 1,64 - 3.68 - 26,09
Al7 => A18 0.80 201 1,50 x 1,50 18,50 0,16 1,56 8,93 - 50,31 13,39 1,51 - 3,40 - 24,59
Al8 => A19 1,20 27 11,90 x 1,90 25,10 0,50 2,10 - 26,36 112,24 41,42 1,61 - 579 - 38,67
Al9 => A20 1,20 101,90 x 1,90 8,10 0,50 2,10 - 8,51 42,83 13,37 1,56 - 5,63 - 15,32
A20 => A21 1,20 231190 x 1,90 21,10 0,50 2,10 - 22,16 98,83 34,82 1,55 - 5,61 - 36,24
A21 => A22 1,20 221190 x 1,90 20,10 0,50 2,20 - 22,11 111,91 33,17 1,72 - 6,21 - 50,42
A22 =>  VALA 1,20 101,90 x 1,90 8,10 0,50 2,20 - 8,91 55,35 13,37 2,08 - 7,52 - 25,55
B1 => B2 0,40 27 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 36,53 4,63 1,19 - 2,33 - 24,39
B2 => B3 0,40 28 [ 1,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 39.71 4,81 1,24 - 2,43 - 27,09
B3 => B4 0,40 341140 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 51,14 5,90 1,32 - 2,59 - 36,06
B4 =>  VALA 0,40 411,40 x 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 7,88 0,47 1,42 - 2,79 - 4,09

c1 = c2 Jo4o] | [ 29[140 x 1.40 27,60 0,10 1,08 5.58 - 34,28 499 1,00 - 1,96 - 21,75




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN a % i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume VTG
Bacia ou 5 5 CIIEIEEE Ext. Esp. Larg. pé de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho (¥} externas reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m?) (m°) (m°)
C2 = VAIA |o40] | 6]1.40 x 1,40 4,60 0.10 1,08 0.93 - 9.02 083 116 - 2,27 - 499
INiclo =>  fAM [350] | 0] - x - 10,00 0,50 4,56 - 22,80 98,95 52,50 1.81 0.19 116 0,12 22,37
BACIA A
A3-1 => A3 0,40 2311,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 32,57 3,91 1,24 - 2,43 - 21,86
A5-1 => A5 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 35,01 4,09 1,29 - 2,53 - 23,82
A7-1 => A7 0,40 2311,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 32,32 3,91 1,24 - 2,43 - 21,61
A13-2-1 =>  A132 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 34,75 4,09 1,29 - 2,53 - 23,56
Al13-4-1 => Al134 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 35,01 4,09 1,29 - 2,53 - 23,82
A13-6-1 =>  Al136 0,40 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 52,16 6,44 1,29 - 2,53 - 35,99
A13-1 = Al32 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 40,34 4,09 1,49 - 2,92 - 28,76
A13-2  => AI33 0,40 261 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 45,28 4,45 1,56 - 3,05 - 32,81
A13-3  => Al134 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 41,74 4,09 1,54 - 3,02 - 30,06
Al13-4 => Al135 0,40 261 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 44,66 4,45 1,53 - 3,00 - 32,24
A13-5 => Al34 0,40 2411,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 41,46 4,09 1,53 - 2,99 - 29.81
Al13-6 =>  Al137 0,40 13]1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,18 2,60 - 36,34 2,10 2,35 0,23 4,61 0,14 26,89
Al13-7 => A138 0,40 13]1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,18 2,60 - 39.86 2,10 2,35 0,81 4,61 0,52 30,03
A13-8 => Al39 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 30,20 1,92 2,35 0,52 4,61 0,33 21,20
A13-9 => AI3-10 (0,40 13]1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 28,68 2,10 2,21 0,05 4,34 0,03 19.86
A13-10 => Al13 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 43,23 3,37 2,35 0,27 4,61 0,17 31,32
Al => A2 0,40 3911,40 x 1,40 37,60 0,10 1,08 7,60 - 55,46 6,80 1,39 - 2,72 - 38,34
A2 => A3 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 23,90 2,28 1,35 - 2,64 - 16,43
A3 => A4 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 44,18 3,37 1,55 - 3,04 - 34,01
A4 => A5 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,18 6,41 - 92,05 518 2,35 0,05 4,61 0,03 75.82
A5 => Ab 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1,18 5,29 - 68,46 4,27 2,35 0,36 4,61 0,23 54,06
Ab => A7 0,40 29 11,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 49,77 4,99 1,69 - 3,31 - 35,89
A7 => A8 0,40 211,40 x 1,40 19,60 0,10 1,08 3,96 - 32,03 3,55 1,37 - 2,69 - 21,83
A8 => A9 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 31,34 3,37 1,50 - 2,94 - 21,27
A9 => A10 0,40 221,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 4,17 - 31,71 3,73 1,23 - 2,40 - 21,41
A10 => All 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 19.15 1,92 1,33 - 2,60 - 12,49




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN oo i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume VTG
Bacia £ Y | dimensées . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescogo e
Base x Altura pedra mdo PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m?) (m°) (m°)
All => Al12 0.40 201 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 30,10 3,37 1,32 - 2,59 - 20,38
Al12 => Al13 0.40 201 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 30,69 3,37 1,61 - 3.16 - 20,40
Al13 => Al4 0.80 121,50 x 1,50 10,50 0,50 1,70 - 8,93 41,26 12,71 1,54 - 3.46 - 16,16
Al4 =>  VALA 2,00 71220 x 2,20 4,80 0,50 2,90 - 6,96 38,23 12,14 1,56 - 7,56 - 11,57
B4-1 0 B4-2 0,40 2511,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 41,22 4,27 1,69 - 3,31 - 28,87
B4-2 0 B4 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 9.81 0,65 1,30 - 2,55 - 5,88
B1 0 B2 0,40 201 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 38,41 3,37 1,69 - 3,31 - 27.97
B2 0 B3 0,40 201 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 37.47 3,37 1,65 - 3.24 - 27.10
B3 0 B4 0,40 16 11,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 28,66 2,64 1,61 - 3,15 - 19,92
C5-1 0 C5-2 0,40 201 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 34,96 3,37 1,69 - 3,31 - 24,52
C5-2 0 C5 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 20,46 2,10 1,37 - 2,69 - 13,32
Cl1 0 C2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 42,79 5,18 1,29 - 2,53 - 29,30
C2 0 C3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 44,41 5,18 1,29 - 2,53 - 30,92
C3 0 C4 0,40 201 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 38,84 3,37 1,90 - 3.72 - 27.99
C4 0 C5 0,40 121 1,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 20,43 1,92 1,45 - 2,84 - 13,53

TOTAIS | 125526 sames| _—| _—| —| 527 _— | _—| 7933

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
|Alvorada 1
Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) 540 6,00 3.240
Acesso RJ-106 69 6,00 414
|Alvorada 2
Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) 38 5,00 190
Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00) 133 5,50 732
Rua Sem Nome 01 320 5,00 1.600
Rua Sem Nome 02 25 5,00 125
Rua das Mangueiras 189 5,00 945
Rua Dos Cajueiros 196 5,00 980
Alvorada 3
Rua Alcidia Silveira Souza 225 6,00 1.350
Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) 160 6,00 960
Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64 5,00 320
|Rio Seco (Fase 1)
Rua José M. Franga (0+0,00 a 20+0,00) 400 6,00 2.400
Rua José M. Franga (150+0,00 a 176+9,00) 529 6,00 3.174
Rua dos Eucaliptos 360 6,00 2.160
Loteamento Barreira - Fase 1
Rua Jameldo 400 6,00 2.400
Rua da Mangueira 400 6,00 2.400
Rua Araga (302+0,0 a 307+15,2) 115 6,00 691
Rua Araga (307+15,2 a 309+17,0) 42 5,00 209
Rua Bambuzal 163 6,00 978
Rua da Mata (502+0,0 4 505+0,0) 60 6,00 360
Rua da Mata (505+0,0 a 509+16,0) 96 5,00 480
Rua Sem Nome 1 52 5,00 260
Barreira |
Rua Alfredo Cardoso 565 6,00 3.390
Travessa 1 80 5,59 447
Travessa 2 72 3,53 254
Travessa 5 128 3,82 489
Travessa 6 56 3,71 208
Travessa 3 62 5,38 334
Rua Abilio Mota 180 6,00 1.080
Travessa 4 63 5,46 344
Rua Carlos de Oliveira 140 4,99 699
TOTAL 5.922 - 33.612,11 | m

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

63 cod.:
Escavagdo para estrutura de pavimentagdo

Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00)

Acesso RJ-106

Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00)

Rua Sem Nome 01

03.020.0050-B

Rua Sem Nome 02

Rua das Mangueiras

Rua Dos Cajueiros

Rua Alcidia Silveira Souza

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00)

540,00 x
69,00 x
3800 «x

320,00  x
2500 x

189,00  x

196,00  x

225,00  x

160,00  x

6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00

TOTAL =

N

3.240,00
414,00
190,00

1.600,00
125,00
945,00
980,00

1.350,00
960,00

[N R VR Oy VR O ¥}

3 3 3 3 3 3 3 3 3

14.149,91

m3



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64,00 x 500 = 320,00 m?
Rua José M. Franga (0+0,00 a 20+0,00) 400,00 x 6,00 = 2.400,00 m?
Rua José M. Franga (150+0,00 a 176+9,00) 529,00 «x 6,00 = 3.174,00 m?
Rua dos Eucaliptos 360,00 X 6,00 = 2.160,00 m?
Rua Jameldo 400,00 «x 6,00 = 2.400,00 m?
Rua da Mangueira 400,00 «x 6,00 = 2.400,00 m?
Rua Araga (302+0,0 a 307+15,2) 115,20 «x 6,00 = 691,20 m?
Rua Araga (307+15,2 a 309+17,0) 41,80 x 500 = 209,00 m?
Rua Bambuzal 163,00 «x 6,00 = 978,00 m?
Rua da Mata (502+0,0 a 505+0,0) 60,00 «x 6,00 = 360,00 m?
Rua da Mata (505+0,0 a 509+16,0) 96,00 «x 500 = 480,00 m?
Rua Sem Nome 1 52,00 «x 500 = 260,00 m?
Rua Alfredo Cardoso 565,00 x 6,00 = 3.390,00 m?
Rua Abilio Mota 180,00 «x 6,00 = 1.080,00 m?
30.106,20 m?
volume pista = 30.106,20 m? X 0,35 m = 10.537,17 m3
Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo" sobre a area a ser pavimentada 10%
profundidade média de escavagdo do borrachudo 0,80 m

drea de subleito x incidéncia de borrachudo x altura média de escavagdo
30.106,20 m? X 15% X 0,80 m = 3.612,74 m?

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

64 cod.: 05.002.0005-B TOTAL= 936,70
Demoligd de CAUQ para assentamento de galerias

comprimento x largura

Rua José Dias de Almeida - Galeria 1,50x1,00 361,00 m X 2,50 m = 902,50 m?
Av. Oliveira Viana - Tubo DN 1000 (Trecho C3=>C4) 1800 m X 1,90 m = 34,20 m?
936,70 m?

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
65 cod.: 03.015.0010-A TOTAL = 3.612,74

Troca de solo, ver item 63

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

66 cod.: 08.021.0001-A TOTAL = 33.612,11

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

67 cod. : 08.001.0005-A TOTAL = 4.656,44
implantagdo de pavimento 30.106,20 m? X 0,15 m = 4.515,93 m3
recomposigdo de pavimento 936,70 m? X 0,15 m = 140,51 m3

4.656,44 m?

m2

m3

m2

m3



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

68 cod.: 08.001.0008-A TOTAL = 4.656,44 m3
implantagdo de pavimento 30.106,20 m? X 0,15 m = 4.515,93 m3
recomposicdo de pavimento 936,70 m? X 0,15 m = 140,51 m3
4.656,44 m?3

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

69 cod.: 08.026.0001-A TOTAL = 25.492,10 m2
extensdo das total de vias a implantar pavimento novo
Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) 540,00 m X 6,00 m = 3.240,00 m?
Acesso RJ-106 69,00 m X 600 m = 414,00 m?
Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) 38,00 m X 500 m = 190,00 m?
Rua Sem Nome 01 320,00 m X 500 m = 1.600,00 m?
Rua Sem Nome 02 2500 m X 500 m = 125,00 m?
Rua das Mangueiras 189,00 m X 500 m = 945,00 m?
Rua Dos Cajueiros 196,00 m X 500 m = 980,00 m?
Rua Alcidia Silveira Souza 225,00 m X 6,00 m = 1.350,00 m?
Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) 160,00 m X 6,00 m = 960,00 m?
Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64,00 m X 500 m = 320,00 m?
Rua José M. Franga (0+0,00 a 20+0,00) 400,00 m X 6,00 m = 2.400,00 m?
Rua José M. Franga (150+0,00 a 176+9,00) 529,00 m X 600 m = 3.174,00 m?
Rua dos Eucaliptos 360,00 m X 6,00 m = 2.160,00 m?
Rua Jameldo 11+0,00 a 14+0,00 60,00 m X 600 m = 360,00 m?
Rua Jameldo 19+0,00 a 20+0,00 2000 m X 6,00 m = 120,00 m?
Rua da Mangueira 400,00 m X 600 m = 2.400,00 m?
Rua Bambuzal 163,00 m X 6,00 m = 978,00 m?
Rua da Mata 156,00 m X 600 m = 936,00 m?
Rua Sem nome 1 52,00 m X 500 m = 260,00 m?
Rua Alfredo Cardoso 56500 m X 600 m = 3.390,00 m?
Rua Abilio Mota 180,00 m X 6,00 m = 1.080,00 m?
471,00 m T 2738200 m?
Recomposigdo de pavimento 936,70 m?
desconto da area da sarjeta: sarjeta de 30cm de largura
4.711,00 m X 2 lados x 0,30 m = 2.826,60 m?
area de imprimagdo = 28.318,70 m? - 2.826,60 m? = 25.492,10 m?

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-
RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

70 cod.: 08.015.0250-A TOTAL = 3.059,05 t
area conforme item 69
CAUQ = area de imprimagdo (m?) x espessura (m) x peso especifico, logo:
25.492,10 m? X 0,05 m X 2,40 t/m3= 3.059,05 t

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E
COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

71 cod.: 08.037.0010-A TOTAL = 3.059,05 t

conforme item 70



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

72 cod.: 08.020.0012-A TOTAL = 2.534,00 m2
extensdo das total de vias a implantar pavimento novo
Rua Jameldo 0+0,00 a 11+0,00 220,00 m X 6,00 m = 1.320,00 m?
Rua Jameldo 14+0,00 a 19+0,00 100,00 m X 6,00 m = 600,00 m?
Rua Araga (302+0,0 a 307+15,2) 11520 m X 600 m = 691,20 m?
Rua Araga (307+15,2 a 309+17,0) 41,80 m X 500 m = 209,00 m?
477,00 m 2.820,20 m?
desconto da drea da sarjeta: sarjeta de 30cm de largura
477,00 m X 2 lados x 0,30 m = 286,20 m?
area de pavimentagdo = 2.820,20 m? - 286,20 m? = 2.534,00 m?

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

73 cod. : 08.040.0005-A TOTAL = 10.376,00 m
Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) 540,00 m X 2 lados = 1.080,00 m
Acesso RJ-106 69,00 m X 2 lados = 138,00 m
Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) 38,00 m X 2 lados = 76,00 m
Rua Sem Nome 01 320,00 m X 2 lados = 640,00 m
Rua Sem Nome 02 25,00 m X 2 lados = 50,00 m
Rua das Mangueiras 189,00 m X 2 lados = 37800 m
Rua Dos Cajueiros 196,00 m X 2 lados = 392,00 m
Rua Alcidia Silveira Souza 225,00 m X 2 lados = 450,00 m
Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) 160,00 m X 2 lados = 320,00 m
Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64,00 m X 2 lados = 128,00 m
Rua José M. Franga (0+0,00 a 20+0,00) 400,00 m X 2 lados = 800,00 m
Rua José M. Franga (150+0,00 a 176+9,00) 529,00 m X 2 lados = 1.058,00 m
Rua dos Eucaliptos 360,00 m X 2 lados = 720,00 m
Rua Jameldo 400,00 m X 2 lados= 800,00 m
Rua da Mangueira 400,00 m X 2 lados = 800,00 m
Rua Araga (302+0,0 a 309+17,0) 157,00 m X 2 lados = 31400 m
Rua Bambuzal 163,00 m X 2 lados = 326,00 m
Rua da Mata (502+0,0 a 509+16,0) 156,00 m X 2 lados = 312,00 m
Rua Sem nome 1 52,00 m X 2 lados = 104,00 m
Rua Alfredo Cardoso 565,00 m X 2 lados= 1.130,00 m
Rua Abilio Mota 180,00 m X 2 lados = 360,00 m
10.376,00 m

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

74 cod.: 13.371.0010-A

calgada = extensdo de meio-fio com sarjeta x largura da calgada

10.376,00 m X 1,00 m

10.376,00 m?

TOTAL =



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

75

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

cod.: 13.373.0020-A TOTAL = 3.505,91 m2
vias estreitas, proposta para pista compartilhada entre pedestres e veiculos

extensdo x largura média

N

Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00) 133,00 m X 550 m = 731,50 m

Travessa 1 80,00 m X 559 m = 447,20 m?

Travessa 2 72,00 m X 3,53 m = 253,92 m?

Travessa 5 128,00 m X 382 m = 489,39 m?

Travessa 6 56,00 m X 3,71 m = 207,76 m?

Travessa 3 62,00 m X 538 m = 333,56 m?

Travessa 4 63,00 m X 546 m = 343,98 m?

Rua Carlos de Oliveira 140,00 m X 499 m = 698,60 m?

3.50591 m?

76

77

78

79

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA
SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

cod.: 03.009.0004-A TOTAL= 1.556,40 m3
Aterro para acerto de terreno e construgdo de calgada, conforme item: 74
10.376,00 m? X 0,15 m = 1.556,40 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

cod.: 04.011.0051-B TOTAL= 21.114,99 t
volume de aterro com material reaproveitado 1.556,40 m?3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 1.556,40 m?3 + 09 = 1.729,33 m3

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro
14.149,91 m3 - 1.729,33 m? = 12.420,58 m?3

carga = 12.420,58 m?3 X 1,7 t/m3 = 21.114,99 t

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
cod.: 04.018.0020-B TOTAL = 3.059,05 t

conforme item 70

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
cod.: 04.005.0123-B TOTAL = 211.149,90 txkm
bota-fora
DMT adotado = 10,0 km
conforme item 77
21.114,99 t X 10,0 km 211.149,90 t.km
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE12T
80 cod.: 04.005.0143-B TOTAL = 152.952,50 txkm
transporte de massa
DMT adotado = 50,0 km
conforme item 70
3.059,05 t X 50,0 km = 152.952,50 t.km

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO
81 cod.: 05.001.0149-A TOTAL = 236,88 m

5922 m X 2 lados x 2% = 236,88 m

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE
3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

82 cod.: 05.035.0010-A TOTAL = 236,88 m

conforme item 81

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS
DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA
PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

83 cod.: 05.015.0060-A TOTAL= 23,71 m2
placa "PARE" na esquina da via transversal que chega na via projetada, placa com 25cm de lado
Alvorada 21 placas x 0,30 m?/placa = 6,30 m?
Rio Seco 6 placas x 0,30 m?/placa = 1,80 m?
Barreira | 8 placas x 0,30 m?/placa = 2,40 m?
Loteamento Barreira 15 placas x 0,30 m?/placa = 4,50 m?

placas de velocidade, didmetro de 40cm

N

Alvorada 23 placas x 0,13 m?/placa = 299 m
Rio Seco 13 placas x 0,13 m?/placa = 1,69 m?
Barreira | 15 placas x 0,13 m?/placa = 1,95 m?
Loteamento Barreira 16 placas x 0,13 m?/placa = 2,08 m?

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

84 cod.: 05.020.0020-A TOTAL = 1.519,20 m2

faixas de eixo e bordo

N

Alvorada 5.877,00 m X 0,10 m = 587,70 m
Rio Seco 3.867,00 m X 0,10 m = 386,70 m?
Barreira | 2.388,00 m X 0,10 m = 238,80 m?
Loteamento Barreira 3.060,00 m X 0,10 m = 306,00 m?
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SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM
UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

85 cod.: 05.020.0030-A TOTAL = 504,77 m2

faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distdncia entre elas de 0,60m e extensdo de 4m, logo:
2

Alvorada 198,00 un X 1,60 m2/un= 316,80 m
Rio Seco 16,00 un X 1,60 m?/un= 25,60 m?
Barreira | 7,00 un X 1,60 m2/un= 11,20 m?
Loteamento Barreira 34,00 un X 1,60 m?/un= 54,40 m?
faixa de retengdo
Alvorada 80,63 m X 0,40 m = 32,25 m?
Rio Seco 49,30 m X 0,40 m = 19,72 m?
Barreira | 20,00 m X 0,40 m = 8,00 m?
Loteamento Barreira 92,00 un X 0,40 m = 36,80 m?

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

86 cod.: 13.333.0010-0 TOTAL = 102,00 m2

Para sinalizagdo préxima as faixas de travessia, conforme ABNT

N

Alvorada 198,00 un X 0,40 m?/un= 7920 m
Rio Seco 16,00 un X 0,40 m?/un= 6,40 m?
Barreira | 7,00 un X 0,40 m?/un= 2,80 m?
Loteamento Barreira 34,00 un X 0,40 m?/un= 13,60 m?

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

87 cod.: 13.333.0015-0 TOTAL = 204,00 m2

Para sinalizagdo préxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Alvorada 198,00 un X 0,80 m?/un = 158,40 m?
Rio Seco 16,00 un X 0,80 m?/un = 12,80 m?
Barreira | 7,00 un X 0,80 m?/un= 560 m?
Loteamento Barreira 34,00 un X 0,80 m?/un= 27,20 m?
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88

89

90

91

92

93

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0022-A TOTAL = 3.168,00 h
3 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0026-A TOTAL = 6.336,00 h
6 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 6.336,00 h

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod. : 05.105.0029-A TOTAL = 3.168,00 h
3 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 3.168,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0032-A TOTAL= 2.112,00 h
2 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 2.112,00 h

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO
cod.: 05.205.0010-A TOTAL = 6,00 mes

UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES,
LICENCA OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS
PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL. DESPESAS SUBSIDIOS
ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL

cod.: 05.100.0900-A TOTAL= 1.012,89 ur
valor de 5% dos itens listados na administragdo local
total dos itens da administragdo local = RS 522.856,80
5% do total dos itens da administragdo local = RS 26.142,84
valor unitdrio do item 05.100.0900 = RS 25,81

quantidade de UR = 1.012,89



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

&)

PREFEITURA
SAGUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO

ITEM DESCRIGAO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL
R$ 255.993,95 R$ 9.035,08 R$ 9.035,08 R$ 9.035,08 R$ 9.035,08 R$ 9.035,09 R$ 301.169,36
A SERVICOS PRELIMINARES
85,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%
R$ 955.842,96 R$ 1.274.457,28 R$ 1.593.071,60 R$ 1.593.071,59 R$ 955.842,95 R$ 0,00 R$ 6.372.286,38
B DRENAGEM PLUVIAL
15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 100,00%
. R$ 0,00 R$ 443.286,04 R$ 886.572,09 R$ 1.329.858,13 R$ 1.108.215,12 R$ 664.929,07 R$ 4.432.860,45
Cc PAVIMENTACAO
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 100,00%
. R$ 82.349,92 R$ 82.349,92 R$ 82.349,92 R$ 109.799,90 R$ 109.799,90 R$ 82.349,93 R$ 548.999,49
D ADMINISTRAGCAO LOCAL
15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
R$ 1.294.186,83 R$ 1.809.128,32 R$ 2.571.028,69 R$ 3.041.764,70 R$ 2.182.893,05 R$ 756.314,09 R$ 11.655.315,68
TOTAL OBRA
11,10% 15,52% 22,06% 26,10% 18,73% 6,49% 100,00%
R$ 284.721,10 R$ 398.008,23 R$ 565.626,31 R$ 669.188,23 R$ 480.236,47 R$ 166.389,10 R$ 2.564.169,44
BDI - 22%
11,10% 15,52% 22,06% 26,10% 18,73% 6,49% 100,00%

TOTAL GERAL

R$ 1.578.907,93

R$ 2.207.136,55

R$ 3.136.655,00

R$ 3.710.952,93

R$ 2.663.129,52

R$ 922.703,19

R$ 14.219.485,12

11,10%

15,52%

22,06%

26,10%

18,73%

6,49%

100,00%
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BDI = {( L+CUSTOS INDIRETOS)/[ 1-(TRIBUTOS + LUCRO)J}

ITEM DESCRICAO % adotado
1. CUSTOS INDIRETOS 4,58
1.1 Admistragao Central AC 2,60
1.2 Despesas Financeiras DF 1,30
1.3 Garantias e Seguros R 0,35
1.4 Riscos R 0,33
2. TRIBUTOS | 6,15
2.1 Cofins | 3,00
2.2 Pis/Pasep | 0,65
2.3 ISS I 2,50
3. LUCRO L 9,00
3.1 Lucro Bruto | L 9,00
BDI = [{ (1+AC/100)  (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) } -1 x100
[ 1- (1/100)]
BDI ={ 1,026 1,013 1,006838 1,09 } -1 x100
0,9385
BDI={ 1,140625043 }-1x100
0,9385
BDI ={ 1,215370317 }-1x100
BDI={ 0,215370317 } x 100
BDI = 22,00%]




