SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA w15, Mar auwed

lo=SETEMBRO/2.018

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO VALOR PERCENTUAL
1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO 62.789,32 8,94%
2 |PISOS, PAVIMENTAGOES E DRENAGEM 306.743,86 43,70%
3 |ILUMINAGAO PUBLICA 127.313,43 18,14%
4 |PAISAGISMO 28.459,02 4,05%
5 |MOBILIARIO URBANO 176.672,59 2517%
TOTAL GERAL | 701.978,22 100,00%

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAGAO SCO-RIO E INFORMATIVO SBC

NOTA 2: BDI (27,90%), CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREGO UNITARIO
NOTA 3: PRECOS UNITARIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

1. Canteiro de Obras e Administracéo

Jjorge mario jaurequi

@telier m

etropolitano

lo=SETEMBRO0/2.018

ORCAMENTO ANALITICO
. B CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN |QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 150,00 9,64 1.446,00
SUBTOTAL 1.446,00
2 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
21 SINAPI 73847 |ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO MES 6,00 570,55 3.423,30
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA
Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
SCO-RIO isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
2.2 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao] UN.MES| 6,00 498,81 2.992,86
AD19.15.0150 |. ; - . ; . )
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
23 SINAPI 93214 DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 5.403,17 540317
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado
SCO-RIO (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,
24 AD19.05.0450 |considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas M2 110,00 35,24 3.876,40
vezes.(desonerado)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA
2.5 SINAPI 85424 DE MADEIRA PONTALETEADA M2 156,33 30,52 4.771,19
SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
26 AD19.20.0050 |para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00 1627.28 1627.28
SCO-RIO ’ - .
2.7 Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.438,25 1.438,25
AD19.20.0100
2.8 [SINAPI 74209/1|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 461,29 2.952,25
SUBTOTAL 26.484,70
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UR 100,00| 348,59 34.858,62
SUBTOTAL 34.858,62
TOTAL GERAL 62.789,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA e mace Jenredd!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

1. Canteiro de Obras e Administracao

R1-29.11.2018

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. [QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 150,00
Para instalagéo do canteiro de obras
Extensao Largura Total
10,00 15,00 150,00

2 CANTEIRO DE OBRAS

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV
21 SINAPI 73847 TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / MES 6,00
CARGA / DESCARGA

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado
SCO-RIO naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2
2.2 g basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, UN.MES 6,00
AD19.15.0150 . .. . . . . . ; . .
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso
aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
Meses Quantidade Total
6,00 1,00 6,00

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM

23 SINAPI 93214 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
SCO-RIO . o . -
2.4 duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da M2 110,00
AD19.05.0450 .
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
Para cercamento do canteiro

Perimetro Altura Total
50,00 2,20 110,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
2.5 SINAPI 85424 PONTALETEADA M2 156,33
Para cercamento da obra
Perimetro Altura Total
130,28 1,20 156,33

SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras,

26 AD19.20.0050 exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00
Para alimentacéo do canteiro de obras
2.7 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00
" AD19.20.0100 9 o 9 ' ’
Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras
2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40
Localizadas nas extremidades e na esquina da via
8Y 5Y Quant. Placas Total
3,20 2,00 1,00 6,40
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ITEM CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. |QUANT.
3 |ADMINISTRACAO
3.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UR 100,00
Somatério Mao de Obra B.D.I. Total
R$ 27.254,52 27,90% R$ 34.858,62
3.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Prego Unitario Subtotal
1,00 3,00 6,00 1,00 80,94 R$ 1.456,92
3.1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Prego Unitario Subtotal
2,00 6,00 6,00 1,00 45,25 R$ 3.258,00
313 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Prego Unitario Subtotal
6,00 30,00 6,00 1,00 20,87 R$ 22.539,60
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

2. Pisos, Pavimentagdes e Drenagem

Jorge marie jaurequ

@telier metropolitano

lo

=SETEMBRO/2.018

ORCAMENTO ANALITICO
) - CUsTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
1.1 |SINAPI 7407713 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES M2 2:345,00 712 16.696,40
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @
1.2 | SINAPI 73672 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 2.345,00 0,45 1.055,25
SUBTOTAL 17.751,65
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 25,50 95,43 2.433.46
AF_03/2016
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
21 SINAPI 83338 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 18,30 3,11 56,91
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR|
21 SINAPI 84099 QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 85,01 3,59 305,18
SUBTOTAL 2.795,55
3 TRANSPORTES
31 SINAPI 72898 K;/SRGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 263,54 5,05 1.330,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.2 | SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM| 6.140,48 0.97 5.956,26
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE
3.2 | SINAPI 93177 |20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE| TXKM 64,73 2,10 135,93
IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
SCO-RIO [final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de
33 TC09.05.0700 [controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas T 449,88 18,66 8.394,76
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)
SUBTOTAL 15.817,82
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS
41 SINAPI 96001 COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_03/2017 M2 61,65 6,48 399,49
SCO-RIO  |Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive
4.2 SC04.05.0250 |afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) M 10,36 18,25 189,07
SUBTOTAL 588,56
5 DRENAGEM
GRELHA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 0,20X0,45M. FORNECIMENTO E
5.1 COMP 1 COLOCAGAO M 25,20 180,37 4.545,32
52 SINAPI 6454 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 12,75 232,98 2.970,49
5.3 | SINAPI 83683 |CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 8,50 159,85 1.358,72
5.4 | SINAPI 79482 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 4,25 99,56 423,13
TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO
2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM
55 COMP3 INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO, FORNECIMENTO E M2 85,01 151,31 12.862,86
COLOCAGAO
SUBTOTAL 22.160,52
6 BASES E PAVIMENTOS
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
6.1 SINAPI 95995 [USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 M2 3,08 930,13 2.864,80
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
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. - CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
6.2 SINAPI 72942 |[PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 61,65 1,92 118,36
6.3 SINAPI 72961 |[REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 249,04 1,73 430,83
SCO-RIO Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a
6.4 BP04.05.0050 [compactacao.(desonerado) M3 9.15 9145 836,76
SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido
6.5 BP04.05.0103 [mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado) M3 20,00 100,47 2.009.40
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11
6.6 SINAPI 92407 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 91,50 85,55 7.827,82
6.7 SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive M 414,20 4322 17.901,72
BP19.10.0053 |escavacao e reaterro.(desonerado)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
6.8 SINAPI 94265 EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 125,95 39,92 5.011,95
SUBTOTAL 37.001,64
7 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
71 SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 8.29 382,00 3.166.78
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
72 SINAPI 92874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 8,29 40,94 339,39
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM
73 SINAPI 97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2017 M2 9.33 125,36 1.169,60
74 |SINAPI 73994/1 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, A KG 67.43 8,65 583,26
10X10CM
SUBTOTAL 5.259,03
8 REVESTIMENTOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.1 SINAPI 94995 [MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,| M2 594,86 75,40 44.852,44
ARMADO. AF_07/2016
SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com
8.2 acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. M2 8,75 164,57 1.439,98
RV14.95.0050 }
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
PISO EM TIJOLO CERAMICO MACIGO, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO DE
83 COMP2 PEDRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 817,30 7149 58.428,77
Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha
SCO-RIO SBR e granulos de espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida
8.4 RV14.90.0112 |a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade M2 186,60 453,20 84.567,12
controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
8.5 SINAPI 96620 |[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M2 13,06 546,17 7.132,98
SCO-RIO Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme
8.6 ST74.05.0200 [especificacao CET-RIO, em projetos ate 100m2.(desonerado) M2 24,00 85,10 2.042,40
SCO-RIO Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas
8.7 diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e M2 30,00 230,18 6.905,40
ST74.15.0050 . . )
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)
SUBTOTAL 205.369,09
TOTAL GERAL 306.743,86
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

2. Pisos, Pavimentagoes e Drenagem

R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  +; ¢ mario Jawrean

MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO DE-502.18-URB-001/004/005
2. MEMORIAL DESCRITIVO RE-502.18-MEMO-01
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.1 SINAPIT4077/3 boNTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES M2 2:345,00
Area total da praca
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U TILIZANDO
1.2 SINAPI 73672 TRATOR DE ESTEIRAS M2 2.345,00
Area total da praga
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 25,50
Para canteiro drenante
Area Profundidade Total
85,01 0,30 25,50
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
22 SINAPIB3338 | hRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 18,30
Para piso intertravado
Area Esp. Intertravado Esp. Brita Total
91,50 0,10 0,10 18,30
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM
23 SINAPIS4099 | 5oAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 85,01
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante
Area Total
85,01 85,01
3 TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 263,54
Para raspagem do terreno
Area Espessura Total
2.345,00 0,10 234,50
Para demolicdo de meio-fio
Extensao Largura Altura Total
10,36 0,15 0,30 0,46
Para fresagem
Area Espessura Total
61,65 0,05 3,08
Escavagédo mec. Total
25,50 25,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA
32 SINAPI 93590 DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 6.140,48
Carga/descarga Distancia Total
263,54 23,30 6.140,48
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000L EM
3.3 SINAPI 93177 RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.  TXKM 64,73
AF_02/2016
Area Espessura P. Especifico Distancia Total
61,65 0,05 2,10 10,00 64,73
SCO-RIO Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
34 TCO09 0—5 0700 autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante T 449,88

comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

Para raspagem do terreno
Carga/descarga Peso especifico Total
234,50 1,70 398,65
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
Para demolicdo de meio-fio
Carga/descarga Peso especifico Total
0,46 2,40 1,10
Para fresagem
Area Espessura Peso especifico Total
61,65 0,05 2,20 6,78
Para escavagédo mec.
Cargal/descarga Peso especifico Total
25,50 1,70 43,35
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE
41 SINAPI 96001 INTERFERENCIA. AF_03/2017 M2 61,65
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" - para recuperacéo do pavimento
4.2 SCO-RIO Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do M 10.36
’ SC04.05.0250 canteiro de servico.(desonerado) ’
Para execugéo das rampas das travessias
Extenscao Quantidade Total
2,59 4,00 10,36
5 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
5.1 COMP 1 GRELHA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 0,20X0,45M. FORNECIMENTO E COLOCACAO M 25,20
Conforme projeto "DE-502.18-URB-009"
Extenséo Quantidade Total
6,30 4,00 25,20
52 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 12,75
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante
Area Altura Total
85,01 0,15 12,75
5.3 SINAPI 83683 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 8,50
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante
Area Altura Total
85,01 0,10 8,50
54 SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 4,25
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante
Area Altura Total
85,01 0,05 4,25
TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM
5.5 COMP 3 GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA M2 85,01
SOLO REFORCADO, FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante
Area Total
85,01 85,01
6 BASES E PAVIMENTOS
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE
6.1 SINAPI 95995 (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. M2 3,08
AF_03/2017
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" - para recuperacéo do pavimento
Area Espessura Total
61,65 0,05 3,08
6.2 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 61,65
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" - para recuperacéo do pavimento
6.3 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 249,04
Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01" - para execugdo do traffic calming
Esquina Area Total
Rua 13 x Rua 97 72,55 72,55
Rua 13 x Rua 98 84,99 84,99
Conforme projeto "DE-502.18-URB-003" - para assentamento do piso intertravado
Area Total
91,50 91,50
SCO-RIO . o . . . .
6.4 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) M3 9,15

BP04.05.0050
Conforme projeto "DE-502.18-URB-003" - para assentamento do piso intertravado

Area Espessura Total
91,50 0,10 9,15
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVIGCO | UNID. | QUANT.

SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos

65 BP04.05.0103 compressao.(desonerado) M3 20,00
Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01" - para execugao do traffic calming
Rampa Extensao Largura Espessura Total
1 2,00 6,90 0,05 0,34
2 2,00 7,20 0,05 0,36
3 2,00 8,15 0,05 0,40
4 2,00 8,40 0,05 0,42
Conforme projeto "DE-502.18-URB-003" - para assentamento do piso emborrachado
Area Espessura Total
186,60 0,05 9,33
6.6 SINAPI 92407 EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 M2 9150
CM. AF_12/2015
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001"
6.7 SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e M 414.20
: BP19.10.0053 reaterro.(desonerado) !
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001"
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE
6.8 SINAPIS4265  y 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 125,58
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001"
7 FUNDACOES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
71 SINAPI 94965 COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 829
Para rampas do traffic calming
Rampa Extensao Largura Altura Total
1 2,00 6,90 0,15 1,03
2 2,00 7,20 0,15 1,08
3 2,00 8,15 0,15 1,22
4 2,00 8,40 0,15 1,26
Para tento canteiro drenante
Extensdo Largura Altura Total
115,63 0,10 0,32 3,70
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
7.2 SINAPI92874  corRUTURAS. AF_12/2015 M3 8,29
Idem concreto estrutural
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
7.3 SINAPI 97086 UTILIZACOES. AF_09/2017 M2 9,33
Formas laterais
Extenséo Altura Lados Quantidade Total
2,00 0,20 2,00 4,00 3,20
Formas da parte traseira
Rampa Extensao Altura Total
1 6,90 0,20 1,38
2 7,20 0,20 1,44
3 8,15 0,20 1,63
4 8,40 0,20 1,68
74 SINAPI 73994/1 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, A 10X10CM KG 67,43
Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01" - para rampas do traffic calming
Rampa Extensao Largura Kgxm2 Total
1 2,00 6,90 2,20 15,18
2 2,00 7,20 2,20 15,84
3 2,00 8,15 2,20 17,93
4 2,00 8,40 2,20 18,48
8 REVESTIMENTOS
8.1 SINAPI 94995 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 594 86
: USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 ’
Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01"
Pisos de concreto
Area Total
586,90 586,90
Rampas de travessia
Area Quantidade Total
1,99 4,00 7,96
8.2 SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na M2 875
’ RV14.95.0050 cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Conforme Projeto "DE-502.18-URB-001" e Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01"
8.3 COMP 2 PISO EM TIJOLO CERAMICO MACICO, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA. M2 817.30

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001"
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVIGCO | UNID. | QUANT.

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e granulos de

8.4 SCO-RIO espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida a 40t de compressao e laminadas com M2 186,60
RV14.90.0112 . .
espessura constante de 8mm e densidade controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
8.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 13,06
Sob piso emborrachado
Area Espessura Total
186,60 0,07 13,06

SCO-RIO Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO,

86 $7174.05.0200 em projetos ate 100m2.(desonerado) M2 24,00
Para travessias, aplicagdo sobre CBUQ
Extenséo Largura Quantidade Total
4,00 0,50 12,00 24,00

SCO-RIO Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com
8.7 ; micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e M2 30,00
ST74.15.0050 .
aplicacao.(desonerado)
Para traffic calming, aplicagéo sobre piso intertravado
Extensdo Largura Quantidade Total
4,00 0,50 15,00 30,00
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

3. lluminagéo Publica

Jjorge mario jaurequi

@telier metropoelitano

lo=SETEMBRO/2.018

ORCAMENTO ANALITICO
. 5 CUsTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM
1.1 SINAPI 90106 |RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / M3 157,24 7,55 1.187,16
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
12 SINAPI 83379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA M3 156,26 19,53 3.051.75
EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
SUBTOTAL 4.238,91
2 TRANSPORTES
21 SINAPI 72898 E:/SRGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0.98 5.05 4,04
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
22 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM| 22,83 0,97 2214
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
23 SCO-RIO |[final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de T 1,66 18.66 3097
’ TC09.05.0700 |controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas ’ ’ ’
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)
SUBTOTAL 58,05
3 INSTALACOES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
3.1 SINAPI 91836 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 127,00 11,57 1:469,39
SCO-RIO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar,
3.2 diametro de 75mm (3" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive M 200,60 10,67 2.140,40
1T24.10.0065 )
emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
33 SINAPI 91929 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1:460,60 6,43 9.391,65
34 SINAPI 96985 :1‘?81TZE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 24,00 61,85 1.484,40
Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia
SCO-RIO vez (0,170m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando
3.5 argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples UN 23,00 262,92 6.047,16
DR29.05.0050 . ) ) :
provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma
argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
3.6 |SINAPI 74131/5|PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00 464,44 464,44
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
3.7 |SINAPI 74130/4 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 116,89 935,12
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
3.8 |[SINAPI 74130/3 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 80,85 80,85
INF. SBC
3.9 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 523,57 2.094,28
SUBTOTAL 24.107,69
4 ILUMINAGAO PUBLICA
Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
SCO-RIO |[total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60
41 IP04.12.0201 |mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e UN 18,00 2682,34 48.282,12
assentamento. (desonerado).
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ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UN

QUANT

CUSTO

UNIT + BDI

TOTAL

4.2

SCO-RIO
IP04.12.0450

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, diametro no topo de 60
mm, com flange (sapata), especificacao EM-RIOLUZ No101. Fornecimento e
assentamento. (desonerado)

UN

4,00

5.168,04

20.672,16

4.3

SCO-RIO
IP49.10.0200

Luminaria decorativa LDRJ-06 para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de
70W, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base
de secao retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 40), corpo em chapa zincada com
pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor
estampado em chapa de aluminio, conforme desenho A4-1817-PD e especificacao EM-
RIOLUZ no 23. Fornecimento.(desonerado)

UN

18,00

732,82

13.190,76

44

SCO-RIO
IP49.15.0426

Projetor PRJ-28, para uma lampada vapor de sodio de 50/70/100/150W ou multivapor
metalico de 35/70/100/150W, tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de
aluminio injetado a alta pressao - IP 65. Refletor em chapa de aluminio de alta pureza
(99,50%) estampado, anodizado e abrilhantado quimicamente, apresentando variados
tipos de refletores possibilitando diferentes distribuicoes fotometricas. Visor em vidro
incolor plano liso com transparencia minima de 90%, temperado, resistente a impacto
(IK08) e a choque termico. Fecho em aco inoxidavel atraves de alavanca de pressao
automatica, suporte de fixacao em "U" em barra chata de aco galvanizado a quente com
dispositivo para indicacao de angulo de montagem, acabamento em pintura eletrostatica
em poliester em po, conforme especificacao EM-RIOLUZ-71.
Fornecimento.(desonerado)

UN

16,00

1.018,09

16.289,44

4.5

SCO-RIO
I1P49.40.0050

Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em
ponta de braco ou poste reto (aco ou concreto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento
da luminaria.(desonerado)

UN

16,00

13,95

223,20

4.6

SCO-RIO
IP49.40.0100

Colocacao de luminaria aberta com lampada de descarga, sem reator integrado, em
ponta de braco, ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)

UN

18,00

13,95

251,10

SUBTOTAL

98.908,78

TOTAL GERAL

127.313,43
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 1Tge marko Jarequl

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

3. lluminagao Publica

MEMORIA DE CALCULO

ITEM |

CODIGO

DESCRICAO DO SERVIGCO ] UNID. | QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
PROJETO BASICO DE ILUMINAGAO, PRANCHA 1/1

1.

2. RELAGAO DE MATERIAIS DE ILUMINAGAO DA PRAGA DE JACONE
3. PROJETO BASICO PLANTA GERAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 1/3
1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
11 SINAPI 90106 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 157 24
’ RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM ’
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
Para colocagéo dos dutos
@ Extenséo Largura Profundidade Total
32mm 127,00 0,60 0,80 60,96
75mm 200,60 0,60 0,80 96,28
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
1.2 SINAPI 93379 M2/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 156,26
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
Para colocagéo dos dutos
? Escavacéo Vol. Tubos Total
32mm 60,96 0,10 60,86
75mm 96,28 0,88 95,40
2 TRANSPORTES
2.1 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,98
Escavagéo Reaterro Total
157,24 156,26 0,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
22 SINAPI 93590 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 22,83
Carga/descarga Distancia Total
0,98 23,30 22,83
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados
23 TC 09.05.0700 e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais T 1,66
de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)
Carga/descarga Peso especifico Total
0,98 1,70 1,66
3 INSTALACOES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
3.1 SINAPI 91836 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 127,00
Conforme lista de materiais
32 SCO-RIO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3" ), com M 200.60
’ IT24.10.0065 arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
33 SINAPI 91929 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 1.460,60
Conforme lista de materiais
34 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 UN 24,00
Conforme lista de materiais
Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de
35 SCO-RIO (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em UN 23.00

DR29.05.0050

volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a
mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)
Conforme lista de materiais
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVIGCO | UNID. [ QUANT.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
3.6 SINAPI 74131/5 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E

3.7 SINAPI 74130/6 INSTALACAO UN 8,00
Conforme lista de materiais

38 SINAPI 74130/ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E UN 1.00
INSTALACAO
Conforme lista de materiais

3.9 INF. SBC 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00

Conforme lista de materiais

4 ILUMINAGCAO PUBLICA

SCO-RIO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade
41 - reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No UN 18,00
1P04.12.0201 .
101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).
Conforme lista de materiais

SCO-RIO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 9,00 m, conicidade
4.2 ' reduzida, carga nominal de 60 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange (sapata), especificacao EM-RIOLUZ UN 4,00

IP04.12.0450 No101. Fornecimento e assentamento. (desonerado)
Conforme lista de materiais
Luminaria decorativa LDRJ-06 para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de 70W, com equipamento
SCO-RIO auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de secao retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no

43 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor ~ UN 18,00
1P49.10.0200 estampado em chapa de aluminio, conforme desenho A4-1817-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 23.
Fornecimento.(desonerado)
Conforme lista de materiais

Projetor PRJ-28, para uma lampada vapor de sodio de 50/70/100/150W ou multivapor metalico de 35/70/100/150W,

tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de aluminio injetado a alta pressao - IP 65. Refletor em chapa de

aluminio de alta pureza (99,50%) estampado, anodizado e abrilhantado quimicamente, apresentando variados tipos
SCO-RIO de refletores possibilitando diferentes distribuicoes fotometricas. Visor em vidro incolor plano liso com transparencia

4.4 IP49.15.0426  minima de 90%, temperado, resistente a impacto (IK08) e a choque termico. Fecho em aco inoxidavel atraves de UN 16,00
alavanca de pressao automatica, suporte de fixacao em "U" em barra chata de aco galvanizado a quente com
dispositivo para indicacao de angulo de montagem, acabamento em pintura eletrostatica em poliester em po,
conforme especificacao EM-RIOLUZ-71. Fornecimento.(desonerado)
Conforme lista de materiais

45 SCO-RIO Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste reto UN 16.00

’ IP49.40.0050  (aco ou concreto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) ’

Para projetor

46 SCO-RIO Colocacao de luminaria aberta com lampada de descarga, sem reator integrado, em ponta de braco, ate 10m de UN 18.00

IP49.40.0100 altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)
Conforme lista de materiais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

Jjorge mario jaurequi

@telier

metropolitano

R1-29.11.2018 lo=SETEMBRO/2.018
ORGCAMENTO ANALITICO
. 5 CusTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 TRANSPORTES
1.1 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,21 27,65 254,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
12 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM| 214,59 0,97 208,15
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
13 SCO-RIO TC [final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de T 15.65 18.66 292 02
’ 09.05.0700 [controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas ’ ’ ’
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)
SUBTOTAL 754,82
3 PARQUES E JARDINS
Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana
SCO-RIO (Baba-de-Boi / Geriva); Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis
3.1 PJ09.60.0152 |(Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. UN 5,00 291,61 1.458,05
Fornecimento.(desonerado)
SCO-RIO Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre
82 PJ09.50.0550 |0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado) UN 13,00 191,85 2.494,05
3.3 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UN 351,10 12,20 4.283,42
Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico,
SCO-RIO inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de
34 PJ09.05.0201 |madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o UN 18,00 187,38 3.372,84
fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)
SCO-RIO Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base
3.5 em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e UN 18,00 86,31 1.553,58
PJ14.05.0150
colocacao.(desonerado)
3.6 SCO-RIO Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 70,22 205,61 14.437,93
© | Py19.05.0200 P ples. p K ' : ' e
SCO-RIO Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da
3.7 PJ19.05.0454 |agua.(desonerado) UN 18,00 0,92 16,56
SCO-RIO Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da
38 PJ19.05.0451 |agua.(desonerado) M2 351,10 025 87,17
SUBTOTAL 27.704,20
TOTAL GERAL 28.459,02
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

jorge mario jaurequi

@tellier metropolitano

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO DE-502.18-URB-001
2.  MEMORIAL DESCRITIVO RE-502.18-MEMO-01
1 TRANSPORTES
1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,21
Para material das cavas
L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal
Arvores e palmeiras 0,80 0,80 0,80 18,00 9,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
12 SINAPI 93590 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 214,59
Carga/descarga Distancia Total
9,21 23,30 214,59
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados
SCO-RIO TC ) } . . . ) . -
1.3 e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais T 15,65
09.05.0700 o ) . ) ;
de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)
Carga/descarga Peso especifico Total
9,21 1,70 15,65
3 PARQUES E JARDINS
SCO-RIO Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva);
3.1 ; Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea UN 5,00
PJ09.60.0152 ) L )
(Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Conforme projeto
3.2 SCO-RIO Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre UN 13.00
' PJ09.50.0550 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado) ’
Conforme projeto
3.3 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UN 351,10
Conforme projeto
SCO-RIO Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de
3.4 - cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material UN 18,00
PJ09.05.0201 ) . . ) .
excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)
Arvores + palmeiras
35 SCO-RIO Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no UN 18.00
’ PJ14.05.0150 solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Arvores + palmeiras
3.6 SCO-RIO Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 70,22
' PJ19.05.0200 ’ ’
Area grama Espessura Total
351,10 0,20 70,22
SCO-RIO ) . . U ) )
3.7 Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) UN 18,00
PJ19.05.0454
Arvores + palmeiras
SCO-RIO ) . . A . .
3.8 P119.05.0451 Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) M2 351,10

Idem area gramada
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Jorge mario jaurequi

@telier metropolitane

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

R1-29.11.2018

OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliario Urbano

lo=SETEMBRO/2.018

ORGCAMENTO ANALITICO
. 5 CUsTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 713 95,42 680,34
AF_03/2016
1.2 SINAPI 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,79 36,70 175,79
INF. SBC
1.3 020069 COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL M2 46,35 18,64 863,96
SUBTOTAL 1.720,09
2 TRANSPORTES
21 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,41 27,65 121,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
22 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM| 102,75 0.97 99,66
SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
2.3 inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de M2XKM| 1.065,00 0,17 181,05
AD14.10.0200
315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
SCO-RIO |[final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de
24 TC09.05.0700 |controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas T 62,40 18,66 1.164,38
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)
SUBTOTAL 1.567,02
3 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 lggbeBSC FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO M3 25,78 83,33 2.148,24
SCO-RIO  [Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com
3.2 SC39.05.0100 |moirao de madeira, inclusive retirada do existente.(desonerado) M 119,32 4,39 523,81
33 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 83,00 3,67 304,61
AF_12/ M2
SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
3.4 madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO M2 27,38 2,41 65,98
C004.05.0500
05.15.0300).(desonerado)
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo
35 SCO-RIO tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate MoxXMES] 21301 6.39 136113
’ CO04.10.0050 |a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide . ’ ’ B
itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide
item CO 05.15.0100).(desonerado)
SCO-RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
3.6 C0O04.15.0100 |recoberta.(desonerado) M2 108,50 6.63 706,09
SUBTOTAL 5.109,86
4 BASES E PAVIMENTOS
SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive
41 BP19.10.0053 |escavacao e reaterro.(desonerado) M 57,98 43,21 2.505,31
SUBTOTAL 2.505,31
5 PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural,
SCO-RIO tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e
5.1 PJ24.05.0153 |bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e UN 3,00 1.385.62 4.156,86
colocacao.(desonerado)
Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo
SCO-RIO |de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de
52 PJ24.10.0655 |1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme UN 2,00 2.081,56 4.163,12
modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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CUSTO

ITEM cODIGO DESCRIGAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas,
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e
SCO-RIO internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo
53 PJ24.10.0152 |de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base UN 2,00 2.362,02 4.724,04
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro
SCO-RIO  [galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8",
54 PJ24.10.0547 |conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. UN 2,00 2659,87 5.319.74
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1"
SCO-RIO horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos
55 PJ24.10.0700 |de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, UN 1,00 5.804,55 5.804,55
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
SCO-RIO Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo
56 PJ24.13.1000 |eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 4.599.74 4.599,74
SCO-RIO  |Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico -
57 PJ24.13.1200 |Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 3.090,51 3.090,51
SCO-RIO Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia
58 PJ24.13.0600 |da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 2.651.56 2.651,56
SCO-RIO Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico -
59 PJ24.13.0400 |Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 8.563,32 8.563,32
SCO-RIO Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no
5.10 processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e UN 1,00 4.174,47 4.174,47
PJ24.13.0700 |.
instalacao.(desonerado)
SUBTOTAL 47.247,91
6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
6.1 SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 82,50 381,99 12.414,67
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
6.2 SINAPI 92874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 32,50 40,94 1.330,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM
6.3 SINAPI 97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 M2 108,80 125,35 13.638,08
SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de
6.4 conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. KG 1.266,56 3,33 4.217,64
ET09.05.0100 . : )
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de
6.5 conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. KG 1.583,20 3,42 5.414,54
ET09.05.0103 . : )
Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de
6.6 conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. KG 1.899,84 3,04 5.775,51
ET09.05.0106 . : )
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de
6.7 conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. KG 1.583,20 3,06 4.844,59
ET09.05.0109 . : )
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
SCO-RIO  [Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra
6.8 ET09.10.0061 |redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) KG 6.332,80 413 26.154.46
6.9 ”;Z(')(?BBSC ESTRUTURA DE ACO-EDIFICACAO-VIGAS/CHAPAS DE ACO DOBRADO 1/2™ KG 199,13 13,42 2.672,32
6.10 | SINAPI 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 60,00 75.41 4.524,60
AF_05/2015
SUBTOTAL 80.986,96
7 ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
71 SINAPI 87454 |[(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 SEM M2 82,57 58,79 4.854,29
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REVESTIMENTO COM TIJOLO CERAMICO MACICO, ASSENTADO SOBRE COLCHAO
72 COMP 4 DE PO DE PEDRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 86,81 15171 13.169,94
SUBTOTAL 18.024,23
8 REVESTIMENTOS
SCO-RIO Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e
8.1 RV09.05.0350 |areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura.(desonerado) M2 95,00 30,93 2938,35
SCO-RIO Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal,
8.2 saibro e areia fina no traco 1:4:4:4, com acabamento a camurca ou saco, com 2,50cm de| M2 42,68 28,45 1.214,24
RV09.05.0150
espessura.(desonerado)
INF. SBC
8.3 111301 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8' M 37,80 34,69 1.311,28
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ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

QUANT

CUSTO

UNIT + BDI

TOTAL

9.1

SINAPI 74195/1

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"

24,40

SUBTOTAL

459,18

5.463,87

11.203,99

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.

SUBTOTAL

11.203,99

10.1 | SINAPI 88495 AF_06/2014 M2 95,00 12,15 1.154,25
10.2 | sINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 95,00 3,03 287,85
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
10.3 | SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 95,00 14,75 1.401,25
SUBTOTAL 2.843,35
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
5. Mobiliario Urbano

R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA lorge mario jaurequl

@telier metropolitano

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1.  PROJETO DE-502.18-URB-001/002/003/004
2.  MEMORIAL DESCRITIVO RE-502.18-MEMO-01
1 MOVIMENTO MDE TERRA
1.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 7,13
Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas
L1 Afastamento L2 Afastamento Altura Quantidade Total
0,80 0,60 0,80 0,60 0,60 4,00 4,70
Para skate park - banco quadrado 06 - execugao das cintas
Extensdo Largura Afastamento Profundidade Total
18,00 0,30 0,60 0,15 2,43
1.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,79
Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas
Escavacao Vol. Sapatas Total
4,70 1,53 3,17
Para skate park - banco quadrado 06 - execugao das cintas
Escavacgao Vol. Cintas Total
2,43 0,81 1,62
1.3  INF. SBC 020069 COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL M2 46,35
Para skate park - banco quadrado 06 - enchimento sob laje
Extenséo Largura Quantidade Total
2,80 2,80 1,00 7,84
Para banco mureta
Area Quantidade Total
28,98 1,00 28,98
Para banco jardineira - enchimento sob laje
Extenséo Largura Quantidade Total
11,62 0,30 1,00 3,48
Para banco curvo - enchimento sob laje
Area Quantidade Total
6,05 1,00 6,05
2 TRANSPORTES
2.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,41
Escavagao Reaterro Total
7,13 4,79 2,34
Para demoligéo de revestimento
Area Espessura Total
83,00 0,03 2,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
22 SINAPI3590 30,0 (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 102,75
Cargal/descarga Distancia Total
4,41 23,30 102,75
23 SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do M2XKM  1.065.00
’ AD14.10.0200 caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) 065,
Area Distancia Total
106,50 10,00 1.065,00
SCO-RIO Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados
2.4 ’ e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais T 62,40

TC€09.05.0700 de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

Escavagao Reaterro Peso Especifico Total
7,13 4,79 1,70 58,05

Para demoligéo de revestimento
Area Espessura Peso Especifico Total
83,00 0,03 2,10 4,35
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ITEM | CODIGO | DESCRIGAO DO SERVIGCO | _UNID. |QUANT.

3 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 INF. SBC 020185 FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO M3 25,78
Para skate park - banco quadrado 06 - enchimento sob laje
Extensdo Largura Altura Empolamento Quantidade Total
2,80 2,80 0,25 1,30 1,00 2,54
Para banco mureta - enchimento sob laje do assento
Area Altura Empolamento Quantidade Total
28,98 0,41 1,30 1,00 15,44
Para banco jardineira - enchimento sob laje do assento
Extensdo Largura Altura Empolamento Quantidade Total
11,62 0,30 0,63 1,30 1,00 2,85
Para banco curvo - enchimento sob laje do assento
Area Altura Empolamento Quantidade Total
6,05 0,63 1,30 1,00 4,95
32 SCO-RIO Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com moirao de madeira, inclusive 11932

SC39.05.0100 retirada do existente.(desonerado)
Para recuperagdo da cerca em mourdes

Extenséo Quant. Fios Total
29,83 4,00 119,32
3.3 SINAPI 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2 M2 83,00
Para recuperagao do revestimento e execugao do painel artistico
Area Total
83,00 83,00
34 SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, M2 27 38
’ C004.05.0500 exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) ’
Perimetro Larg. Plataforma Total
30,43 0,90 27,38

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura,
SCO-RIO considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: X
3.5 transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou M2xMES 213,01
C004.10.0050  gijar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO

05.15.0100).(desonerado)

Perimetro Altura Meses Total
30,43 3,50 2,00 213,01
SCO-RIO . . .
3.6 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) M2 106,50
C004.15.0100
Perimetro Altura Total
30,43 3,50 106,50

4 BASES E PAVIMENTOS

SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e
BP19.10.0053 reaterro.(desonerado)
Para golas de arvores

M 57,98

Tipo Perimetro Quantidade Total
Quadrada 3,60 10,00 36,00
Tipo Diametro Quantidade Total
Redonda 1,00 7,00 21,98

5 PARQUES E JARDINS

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de
SCO-RIO . )
5.1 xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. UN 3,00
PJ24.05.0153 .
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto

SCO-RIO Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa
5.2 - e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de UN 2,00
PJ24.10.0655 )
acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracadeiras,
SCO-RIO em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8",
PJ24.10.0152 suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

5.3 UN 2,00

SCO-RIO Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e
5.4 - internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou UN 2,00
PJ24.10.0547 . ’
similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto
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SCO-RIO Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1
55 - 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 UN 1,00
PJ24.10.0700 ) .
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
56 SCO-RIO Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira UN 1.00
' PJ24.13.1000 Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
5.7 SCO-RIO Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. UN 1.00
' PJ24.13.1200 Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
58 SCO-RIO Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. UN 1.00
’ PJ24.13.0600 Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
59 SCO-RIO Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. UN 1.00
’ PJ24.13.0400 Fornecimento e instalacao.(desonerado) '
Conforme projeto
5.10 SCO-RIO Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - UN 1.00
' PJ24.13.0700 Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
6.1 SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 32,50

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Para skate park - mini rampa 01

Secao Extenséo Quantidade Total
0,88 4,40 1,00 3,87
Para skate park - conjunto de rampas 02 - rampa menor
Secéo Largura Quantidade Total
2,10 2,00 1,00 4,20
Para skate park - conjunto de rampas 02 - rampa maior
Secao Largura Quantidade Total
3,00 2,00 1,00 6,00
Para skate park - conjunto de rampas 02 - parte central
Secéo Largura Quantidade Total
8,63 0,70 1,00 6,04
Para skate park - mini rampa 03
Secao Extenséo Quantidade Total
0,88 2,40 2,00 4,22
Para skate park - banco linear 04
Perimetro secéo Espessura Extensao Quantidade Total
1,50 0,10 4,00 2,00 1,20
Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas
L1 L2 Altura Quantidade Total
0,80 0,80 0,60 4,00 1,53
Para skate park - banco quadrado 06 - cintas
L1 L2 Extensdo Quantidade Total
0,30 0,15 18,00 1,00 0,81
Para skate park - banco quadrado 06 - paredes laterais
Perimetro Altura Espessura Quantidade Total
11,60 0,25 0,15 1,00 0,43
Para skate park - banco quadrado 06 - laje
Extensdo Largura Espessura Quantidade Total
3,00 3,00 0,10 1,00 0,90
Para banco mureta - base frente
Extenséo Largura Espessura Quantidade Total
32,12 0,10 0,07 1,00 0,22
Para banco mureta - base fundo
Extensdo Largura Espessura Quantidade Total
46,16 0,20 0,07 1,00 0,64
Para banco mureta - topo
Extenséo Largura Espessura Quantidade Total
46,16 0,10 0,05 1,00 0,23
Para banco mureta - assento
Area Espessura Quantidade Total
15,38 0,07 1,00 1,07
Para banco jardineira - assento
Area Espessura Quantidade Total
8,32 0,08 1,00 0,66
Para banco curvo - assento
Area Espessura Quantidade Total
6,05 0,08 1,00 0,48
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6.2 SINAPI 92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 32,50
AF_12/2015
Idem concreto estrutural
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
6.3 SINAPI 97086 UTILIZACOES. AF_09/2017 M2 108,80
Para skate park - mini rampa 01 - forma lateral plana
Extenséo Altura Quantidade Total
1,60 0,45 2,00 1,44
Para skate park - mini rampa 01 - forma lateral rampa
Extensdo Altura Quantidade Total
1,20 0,45 2,00 0,54
Para skate park - mini rampa 01 - forma fundo plana
Extenséo Altura Quantidade Total
4,40 0,45 1,00 1,98
Para skate park - conjunto de rampas 02 - parte central
Perimetro Altura Quantidade Total
12,60 1,30 1,00 16,38
Para skate park - conjunto de rampas 02 - patamar
Extenséo Altura Quantidade Total
13,20 0,65 1,00 8,58
Para skate park - conjunto de rampas 02 - rampas laterais
Extensdo Altura Quantidade Total
2,60 0,65 4,00 3,38
Para skate park - mini rampa 03 - forma lateral plana
Extenséo Altura Quantidade Total
1,60 0,45 2,00 1,44
Para skate park - mini rampa 03 - forma lateral rampa
Extensao Altura Quantidade Total
1,20 0,45 2,00 0,54
Para skate park - mini rampa 03 - forma fundo plana
Extenséo Altura Quantidade Total
2,40 0,45 1,00 1,08
Para skate park - banco linear 04 - base
Extensao Altura Lados Quantidade Total
4,00 0,15 2,00 2,00 2,40
Para skate park - banco linear 04 - paredes
Extenséo Altura Lados Quantidade Total
4,00 0,30 4,00 2,00 9,60
Para skate park - banco linear 04 - tampa
Extensao Altura Lados Quantidade Total
4,00 0,15 2,00 2,00 2,40
Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas
Perimetro Altura Quantidade Total
2,40 0,65 4,00 6,24
Para skate park - banco quadrado 06 - cintas
Extensdo Altura Lados Total
18,00 0,20 2,00 7,20
Para skate park - banco quadrado 06 - paredes laterais
Perimetro Altura Lados Quantidade Total
11,60 0,30 2,00 1,00 6,96
Para skate park - banco quadrado 06 - laje
Extensdo Largura Quantidade Total
3,00 3,00 1,00 9,00
Para banco mureta - base fundo
Extenséo Altura Quantidade Total
46,16 0,12 1,00 5,53
Para banco mureta - topo
Extensdo Altura Lados Quantidade Total
46,16 0,10 2,00 1,00 9,23
Para banco mureta - assento - lateral interna
Extenséo Altura Quantidade Total
42,04 0,12 1,00 5,04
Para banco mureta - assento - lateral externa
Extensao Altura Quantidade Total
46,16 0,12 1,00 5,53
Para banco jardineira - assento - lateral interna
Extenséo Altura Quantidade Total
15,05 0,13 1,00 1,95
Para banco jardineira - assento - lateral externa
Extensdo Altura Quantidade Total
18,19 0,13 1,00 2,36
6.4 SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo 1.266.56
’ ET09.05.0100 (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) o

Para skate park

Vol. Concreto

79,16

Taxa (kg/m3)

80,00

Percentual
20,00%
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
6 SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo KG 158320
o ET09.05.0103 (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) 583,
Para skate park
Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 25,00% 1.583,20
6.6 SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo KG 1.899 84
’ ET09.05.0106 (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) U
Para skate park
Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 30,00% 1.899,84
6.7 SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo KG 1.583.20
’ ET09.05.0109 (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) U
Para skate park
Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 25,00% 1.583,20
6.8 SCO-RIO Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro KG 6.332 80
’ ET09.10.0061 entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) OVE
6.9 INF. SBC 040085 ESTRUTURA DE ACO-EDIFICACAO-VIGAS/CHAPAS DE ACO DOBRADO 1/2™ KG 199,13
Para skate park - barra quadrada 05 - viga
Perimetro Extenséo Quantidade Kg/m2 Total
0,40 2,00 2,00 99,57 159,31
Para skate park - barra quadrada 05 - apoios
Perimetro Extenséo Quantidade Kg/m2 Total
0,40 0,25 4,00 99,57 39,82
6.10 SINAPI 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 60,00
Para passagem dos cabos de ago nos mourdes de concreto
Mourdes Quant. Fios Total
15,00 4,00 60,00
7 ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
71 SINAPI 87454 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 82,57
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Para banco mureta do play-ground
Local Extenséo Altura Total
Encosto 46,16 0,65 30,00
Interno 42,04 0,41 17,23
Para banco jardineira
Local Extenséo Altura Total
Interno 15,05 0,62 9,33
Externo 18,19 0,62 11,27
Para banco curvo
Local Extenséo Altura Total
Lateral 23,40 0,63 14,74
REVESTIMENTO COM TIJOLO CERAMICO MACICO, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA.
7.2 COMP 4 EORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 8681
Para banco mureta do play-ground
Local Extenséo Altura Total
Frente 32,12 0,50 16,06
Encosto 46,16 0,30 13,84
Topo 46,16 0,10 4,61
Fundo 46,16 0,80 36,92
Local Area Total
Assento 15,38 15,38
8 REVESTIMENTOS
SCO-RIO Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com
8.1 RV09.05.0350 3cm de espessura.(desonerado) M2 95,00
Para recuperagao do revestimento e execugdo do painel artistico
Area Total
83,00 83,00
0,00
8.2 SCO-RIO Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no traco 1:4:4:4, M2 4268

RV09.05.0150 com acabamento a camurca ou saco, com 2,50cm de espessura.(desonerado)
Para banco jardineira

Local Extenséo Altura Quantidade Total
Interno 15,05 0,50 1,00 7,52
Externo 18,19 0,50 1,00 9,09

Local Area Quantidade Total
Assento 8,32 1,00 8,32
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Para banco curvo

Local Extensdo Altura Quantidade Total
Lateral 23,40 0,50 1,00 11,70
Local Area Quantidade Total
Assento 6,05 1,00 6,05
8.3 INF. SBC 111301 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8"™ M 37,80
Para skate park
Local Extenséo Quantidade Total
Conjunto rampas 02 10,20 1,00 10,20
Banco linear 04 8,00 2,00 16,00
Banco quadrado 06 11,60 1,00 11,60
9 ESQUADRIAS
9.1 SINAPI 74195/1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" M 24,40
Para skate park
Local Extenséo Quantidade Total
Mini rampa 01 7,60 1,00 7,60
Conjunto rampas 02 5,60 1,00 5,60
Mini rampa 03 5,60 2,00 11,20
10 PINTURAS
10.1 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 95,00
Para recuperagao do revestimento e execugdo do painel artistico
Area Total
83,00 83,00
Para recuperagdo dos mourdes
L1 L2 Altura Quantidade Total
0,10 0,10 2,00 15,00 12,00
10.2 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 95,00
Para recuperagao do revestimento e execugdo do painel artistico
Area Total
83,00 83,00
Para recuperagdo dos mourdes
L1 L2 Altura Quantidade Total
0,10 0,10 2,00 15,00 12,00

10.3 SINAPI 88489  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 95,00
Para recuperagao do revestimento e execugdo do painel artistico

Area Total

83,00 83,00

Para recuperagdo dos mourdes
L1 L2 Altura Quantidade Total
0,10 0,10 2,00 15,00 12,00
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ

Jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

lo=SETEMBRO/2.018

COMPOSICOES

GRELHA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 0,20X0,45M. FORNECIMENTO E

iz COLOCACAO i
Codigo Descrigao Unid. Quant. P. Unitario P. Total
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
SINAPI 94965(AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,10000 298,6700 | R$ 29,86700
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873|ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,10000 193,0800 | R$ 19,30800
AF_12/2015
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
SINAPI 97086|PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. M2 0,42000 | R$ 98,0100 R$ 41,16420
AF_09/2017
%gﬁg;; ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,10000 [R$ 506,8800( R$ 50,68800
R$ 141,03
COMP 2 PISO EM TIJOLO CERAMICO MACICO, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA. M2
FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Codigo Descrigao Unid. Quant. P. Unitario P. Total
SINAPI 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 50,00000 | R$ 0,2500( R$ 12,50000
SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e
comprimido mecanicamente, medida apos M3 0,05500 | R$ 78,5500 R$ 4,32025
BP04.05.0103
compressao.(desonerado)
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
SINAPI 97084|RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA M2 1,00000 R$ 0,5900| R$ 0,59000
VIBRATORIA. AF_09/2017
SINAPI 88260|CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000 | R$ 23,6800 R$ 13,02400
SINAPI 88316/|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000 | R$ 18,8600 R$ 25,46100
R$ 55,90
TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM,
COMP 3 COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 M2
GRAUS, PARA SOLO REFORCADO, FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Codigo Descrigao Unid. Quant. P. Unitario P. Total
TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU
SINAPI 34630 BIOMANTA, DIMENSOES 4.0 X 2.0 X 0,6 M, COM UN 0,12500 (R$ 888,6600(R$ 111,08250
INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO
SINAPI 88315|SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500 | R$ 19,2500| R$ 2,40625
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88251 COMPLEMENTARES H 0,25000 | R$ 19,2500 R$ 4,81250
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.30.0056 R$ 118,30
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REVESTIMENTO COM TIJOLO CERAMICO MACIGO, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO

Selils DE PEDRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2
Codigo Descrigao Unid. Quant. P. Unitario P. Total
SINAPI 7258 |TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN |160,00000 | R$0,2500| R$40,00000

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
SINAPI 87335|ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM M3 | 0,02200 |R$ 384,4500| RS 8,45790
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_06/2014
SINAPI 88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160000 | R$ 23.8100| R$ 38,09600
SINAPI 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 170000 | R$ 18.8600| R$ 32,06200
RS 118,62
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R1-29.11.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRACA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ

jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

lo=SETEMBRO/2.018

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO
30 60 90 120 150 180 TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS E | R§ 1046070 | R§  10.460,70 | R§  10.466,98 [ RS 1046698 | R$ 1046698 | R$ 1046698 | R$  62.789,32
ADMINISTRACAO 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
PISOS, R$ 4601158 | RS 6134877 | RS  76.68597 | RS 6134877 | RS  61.34877 R$  306.743,86
PAVIMENTACOES E
DRENAGEM 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100,00%
o R$  25462,60 | R$  25.462,69 | R$  31.82836 | RS 2546269 | R$  19.097,01 | R$  127.313,43
ILUMINACAO PUBLICA
20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%
R$  11.38361| R$  17.07541 | R§  28.459,02
PAISAGISMO
40,00% 60,00% 100,00%
) R$ 3533452 | R$ 5300178 | R§  53.001,78 | RS 3533452 | R$  176.672,59
MOBILIARIO URBANO
20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
TOTAL PARCIAL (R$) R$  56.47228 | R$ 9727216 | RS  147.950,15 | R$  156.645.80 | R$  161.663,82 | R$  81.973,92 | R$  701.978,22
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%) 8,04% 13,86% 21,08% 22.31% 23,03% 11,68% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (R$) R$  56.47228 | R$  153.744.44 | RS  301.69459 | R$  458.340.47 [ R$  620.004,30 | R$  701.978,22
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e mare leread
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA F
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: PRAGA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ

R1-29.11.2018 lo=SETEMBRO/2.018

COMPOSIGAO DO BDI - SERVICOS

BDI Conforme Acordao TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanizagao
COMPOSICAO DO BDI - OBRA

Bonificacao 6,91%
ISS 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
Despesas Financeiras 1,05%
Administragdo Central 3,53%
Seguros / Garantia 0,62%
Riscos 1,04%
BDI TOTAL 27,90%
OBS:
. - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)
A = DESPESAS FINANCEIRASl
B = ADMINISTRACI\O CENTRAL;
C = BENEFICIO / LUCRO; |
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2 - Discriminagdo do BDI

A - Despesas financeiras:

sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B — Administracao Central:

sdo as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais como:
instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e manutengéo dos
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com
consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por
estimativa.

C - Beneficio/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de iniUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante
art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuicdo para o Programa de Integragao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n®
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de
4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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