
R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 62.789,32 8,94%

2 PISOS, PAVIMENTAÇÕES E DRENAGEM 306.743,86 43,70%

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 127.313,43 18,14%

4 PAISAGISMO 28.459,02 4,05%

5 MOBILIÁRIO URBANO 176.672,59 25,17%

701.978,22 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAÇÃO SCO-RIO E INFORMATIVO SBC

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013
NOTA 2: BDI (27,90%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO
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R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 150,00 9,64 1.446,00

SUBTOTAL 1.446,00

2

2.1 SINAPI 73847
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA

MÊS 6,00 570,55 3.423,30

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

UN.MÊS 6,00 498,81 2.992,86

2.3 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 5.403,17 5.403,17

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 
vezes.(desonerado)

M2 110,00 35,24 3.876,40

2.5 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 
DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 156,33 30,52 4.771,19

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

UN 1,00 1.627,28 1.627,28

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.438,25 1.438,25

2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 461,29 2.952,25

SUBTOTAL 26.484,70

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00 348,59 34.858,62

SUBTOTAL 34.858,62

62.789,32    

LOCAL: Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Canteiro de Obras e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ
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R1 - 29.11.2018

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1
1.1 SINAPI 85422 M2 150,00

Extensão Largura Total
10,00 15,00 150,00

2

2.1 SINAPI 73847 MÊS 6,00

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150
UN.MÊS 6,00

Meses Quantidade Total
6,00 1,00 6,00

2.3 SINAPI 93214 UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450
M2 110,00

Perímetro Altura Total
50,00 2,20 110,00

2.5 SINAPI 85424 M2 156,33

Perímetro Altura Total
130,28 1,20 156,33

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
UN 1,00

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
UN 1,00

2.8 SINAPI 74209/1 M2 6,40

8Y 5Y Quant. Placas Total
3,20 2,00 1,00 6,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
Para instalação do canteiro de obras

Para cercamento do canteiro

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Canteiro de Obras e Administração

CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV 
TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / 
CARGA / DESCARGA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da 
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado 
naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 
basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, 
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 
aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

Para cercamento da obra

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 
exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

Para alimentação do canteiro de obras

Localizadas nas extremidades e na esquina da via
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3
3.1 UR 100,00

B.D.I. Total 
27,90% R$ 34.858,62

3.1.1 90777
Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal
1,00 3,00 6,00 1,00 80,94 R$ 1.456,92

3.1.2 90780
Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal
2,00 6,00 6,00 1,00 45,25 R$ 3.258,00

3.1.3 88326
Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal
6,00 30,00 6,00 1,00 20,87 R$ 22.539,60

R$ 27.254,52

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Somatório Mão de Obra
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R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 74077/3
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

M2 2.345,00 7,12 16.696,40

1.2 SINAPI 73672
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 
15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M2 2.345,00 0,45 1.055,25

SUBTOTAL 17.751,65

2

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3 25,50 95,43 2.433,46

2.1 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3 18,30 3,11 56,91

2.1 SINAPI 94099
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 85,01 3,59 305,18

SUBTOTAL 2.795,55

3

3.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 263,54 5,05 1.330,87

3.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 6.140,48 0,97 5.956,26

3.2 SINAPI 93177
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE
20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 64,73 2,10 135,93

3.3
SCO-RIO 

TC09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de
controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

T  449,88 18,66 8.394,76

SUBTOTAL 15.817,82

4

4.1 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017

M2 61,65 6,48 399,49

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0250
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive
afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)

M 10,36 18,25 189,07

SUBTOTAL 588,56

5

5.1 COMP 1
GRELHA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,20X0,45M. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

M 25,20 180,37 4.545,32

5.2 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 12,75 232,98 2.970,49

5.3 SINAPI 83683 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 8,50 159,85 1.358,72

5.4 SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 4,25 99,56 423,13

5.5 COMP 3

TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 
2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM 
INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

M2 85,01 151,31 12.862,86

SUBTOTAL 22.160,52

6

6.1 SINAPI 95995
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M2 3,08 930,13 2.864,80

MOVIMENTO DE TERRA

ITEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

TRANSPORTES

BASES E PAVIMENTOS

DRENAGEM

ORÇAMENTO ANALÍTICO

2. Pisos, Pavimentações e Drenagem

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM

CUSTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

6.2 SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 61,65 1,92 118,36

6.3 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 249,04 1,73 430,83

6.4
SCO-RIO 

BP04.05.0050
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 
compactacao.(desonerado)

M3 9,15 91,45 836,76

6.5
SCO-RIO 

BP04.05.0103
Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido 
mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado)

M3 20,00 100,47 2.009,40

6.6 SINAPI 92407
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 
CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 91,50 85,55 7.827,82

6.7
SCO-RIO 

BP19.10.0053
Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

M 414,20 43,22 17.901,72

6.8 SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 125,55 39,92 5.011,95

SUBTOTAL 37.001,64

7

7.1 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 8,29 382,00 3.166,78

7.2 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 8,29 40,94 339,39

7.3 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2 9,33 125,36 1.169,60

7.4 SINAPI 73994/1
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, A 
10X10CM

KG 67,43 8,65 583,26

SUBTOTAL 5.259,03

8

8.1 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 594,86 75,40 44.852,44

8.2
SCO-RIO 

RV14.95.0050

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com
acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 8,75 164,57 1.439,98

8.3 COMP 2
PISO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE 
PEDRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 817,30 71,49 58.428,77

8.4
SCO-RIO 

RV14.90.0112

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha 
SBR e granulos de espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida 
a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade 
controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 186,60 453,20 84.567,12

8.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M2 13,06 546,17 7.132,98

8.6
SCO-RIO 

ST74.05.0200
Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme 
especificacao CET-RIO, em projetos ate 100m2.(desonerado)

M2 24,00 85,10 2.042,40

8.7
SCO-RIO 

ST74.15.0050

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas 
diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

M2 30,00 230,18 6.905,40

SUBTOTAL 205.369,09

306.743,86     TOTAL GERAL

REVESTIMENTOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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R1 - 29.11.2018

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

1

1.1 SINAPI 74077/3 M2 2.345,00

1.2 SINAPI 73672 M2 2.345,00

2
2.1 SINAPI 93358 M3 25,50

Área Profundidade Total
85,01 0,30 25,50

2.2 SINAPI 83338 M3 18,30

Área Esp. Intertravado Esp. Brita Total
91,50 0,10 0,10 18,30

2.3 SINAPI 94099 M2 85,01

Área Total
85,01 85,01

3
3.1 SINAPI 72898 M3 263,54

Área Espessura Total
2.345,00 0,10 234,50

Extensão Largura Altura Total
10,36 0,15 0,30 0,46

Área Espessura Total
61,65 0,05 3,08

Escavação mec. Total
25,50 25,50

3.2 SINAPI 93590 M3XKM 6.140,48

Carga/descarga Distância Total
263,54 23,30 6.140,48

3.3 SINAPI 93177 TXKM 64,73

Área Espessura P. Específico Distância Total
61,65 0,05 2,10 10,00 64,73

3.4
SCO-RIO 

TC09.05.0700
T 449,88

Carga/descarga Peso específico Total
234,50 1,70 398,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
Área total da praça

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS

2. Pisos, Pavimentações e Drenagem

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA 
DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante 
comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

Para raspagem do terreno

Para demolição de meio-fio

Para raspagem do terreno

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO DE-502.18-URB-001/004/005

MEMORIAL DESCRITIVO RE-502.18-MEMO-01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
Para piso intertravado 

Para canteiro drenante

Área total da praça

Para fresagem

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. 
AF_02/2016

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carga/descarga Peso específico Total
0,46 2,40 1,10

Área Espessura Peso específico Total
61,65 0,05 2,20 6,78

Carga/descarga Peso específico Total
25,50 1,70 43,35

4

4.1 SINAPI 96001 M2 61,65

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0250
M 10,36

Extensçao Quantidade Total
2,59 4,00 10,36

5
5.1 COMP 1 M 25,20

Extensão Quantidade Total
6,30 4,00 25,20

5.2 SINAPI 6454 M3 12,75

Área Altura Total
85,01 0,15 12,75

5.3 SINAPI 83683 M3 8,50

Área Altura Total
85,01 0,10 8,50

5.4 SINAPI 79482 M3 4,25

Área Altura Total
85,01 0,05 4,25

5.5 COMP 3 M2 85,01

Área Total
85,01 85,01

6

6.1 SINAPI 95995 M2 3,08

Área Espessura Total
61,65 0,05 3,08

6.2 SINAPI 72942 M2 61,65

6.3 SINAPI 72961 M2 249,04

Esquina Área Total
Rua 13 x Rua 97 72,55 72,55
Rua 13 x Rua 98 84,99 84,99

Área Total
91,50 91,50

6.4
SCO-RIO 

BP04.05.0050
M3 9,15

Área Espessura Total
91,50 0,10 9,15

Para escavação mec.

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" - para recuperação do pavimento

Para demolição de meio-fio

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM 
GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA 
SOLO REFORCADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante

Conforme projeto "DE-502.18-URB-003" - para assentamento do piso intertravado

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado)

Conforme projeto "DE-502.18-URB-003" - para assentamento do piso intertravado

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01" - para execução do traffic calming

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" - para recuperação do pavimento

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE 
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_03/2017

Para fresagem

BASES E PAVIMENTOS

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do 
canteiro de servico.(desonerado)

Para execução das rampas das travessias

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_03/2017

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
GRELHA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,20X0,45M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Conforme projeto "DE-502.18-URB-009" 

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO
Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001/003" - Para canteiro drenante

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" - para recuperação do pavimento

Page 8 of 29



ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

6.5
SCO-RIO 

BP04.05.0103
M3 20,00

Rampa Extensão Largura Espessura Total
1 2,00 6,90 0,05 0,34
2 2,00 7,20 0,05 0,36
3 2,00 8,15 0,05 0,40
4 2,00 8,40 0,05 0,42

Área Espessura Total
186,60 0,05 9,33

6.6 SINAPI 92407 M2 91,50

6.7
SCO-RIO 

BP19.10.0053
M 414,20

6.8 SINAPI 94265 M 125,55

7

7.1 SINAPI 94965 M3 8,29

Rampa Extensão Largura Altura Total
1 2,00 6,90 0,15 1,03
2 2,00 7,20 0,15 1,08
3 2,00 8,15 0,15 1,22
4 2,00 8,40 0,15 1,26

Extensão Largura Altura Total
115,63 0,10 0,32 3,70

7.2 SINAPI 92874 M3 8,29

7.3 SINAPI 97086 M2 9,33

Extensão Altura Lados Quantidade Total
2,00 0,20 2,00 4,00 3,20

Rampa Extensão Altura Total
1 6,90 0,20 1,38
2 7,20 0,20 1,44
3 8,15 0,20 1,63
4 8,40 0,20 1,68

7.4 SINAPI 73994/1 KG 67,43

Rampa Extensão Largura Kgxm2 Total
1 2,00 6,90 2,20 15,18
2 2,00 7,20 2,20 15,84
3 2,00 8,15 2,20 17,93
4 2,00 8,40 2,20 18,48

8

8.1 SINAPI 94995 M2 594,86

Área Total
586,90 586,90

Área Quantidade Total
1,99 4,00 7,96

8.2
SCO-RIO 

RV14.95.0050
M2 8,75

8.3 COMP 2 M2 817,30

REVESTIMENTOS

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na 
cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme Projeto "DE-502.18-URB-001" e Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01"

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Para rampas do traffic calming

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, A 10X10CM

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE 
X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001"

Conforme projeto "DE-502.18-URB-003" - para assentamento do piso emborrachado

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01" - para execução do traffic calming

Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01"

Rampas de travessia

Pisos de concreto

Formas da parte traseira

Conforme Memorial Descritivo "RE-502.18-MEMO-01" - para rampas do traffic calming

Formas laterais

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

Idem concreto estrutural

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" 

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 
CM. AF_12/2015

Conforme projeto "DE-502.18-URB-001" 

Para tento canteiro drenante

PISO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8.4
SCO-RIO 

RV14.90.0112
M2 186,60

8.5 SINAPI 96620 M3 13,06

Área Espessura Total
186,60 0,07 13,06

8.6
SCO-RIO 

ST74.05.0200
M2 24,00

Extensão Largura Quantidade Total
4,00 0,50 12,00 24,00

8.7
SCO-RIO 

ST74.15.0050
M2 30,00

Extensão Largura Quantidade Total
4,00 0,50 15,00 30,00

Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, 
em projetos ate 100m2.(desonerado)

Para travessias, aplicação sobre CBUQ

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e granulos de 
espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida a 40t de compressao e laminadas com 
espessura constante de 8mm e densidade controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
Sob piso emborrachado

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com 
micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e 
aplicacao.(desonerado)

Para traffic calming, aplicação sobre piso intertravado
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R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 157,24 7,55 1.187,16

1.2 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 156,26 19,53 3.051,75

SUBTOTAL 4.238,91

2

2.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 0,98 5,05 4,94

2.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 22,83 0,97 22,14

2.3
SCO-RIO 

TC09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de
controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

T  1,66 18,66 30,97

SUBTOTAL 58,05

3

3.1 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 127,00 11,57 1.469,39

3.2
SCO-RIO 

IT24.10.0065

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, 
diametro de 75mm (3" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive 
emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

M 200,60 10,67 2.140,40

3.3 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.460,60 6,43 9.391,65

3.4 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12

UN 24,00 61,85 1.484,40

3.5
SCO-RIO 

DR29.05.0050

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia 
vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando 
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples 
provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma 
argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

UN 23,00 262,92 6.047,16

3.6 SINAPI 74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 464,44 464,44

3.7 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 116,89 935,12

3.8 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 80,85 80,85

3.9
INF. SBC 
061101

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 523,57 2.094,28

SUBTOTAL 24.107,69

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura 
total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 
mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e 
assentamento. (desonerado).

UN 18,00 2.682,34 48.282,12

MOVIMENTO DE TERRA

,

TRANSPORTES

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

INSTALAÇÕES

CUSTO

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

3. Iluminação Pública

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

4.2
SCO-RIO 

IP04.12.0450

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura 
total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, diametro no topo de 60 
mm, com flange (sapata), especificacao EM-RIOLUZ No101. Fornecimento e 
assentamento. (desonerado)

UN 4,00 5.168,04 20.672,16

4.3
SCO-RIO 

IP49.10.0200

Luminaria decorativa LDRJ-06 para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de 
70W, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base 
de secao retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 40), corpo em chapa zincada com 
pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor 
estampado em chapa de aluminio, conforme desenho A4-1817-PD e especificacao EM-
RIOLUZ no 23. Fornecimento.(desonerado)

UN 18,00 732,82 13.190,76

4.4
SCO-RIO 

IP49.15.0426

Projetor PRJ-28, para uma lampada vapor de sodio de 50/70/100/150W ou multivapor 
metalico de 35/70/100/150W, tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de 
aluminio injetado a alta pressao - IP 65. Refletor em chapa de aluminio de alta pureza 
(99,50%) estampado, anodizado e abrilhantado quimicamente, apresentando variados 
tipos de refletores possibilitando diferentes distribuicoes fotometricas. Visor em vidro 
incolor plano liso com transparencia minima de 90%, temperado, resistente a impacto 
(IK08) e a choque termico. Fecho em aco inoxidavel atraves de alavanca de pressao 
automatica, suporte de fixacao em "U" em barra chata de aco galvanizado a quente com 
dispositivo para indicacao de angulo de montagem, acabamento em pintura eletrostatica 
em poliester em po, conforme especificacao EM-RIOLUZ-71. 
Fornecimento.(desonerado)

UN 16,00 1.018,09 16.289,44

4.5
SCO-RIO 

IP49.40.0050

Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em 
ponta de braco ou poste reto (aco ou concreto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento 
da luminaria.(desonerado)

UN 16,00 13,95 223,20

4.6
SCO-RIO 

IP49.40.0100
Colocacao de luminaria aberta com lampada de descarga, sem reator integrado, em 
ponta de braco, ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)

UN 18,00 13,95 251,10

SUBTOTAL 98.908,78

127.313,43     TOTAL GERAL
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R1 - 29.11.2018

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

3.

1

1.1 SINAPI 90106 M3 157,24

Ø Extensão Largura Profundidade Total
32mm 127,00 0,60 0,80 60,96
75mm 200,60 0,60 0,80 96,28

1.2 SINAPI 93379 M3 156,26

Ø Escavação Vol. Tubos Total
32mm 60,96 0,10 60,86
75mm 96,28 0,88 95,40

2
2.1 SINAPI 72898 M3 0,98

Escavação Reaterro Total
157,24 156,26 0,98

2.2 SINAPI 93590 M3XKM 22,83

Carga/descarga Distância Total
0,98 23,30 22,83

2.3 TC 09.05.0700 T 1,66

Carga/descarga Peso específico Total
0,98 1,70 1,66

3

3.1 SINAPI 91836 M 127,00

3.2
SCO-RIO 

IT24.10.0065
M 200,60

3.3 SINAPI 91929 M 1.460,60

3.4 SINAPI 96985 UN 24,00

3.5
SCO-RIO 

DR29.05.0050
UN 23,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3" ), com 
arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

Conforme lista de materiais

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme lista de materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados 
e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais 
de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

3. Iluminação Pública

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MOVIMENTO DE TERRA

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO, PRANCHA 1/1

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE JACONÉ

PROJETO BÁSICO PLANTA GERAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Para colocação dos dutos

Para colocação dos dutos

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12
Conforme lista de materiais

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de 
(0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em 
volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a 
mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.6 SINAPI 74131/5 UN 1,00

3.7 SINAPI 74130/6 UN 8,00

3.8 SINAPI 74130/4 UN 1,00

3.9 INF. SBC 061101 UN 4,00

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201
UN 18,00

4.2
SCO-RIO 

IP04.12.0450
UN 4,00

4.3
SCO-RIO 

IP49.10.0200
UN 18,00

4.4
SCO-RIO 

IP49.15.0426
UN 16,00

4.5
SCO-RIO 

IP49.40.0050
UN 16,00

4.6
SCO-RIO 

IP49.40.0100
UN 18,00

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Luminaria decorativa LDRJ-06 para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de 70W, com equipamento 
auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de secao retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ no 
40), corpo em chapa zincada com pintura externa de acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor 
estampado em chapa de aluminio, conforme desenho A4-1817-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 23. 
Fornecimento.(desonerado)

Colocacao de luminaria aberta com lampada de descarga, sem reator integrado, em ponta de braco, ate 10m de 
altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)

Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste reto 
(aco ou concreto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)

Conforme lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

Para projetor

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 9,00 m, conicidade 
reduzida, carga nominal de 60 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange (sapata), especificacao EM-RIOLUZ 
No101. Fornecimento e assentamento. (desonerado)

Projetor PRJ-28, para uma lampada vapor de sodio de 50/70/100/150W ou multivapor metalico de 35/70/100/150W, 
tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de aluminio injetado a alta pressao - IP 65. Refletor em chapa de 
aluminio de alta pureza (99,50%) estampado, anodizado e abrilhantado quimicamente, apresentando variados tipos 
de refletores possibilitando diferentes distribuicoes fotometricas. Visor em vidro incolor plano liso com transparencia 
minima de 90%, temperado, resistente a impacto (IK08) e a choque termico. Fecho em aco inoxidavel atraves de 
alavanca de pressao automatica, suporte de fixacao em "U" em barra chata de aco galvanizado a quente com 
dispositivo para indicacao de angulo de montagem, acabamento em pintura eletrostatica em poliester em po, 
conforme especificacao EM-RIOLUZ-71. Fornecimento.(desonerado)

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA
Conforme lista de materiais

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade 
reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 
101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais
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R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,21 27,65 254,65

1.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 214,59 0,97 208,15

1.3
SCO-RIO TC 
09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de
controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

T  15,65 18,66 292,02

SUBTOTAL 754,82

3

3.1
SCO-RIO 

PJ09.60.0152

Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana 
(Baba-de-Boi / Geriva); Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis 
(Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. 
Fornecimento.(desonerado)

UN 5,00 291,61 1.458,05

3.2
SCO-RIO 

PJ09.50.0550
Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 
0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado)

UN 13,00 191,85 2.494,05

3.3 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UN 351,10 12,20 4.283,42

3.4
SCO-RIO 

PJ09.05.0201

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, 
inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de 
madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o 
fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

UN 18,00 187,38 3.372,84

3.5
SCO-RIO 

PJ14.05.0150

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base 
em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 18,00 86,31 1.553,58

3.6
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 70,22 205,61 14.437,93

3.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

UN 18,00 0,92 16,56

3.8
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

M2 351,10 0,25 87,77

SUBTOTAL 27.704,20

28.459,02       

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CUSTO

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

TRANSPORTES
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R1 - 29.11.2018

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

1
1.1 SINAPI 72897 M3 9,21

L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal
Árvores e palmeiras 0,80 0,80 0,80 18,00 9,21

1.2 SINAPI 93590 M3XKM 214,59

Carga/descarga Distância Total
9,21 23,30 214,59

1.3
SCO-RIO TC 
09.05.0700

T 15,65

Carga/descarga Peso específico Total
9,21 1,70 15,65

3

3.1
SCO-RIO 

PJ09.60.0152
UN 5,00

3.2
SCO-RIO 

PJ09.50.0550
UN 13,00

3.3 SINAPI 98504 UN 351,10

3.4
SCO-RIO 

PJ09.05.0201
UN 18,00

3.5
SCO-RIO 

PJ14.05.0150
UN 18,00

3.6
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
M3 70,22

Área grama Espessura Total
351,10 0,20 70,22

3.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
UN 18,00

3.8
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
M2 351,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 
3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Para material das cavas

PARQUES E JARDINS
Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva); 
Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea 
(Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado)

TRANSPORTES

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados 
e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais 
de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Arvores + palmeiras

Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Conforme projeto

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no 
solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado)

PROJETO DE-502.18-URB-001

MEMORIAL DESCRITIVO RE-502.18-MEMO-01

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de 
cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material 
excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

Arvores + palmeiras

Arvores + palmeiras

Idem área gramada

Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)
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R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 7,13 95,42 680,34

1.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,79 36,70 175,79

1.3
INF. SBC 
020069

COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL M2 46,35 18,64 863,96

SUBTOTAL 1.720,09

2

2.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,41 27,65 121,93

2.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 102,75 0,97 99,66

2.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, 
inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 
315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

M2XKM 1.065,00 0,17 181,05

2.4
SCO-RIO 

TC09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao 
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de 
controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas 
fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

T 62,40 18,66 1.164,38

SUBTOTAL 1.567,02

3

3.1
INF. SBC 
020185

FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO M3 25,78 83,33 2.148,24

3.2
SCO-RIO 

SC39.05.0100
Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com 
moirao de madeira, inclusive retirada do existente.(desonerado)

M 119,32 4,39 523,81

3.3 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/ M2

M2 83,00 3,67 304,61

3.4
SCO-RIO 

CO04.05.0500

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da 
madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 
05.15.0300).(desonerado)

M2 27,38 2,41 65,98

3.5
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de 
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo 
tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate 
a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide 
itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide 
item CO 05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 213,01 6,39 1.361,13

3.6
SCO-RIO 

CO04.15.0100
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical 
recoberta.(desonerado)

M2 106,50 6,63 706,09

SUBTOTAL 5.109,86

4

4.1
SCO-RIO 

BP19.10.0053
Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

M 57,98 43,21 2.505,31

SUBTOTAL 2.505,31

5

5.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e 
bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 3,00 1.385,62 4.156,86

5.2
SCO-RIO 

PJ24.10.0655

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo 
de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 
1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme 
modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 2,00 2.081,56 4.163,12

PARQUES E JARDINS

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BASES E PAVIMENTOS

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliário Urbano

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

5.3
SCO-RIO 

PJ24.10.0152

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, 
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo 
de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base 
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 2,00 2.362,02 4.724,04

5.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0547

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro 
galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", 
conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 2,00 2.659,87 5.319,74

5.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0700

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" 
horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos 
de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 5.804,55 5.804,55

5.6
SCO-RIO 

PJ24.13.1000
Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 4.599,74 4.599,74

5.7
SCO-RIO 

PJ24.13.1200
Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 3.090,51 3.090,51

5.8
SCO-RIO 

PJ24.13.0600
Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia 
da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 2.651,56 2.651,56

5.9
SCO-RIO 

PJ24.13.0400
Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 8.563,32 8.563,32

5.10
SCO-RIO 

PJ24.13.0700

Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no 
processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

UN 1,00 4.174,47 4.174,47

SUBTOTAL 47.247,91

6

6.1 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 32,50 381,99 12.414,67

6.2 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 32,50 40,94 1.330,55

6.3 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2 108,80 125,35 13.638,08

6.4
SCO-RIO 

ET09.05.0100

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. 
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.266,56 3,33 4.217,64

6.5
SCO-RIO 

ET09.05.0103

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. 
Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.583,20 3,42 5.414,54

6.6
SCO-RIO 

ET09.05.0106

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. 
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.899,84 3,04 5.775,51

6.7
SCO-RIO 

ET09.05.0109

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. 
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.583,20 3,06 4.844,59

6.8
SCO-RIO 

ET09.10.0061
Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra 
redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)

KG 6.332,80 4,13 26.154,46

6.9
INF. SBC 
040085

ESTRUTURA DE ACO-EDIFICACAO-VIGAS/CHAPAS DE ACO DOBRADO 1/2"" KG 199,13 13,42 2.672,32

6.10 SINAPI 90439
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

UN 60,00 75,41 4.524,60

SUBTOTAL 80.986,96

7

7.1 SINAPI 87454
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 82,57 58,79 4.854,29

7.2 COMP 4
REVESTIMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO 
DE PÓ DE PEDRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 86,81 151,71 13.169,94

SUBTOTAL 18.024,23

8

8.1
SCO-RIO 

RV09.05.0350
Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e 
areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura.(desonerado)

M2 95,00 30,93 2.938,35

8.2
SCO-RIO 

RV09.05.0150

Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal, 
saibro e areia fina no traco 1:4:4:4, com acabamento a camurca ou saco, com 2,50cm de 
espessura.(desonerado)

M2 42,68 28,45 1.214,24

8.3
INF. SBC 
111301

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8"" M 37,80 34,69 1.311,28

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ALVENARIAS

REVESTIMENTOS
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

SUBTOTAL 5.463,87

9

9.1 SINAPI 74195/1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" M 24,40 459,18 11.203,99

SUBTOTAL 11.203,99

10

10.1 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 95,00 12,15 1.154,25

10.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 95,00 3,03 287,85

10.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 95,00 14,75 1.401,25

SUBTOTAL 2.843,35

176.672,59   TOTAL GERAL

ESQUADRIAS

PINTURAS
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R1 - 29.11.2018

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

1
1.1 SINAPI 93358 M3 7,13

L1 Afastamento L2 Afastamento Altura Quantidade Total
0,80 0,60 0,80 0,60 0,60 4,00 4,70

Extensão Largura Afastamento Profundidade Total
18,00 0,30 0,60 0,15 2,43

1.2 SINAPI 93382 M3 4,79

Escavação Vol. Sapatas Total
4,70 1,53 3,17

Escavação Vol. Cintas Total
2,43 0,81 1,62

1.3 INF. SBC 020069 M2 46,35

Extensão Largura Quantidade Total
2,80 2,80 1,00 7,84

Área Quantidade Total
28,98 1,00 28,98

Extensão Largura Quantidade Total
11,62 0,30 1,00 3,48

Área Quantidade Total
6,05 1,00 6,05

2
2.1 SINAPI 72897 M3 4,41

Escavação Reaterro Total
7,13 4,79 2,34

Área Espessura Total
83,00 0,03 2,07

2.2 SINAPI 93590 M3XKM 102,75

Carga/descarga Distância Total
4,41 23,30 102,75

2.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200
M2XKM 1.065,00

Área Distância Total
106,50 10,00 1.065,00

2.4
SCO-RIO 

TC09.05.0700
T 62,40

Escavação Reaterro Peso Específico Total
7,13 4,79 1,70 58,05

Área Espessura Peso Específico Total
83,00 0,03 2,10 4,35

TRANSPORTES
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Para demolição de revestimento

COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL
Para skate park - banco quadrado 06 - enchimento sob laje

Para banco mureta

Para banco curvo - enchimento sob laje

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados 
e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais 
de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do 
caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas

Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas

MOVIMENTO MDE TERRA

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Para skate park - banco quadrado 06 - execução das cintas

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Para skate park - banco quadrado 06 - execução das cintas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO RE-502.18-MEMO-01

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliário Urbano

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Para banco jardineira - enchimento sob laje

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO DE-502.18-URB-001/002/003/004

Para demolição de revestimento
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3
3.1 INF. SBC 020185 M3 25,78

Extensão Largura Altura Empolamento Quantidade Total
2,80 2,80 0,25 1,30 1,00 2,54

Área Altura Empolamento Quantidade Total
28,98 0,41 1,30 1,00 15,44

Extensão Largura Altura Empolamento Quantidade Total
11,62 0,30 0,63 1,30 1,00 2,85

Área Altura Empolamento Quantidade Total
6,05 0,63 1,30 1,00 4,95

3.2
SCO-RIO 

SC39.05.0100
M 119,32

Extensão Quant. Fios Total
29,83 4,00 119,32

3.3 SINAPI 97631 M2 83,00

Área Total
83,00 83,00

3.4
SCO-RIO 

CO04.05.0500
M2 27,38

Perímetro Larg. Plataforma Total
30,43 0,90 27,38

3.5
SCO-RIO 

CO04.10.0050
M2xMÊS 213,01

Perímetro Altura Meses Total
30,43 3,50 2,00 213,01

3.6
SCO-RIO 

CO04.15.0100
M2 106,50

Perímetro Altura Total
30,43 3,50 106,50

4

4.1
SCO-RIO 

BP19.10.0053
M 57,98

Tipo Perímetro Quantidade Total
Quadrada 3,60 10,00 36,00

Tipo Diâmetro Quantidade Total
Redonda 1,00 7,00 21,98

5

5.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153
UN 3,00

5.2
SCO-RIO 

PJ24.10.0655
UN 2,00

5.3
SCO-RIO 

PJ24.10.0152
UN 2,00

5.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0547
UN 2,00

Para recuperação da cerca em mourões 

Para banco curvo - enchimento sob laje do assento

Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com moirao de madeira, inclusive 
retirada do existente.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou 
similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO
Para skate park - banco quadrado 06 - enchimento sob laje

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa 
e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de 
acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracadeiras, 
em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", 
suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base 
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de 
xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Para banco mureta - enchimento sob laje do assento

Para banco jardineira - enchimento sob laje do assento

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ M2
Para recuperação do revestimento e execução do painel artístico

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: 
transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou 
similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 
05.15.0100).(desonerado)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado)

Conforme projeto

BASES E PAVIMENTOS

Para golas de árvores

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

5.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0700
UN 1,00

5.6
SCO-RIO 

PJ24.13.1000
UN 1,00

5.7
SCO-RIO 

PJ24.13.1200
UN 1,00

5.8
SCO-RIO 

PJ24.13.0600
UN 1,00

5.9
SCO-RIO 

PJ24.13.0400
UN 1,00

5.10
SCO-RIO 

PJ24.13.0700
UN 1,00

6

6.1 SINAPI 94965 M3 32,50

Seção Extensão Quantidade Total
0,88 4,40 1,00 3,87

Seção Largura Quantidade Total
2,10 2,00 1,00 4,20

Seção Largura Quantidade Total
3,00 2,00 1,00 6,00

Seção Largura Quantidade Total
8,63 0,70 1,00 6,04

Seção Extensão Quantidade Total
0,88 2,40 2,00 4,22

Perímetro seção Espessura Extensão Quantidade Total
1,50 0,10 4,00 2,00 1,20

L1 L2 Altura Quantidade Total
0,80 0,80 0,60 4,00 1,53

L1 L2 Extensão Quantidade Total
0,30 0,15 18,00 1,00 0,81

Perímetro  Altura Espessura Quantidade Total
11,60 0,25 0,15 1,00 0,43

Extensão Largura Espessura Quantidade Total
3,00 3,00 0,10 1,00 0,90

Extensão Largura Espessura Quantidade Total
32,12 0,10 0,07 1,00 0,22

Extensão Largura Espessura Quantidade Total
46,16 0,20 0,07 1,00 0,64

Extensão Largura Espessura Quantidade Total
46,16 0,10 0,05 1,00 0,23

Área Espessura Quantidade Total
15,38 0,07 1,00 1,07

Área Espessura Quantidade Total
8,32 0,08 1,00 0,66

Área Espessura Quantidade Total
6,05 0,08 1,00 0,48

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Para skate park - banco linear 04

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Conforme projeto

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 
1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Para banco mureta - base frente

Para banco mureta - base fundo

Para banco mureta - topo

Para banco mureta - assento

Para banco jardineira - assento

Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira 
Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Para skate park - mini rampa 01

Para skate park - mini rampa 03

Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Para skate park - conjunto de rampas 02 - rampa menor

Para skate park - conjunto de rampas 02 - rampa maior

Para skate park - conjunto de rampas 02 - parte central

Conforme projeto

Conforme projeto

Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Para skate park - banco quadrado 06 - cintas

Para skate park - banco quadrado 06 - paredes laterais

Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas

Para banco curvo - assento

Para skate park - banco quadrado 06 - laje
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

6.2 SINAPI 92874 M3 32,50

6.3 SINAPI 97086 M2 108,80

Extensão Altura Quantidade Total
1,60 0,45 2,00 1,44

Extensão Altura Quantidade Total
1,20 0,45 2,00 0,54

Extensão Altura Quantidade Total
4,40 0,45 1,00 1,98

Perímetro Altura Quantidade Total
12,60 1,30 1,00 16,38

Extensão Altura Quantidade Total
13,20 0,65 1,00 8,58

Extensão Altura Quantidade Total
2,60 0,65 4,00 3,38

Extensão Altura Quantidade Total
1,60 0,45 2,00 1,44

Extensão Altura Quantidade Total
1,20 0,45 2,00 0,54

Extensão Altura Quantidade Total
2,40 0,45 1,00 1,08

Extensão Altura Lados Quantidade Total
4,00 0,15 2,00 2,00 2,40

Extensão Altura Lados Quantidade Total
4,00 0,30 4,00 2,00 9,60

Extensão Altura Lados Quantidade Total
4,00 0,15 2,00 2,00 2,40

Perímetro Altura Quantidade Total
2,40 0,65 4,00 6,24

Extensão Altura Lados Total
18,00 0,20 2,00 7,20

Perímetro  Altura Lados Quantidade Total
11,60 0,30 2,00 1,00 6,96

Extensão Largura Quantidade Total
3,00 3,00 1,00 9,00

Extensão Altura Quantidade Total
46,16 0,12 1,00 5,53

Extensão Altura Lados Quantidade Total
46,16 0,10 2,00 1,00 9,23

Extensão Altura Quantidade Total
42,04 0,12 1,00 5,04

Extensão Altura Quantidade Total
46,16 0,12 1,00 5,53

Extensão Altura Quantidade Total
15,05 0,13 1,00 1,95

Extensão Altura Quantidade Total
18,19 0,13 1,00 2,36

6.4
SCO-RIO 

ET09.05.0100
KG 1.266,56

Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 20,00% 1.266,56

Para skate park - banco quadrado 06 - paredes laterais

Para skate park - banco quadrado 06 - laje

Para skate park

Idem concreto estrutural

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo 
(aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Para skate park - mini rampa 01 - forma lateral plana

Para skate park - conjunto de rampas 02 - parte central

Para skate park - conjunto de rampas 02 - patamar

Para skate park - conjunto de rampas 02 - rampas laterais

Para skate park - banco linear 04 - base

Para skate park - barra quadrada 05 - sapatas

Para skate park - banco quadrado 06 - cintas

Para skate park - mini rampa 01 - forma lateral rampa

Para skate park - mini rampa 01 - forma fundo plana

Para skate park - mini rampa 03 - forma lateral plana

Para skate park - mini rampa 03 - forma lateral rampa

Para skate park - banco linear 04 - paredes

Para skate park - banco linear 04 - tampa

Para skate park - mini rampa 03 - forma fundo plana

Para banco mureta - base fundo

Para banco mureta - topo

Para banco mureta - assento - lateral interna

Para banco jardineira - assento - lateral interna

Para banco mureta - assento - lateral externa

Para banco jardineira - assento - lateral externa

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

6.5
SCO-RIO 

ET09.05.0103
KG 1.583,20

Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 25,00% 1.583,20

6.6
SCO-RIO 

ET09.05.0106
KG 1.899,84

Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 30,00% 1.899,84

6.7
SCO-RIO 

ET09.05.0109
KG 1.583,20

Vol. Concreto Taxa (kg/m3) Percentual Total
79,16 80,00 25,00% 1.583,20

6.8
SCO-RIO 

ET09.10.0061
KG 6.332,80

6.9 INF. SBC 040085 KG 199,13

Perímetro Extensão Quantidade Kg/m2 Total
0,40 2,00 2,00 99,57 159,31

Perímetro Extensão Quantidade Kg/m2 Total
0,40 0,25 4,00 99,57 39,82

6.10 SINAPI 90439 UN 60,00

Mourões Quant. Fios Total
15,00 4,00 60,00

7

7.1 SINAPI 87454 M2 82,57

Local Extensão Altura Total
Encosto 46,16 0,65 30,00
Interno 42,04 0,41 17,23

Local Extensão Altura Total
Interno 15,05 0,62 9,33
Externo 18,19 0,62 11,27

Local Extensão Altura Total
Lateral 23,40 0,63 14,74

7.2 COMP 4 M2 86,81

Local Extensão Altura Total
Frente 32,12 0,50 16,06

Encosto 46,16 0,30 13,84
Topo 46,16 0,10 4,61
Fundo 46,16 0,80 36,92
Local Área Total

Assento 15,38 15,38

8

8.1
SCO-RIO 

RV09.05.0350
M2 95,00

Área Total
83,00 83,00

0,00

8.2
SCO-RIO 

RV09.05.0150
M2 42,68

Local Extensão Altura Quantidade Total
Interno 15,05 0,50 1,00 7,52
Externo 18,19 0,50 1,00 9,09
Local Área Quantidade Total

Assento 8,32 1,00 8,32

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo 
(aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Para skate park

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo 
(aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Para skate park

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo 
(aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Para skate park

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro 
entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ALVENARIAS

Para skate park - barra quadrada 05 - viga

REVESTIMENTOS
Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 
3cm de espessura.(desonerado)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Para banco mureta do play-ground

REVESTIMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Para banco mureta do play-ground

Para banco jardineira

Para recuperação do revestimento e execução do painel artístico

Para passagem dos cabos de aço nos mourões de concreto

ESTRUTURA DE ACO-EDIFICACAO-VIGAS/CHAPAS DE ACO DOBRADO 1/2""

Para skate park - barra quadrada 05 - apoios

Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no traco 1:4:4:4, 
com acabamento a camurca ou saco, com 2,50cm de espessura.(desonerado)

Para banco jardineira

Para banco curvo
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Local Extensão Altura Quantidade Total
Lateral 23,40 0,50 1,00 11,70
Local Área Quantidade Total

Assento 6,05 1,00 6,05

8.3 INF. SBC 111301 M 37,80

Local Extensão Quantidade Total
10,20 1,00 10,20
8,00 2,00 16,00
11,60 1,00 11,60

9
9.1 SINAPI 74195/1 M 24,40

Local Extensão Quantidade Total
Mini rampa 01 7,60 1,00 7,60

5,60 1,00 5,60
Mini rampa 03 5,60 2,00 11,20

10
10.1 SINAPI 88495 M2 95,00

Área Total
83,00 83,00

L1 L2 Altura Quantidade Total
0,10 0,10 2,00 15,00 12,00

10.2 SINAPI 88485 M2 95,00

Área Total
83,00 83,00

L1 L2 Altura Quantidade Total
0,10 0,10 2,00 15,00 12,00

10.3 SINAPI 88489 M2 95,00

Área Total
83,00 83,00

L1 L2 Altura Quantidade Total
0,10 0,10 2,00 15,00 12,00

Para recuperação dos mourões 

PINTURAS

Conjunto rampas 02

ESQUADRIAS
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"
Para skate park

Para recuperação dos mourões 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Para recuperação do revestimento e execução do painel artístico

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Para recuperação do revestimento e execução do painel artístico

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Para recuperação do revestimento e execução do painel artístico

Para recuperação dos mourões 

Para banco curvo

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8""
Para skate park

Conjunto rampas 02
Banco linear 04

Banco quadrado 06
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R1 - 29.11.2018

COMP 1 M

Codigo Descrição Unid. Quant. P. Unitário P. Total

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,10000     298,6700    R$ 29,86700

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 0,10000     193,0800    R$ 19,30800

SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

M2 0,42000     R$ 98,0100 R$ 41,16420

SINAPI 
73990/1

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,10000     R$ 506,8800 R$ 50,68800

R$ 141,03

COMP 2 M2

Codigo Descrição Unid. Quant. P. Unitário P. Total

SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 50,00000   R$ 0,2500 R$ 12,50000

SCO-RIO 
BP04.05.0103

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e 
comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

M3 0,05500     R$ 78,5500 R$ 4,32025

SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 1,00000     R$ 0,5900 R$ 0,59000

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55000     R$ 23,6800 R$ 13,02400

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000     R$ 18,8600 R$ 25,46100

R$ 55,90

COMP 3 M2

Codigo Descrição Unid. Quant. P. Unitário P. Total

SINAPI 34630

TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 
CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU 
BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM 
INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO

UN 0,12500     R$ 888,6600 R$ 111,08250

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500     R$ 19,2500 R$ 2,40625

SINAPI 88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,25000     R$ 19,2500 R$ 4,81250

R$ 118,30

PISO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.30.0056

TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, 
COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 

GRAUS, PARA SOLO REFORCADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

COMPOSIÇÕES 
GRELHA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,20X0,45M. FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

Io=SETEMBRO/2.018
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COMP 4 M2

Codigo Descrição Unid. Quant. P. Unitário P. Total

SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 160,00000 R$ 0,2500 R$ 40,00000

SINAPI 87335

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF_06/2014

M3 0,02200     R$ 384,4500 R$ 8,45790

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000     R$ 23,8100 R$ 38,09600

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000     R$ 18,8600 R$ 32,06200

R$ 118,62

REVESTIMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ 
DE PEDRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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R1 - 29.11.2018

30 60 90 120 150 180 TOTAL

10.460,70R$          10.460,70R$          10.466,98R$          10.466,98R$          10.466,98R$          10.466,98R$          62.789,32R$          

16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

46.011,58R$          61.348,77R$          76.685,97R$          61.348,77R$          61.348,77R$          306.743,86R$        

15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100,00%

25.462,69R$          25.462,69R$          31.828,36R$          25.462,69R$          19.097,01R$          127.313,43R$        

20,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%

11.383,61R$          17.075,41R$          28.459,02R$          

40,00% 60,00% 100,00%

35.334,52R$          53.001,78R$          53.001,78R$          35.334,52R$          176.672,59R$        

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

56.472,28R$          97.272,16R$          147.950,15R$        156.645,89R$        161.663,82R$        81.973,92R$          701.978,22R$        

8,04% 13,86% 21,08% 22,31% 23,03% 11,68% 100,00%

56.472,28R$          153.744,44R$        301.694,59R$        458.340,47R$        620.004,30R$        701.978,22R$        

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Io=SETEMBRO/2.018

1
CANTEIRO DE OBRAS E 

ADMINISTRAÇÃO

2
PISOS, 

PAVIMENTAÇÕES E 
DRENAGEM

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4 PAISAGISMO

5 MOBILIÁRIO URBANO

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)
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R1 - 29.11.2018 Io=SETEMBRO/2.018

6,91%

3,00%

0,65%

3,00%

4,50%

1,05%

3,53%

0,62%

1,04%

27,90%
OBS:

- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2

1

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 
4,5%, sobre a receita operacional bruta.

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante 
art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total 
dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central: 
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: 
instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos 
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 
(secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com 
consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por 
estimativa.

(1 – E)

 C – Benefício/Lucro: 

BDI TOTAL

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: Saquarema, RJ

OBRA: PRAÇA DE JACONÉ

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA

Bonificação

BDI Conforme Acórdão TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanização

Seguros / Garantia

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Despesas Financeiras
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