


P32




P53=P54=P60




S32=S53=S54=S60




P18=P19




P28=P38




S18=S19=S28=S38




P1




P10



P3



P23



S23

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	349.4	94
	8.0	104.5	45.3
	10.0	96.3	65.3
	12.5	153.2	162.3
CA60	5.0	224.4	38
PESO TOTAL (kg)			
CA50	366.9		
CA60	38		

Volume de concreto (C-25) = 5.4 m³
Área de forma = 40.42 m²

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	349.4	94
	8.0	104.5	45.3
	10.0	96.3	65.3
	12.5	153.2	162.3
CA60	5.0	224.4	38
PESO TOTAL (kg)			
CA50	366.9		
CA60	38		


Volume de concreto (C-25) = 5.4 m³
Área de forma = 40.42 m²

P2




S2

P76



P77

S76=S77



P22=P78

S22=S78

P33

P22=P78

S22=S78

P33

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	CORREÇÃO NOS BLOCOS: B34, B36; SAPATAS: S34, S36; PILARES: P33, P45, P57; VIGAS DO NÍVEL 310: V22, V56, V75; E RETIRADA DA VIGA DO NÍVEL 310, V72.	12/12/2018			DGVV

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: CRECHE BARREIRA
FUNDAÇÃO SAPATAS, DETALHAMENTO DAS SAPATAS

LOCAL: RUA "C", ATUAL RUA FÁBIO LUCIO DOS SANTOS, N.° 50
BARREIRA - 2º DISTRITO - SAQUAREMA - RJ

ARQ. ELETRÔNICO: DE-041.18-EST-003=A.DWG

PROJETO: PROJETO FNDE
RESPONSÁVEL - CAU/CREA

N°: DE-041.18-EST-003

ESCALA: 1/75 | DATA: DEZEMBRO/2018 | PRANCHA: 03