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    OBRA: Execução de Passarelas sobre Canal em Jaconé 

LOCAL: Ruas 88, 91, 95 e 100 

DATA: novembro/2018 

 

     LOCALIZAÇÃO: Rua 88 – 746.155,00E e 7.461.993,00S - Coordenadas 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

1.1 - INTRODUÇÃO 

O presente memorial de especificações tem por finalidade estabelecer as diretrizes 

gerais e fixar as condições técnicas a serem obedecidas na execução da obra de 

execução de Passarelas de Concreto sobre Canal em Jaconé. A Estrutura que terá 

vigas de apoio em Concreto Protendido será composta por pista de pedestres com 

largura de 2,00m e 22,60m de comprimento; terá como guarda-corpo lateral a própria 

estrutura da viga com 95cm de altura; o tabuleiro de apoio da Passarela terá a 

largura de 205,5cm e espessura de 12cm com comprimento de 22,60m de 

comprimento. A passarela possui largura suficiente para suportar o tráfego de 

pedestres existente na demanda atual no bairro e ruas de Jaconé. A obra de Arte 

deverá ser apoiada nas cabeceiras em berço de concreto nas dimensões de 110cm 

de largura e 370cm de comprimento por 10 cm de altura – os blocos se apoiarão no 

berço e terão as medidas de 90x350x50cm de altura, com alas laterais em concreto 

de 50x90x53cm de altura. As vigas “I” protendidas, duas por passarela que deverão 

apoiar a mesma terá altura de 140cm e 15cm de alma com mesa superior e inferior 

de 45,5cm da largura. Deverá ter 5 encontros de concreto enrijecedores de concreto 

das passarelas, e deverão ter 40x350x50cm de altura. Toda estrutura será apoiada 

em 2 blocos de coroamento de cada lado do canal e sustentadas por 2 estacas Raiz 

por bloco, com diâmetro estimado de 925cm.  

 

1.2 – OBJETIVOS DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo como parte integrante de um projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata 

e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam no 

presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto 

arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Em 

caso de dúvidas, a empresa contratada deverá procurar o Engenheiro Responsável 

desta municipalidade, que deverá sanar todas as dúvidas antes da execução dos 
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serviços. Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização 

da Secretaria de Obras. 

 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

 

2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Deverá ser feito o Controle Tecnológico das Obras das Passarelas em Concreto 

Armado, através das coletas regulares e contínuas de amostras do concreto utilizado 

na execução; o método consiste na coleta, moldagem e capeamento de corpos de 

prova e ensaios de resistência à compressão. Através do “Slump Test” deverá ser 

verificado a qualidade do concreto entregue na obra – normalmente são feitos dois 

slump- test para cada lote. Após serão retirados seis corpos de prova para verificar a 

comprovação da resistência do concreto entregue à obra e minimizando falhas. Os 

rompimentos das amostras serão feitos aos 7 e 28 dias, procedendo se necessário 

for, as correções para atender as especificações do calculista no projeto estrutural. 

Da mesma forma deverá ser feito o dimensionamento das fundações apoiado nas 

sondagens de resistência do solo, pelo método SPT (Standard Penetration Test) - a 

sondagem a percussão -  com ensaio de penetração do amostrador diâmetro de 3” 

em número de 1 por bloco - com altura que foi estimada em prospecções anteriores 

próximo ao local, com o comprimento aproximado de 30m; que deverá ser 

confirmado pela Contratante. As sondagens deverão ser executadas nos locais 

designados em projeto para execução dos blocos de apoio das passarelas, que 

cruzarão o Canal de Jaconé nas ruas 88, 91,95 e,100.  

O local das obras deverá ser limpo e preparado de forma manual, que compreende a 

raspagem até pelo menos 30cm de profundidade e o afastamento lateral do material 

excedente.  Posteriormente será conduzido ao bota-fora, indicado pela fiscalização 

da Prefeitura e/ou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

 

Deverá ser apresentado o Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte 

especiais (pontes, viadutos e passarelas) EM CONCRETO ARMADO E/OU 

PROTENDIDO, com área de projeção horizontal, apresentado em Autocad e em 4 vias 

(dois da secretaria, um na obra e outro do contratante). O projeto deverá ser 

apresentado de acordo com a NBR e o Manual do Obras-de-Arte Especiais IPR/DNIT. 

 

 

 

 

Referências Normativas 

ABNT NBR 7215 – Controle Tecnológico de Concreto 
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     2.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.2.1 – CANTEIRO DE OBRA 

 

                 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA e PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA  

 

Deverão ser confeccionadas e afixadas em pontos estratégicos da obra, em local 

visível, com chapas de aço galvanizado que contenham as seguintes identificações: 

tipo de obra, autor do projeto, responsável técnico pela execução da obra e outros 

tipos de informações complementares que sejam necessárias, em cumprimento às 

exigências legais do CREA/CAU-RJ e dos Órgãos Fiscalizadores da Prefeitura. Os 

serviços subempreitados deverão ter placas próprias seguindo as mesmas 

recomendações descritas acima. A placa de sinalização preventiva para obra na via 

pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreende fornecimento e 

pintura da placa e dos suportes de madeira; deverão ser distribuídas em locais    

estrategicamente colocados para perfeita visualização pelos transeuntes e 

trabalhadores da obra. 

   

                CERCA PROTETORA DE BORDA 

                Deverá estar protegida por cercas protetoras as valas da obra apoiadas em montantes 

                de 3”x3” de madeira com 1,50m de comprimento, pelo menos 50cm enterrado, com     

                intervalo de 2,00m e 2 tábuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de           

                separação, com aproveitamento de uma vez da madeira. 

  

                 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Deverá ser feito o Levantamento Plani-Altimétrico em pelo menos um dos trechos do 

objeto em questão: ruas 88, 91, 95 e 100. Uma seção do trecho de uma das ruas que 

deverá ser feita a Obra de Arte, Passarela, do bairro de Jaconé. A projeto de 

implantação deverá constar a RN (Referência de Nível) das águas do Canal – levar 

em consideração a maior cheia pelo histórico   e apresentar pelo menos uma seção do 

canal, indicando a inclinação do talude, assim como a locação dos blocos berço de 

apoio da estrutura protendida em ambas as bordas do canal. 

 

CONTAINER 

Deverá ser locado containers para almoxarifado e equipamentos medindo 

aproximadamente 2,20 de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura. Também 

para escritório com WC para 6 meses de obra com as mesmas dimensões; outro para 

banheiro químico medindo 2,31m de altura por 1,56m de largura por 1,16m de 

profundidade, com química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel 

higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza. Todos com as 

instalações elétricas e hidráulicas- sanitárias e equipamentos necessários -  como 

vasos lavatórios e mictórios. O transporte, a carga e descarga dos containers serão  

                Responsabilidade da Contratada e constam na planilha de medição. 
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               REFEÊNCIA NORMATIVA: 

 

ABNT NBR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção.  

 

 

     3 – SISTEMA CONSTRUTIVO 

 

3.1 – MOVIMENTO DE TERRA 

 

3.1.1 – ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS/CAVAS 

 

Deverá ser providenciada a escavação de forma mecânica de valas em material de 

1ª categoria – blocos de fundação das passarelas - até 1,50m de profundidade, 

utilizando-se retroescavadeiras, fora o esgotamento. O reaterro deverá ser com 

material de boa qualidade, utilizando-se vibro-compactador portátil. 

 

 

               3.1.2 TRANSPORTES 

             A carga e descarga de agregados, terra, escombros, material a granel, 

utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade de 8 ton., foi 

considerado o tempo de manobra, carga e descarga. 

     

3.2 ESTRUTURAS 

 

     3.2.1 – FORMA DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 

 

Deverá ser empregada para execução dos apoios nos berços de concreto nos 

encontros junto as cabeceiras das passarelas e nos encontros de meios de vigas 

protendidas. As chapas deverão ser de madeira compensada espessura de 14mm, 

resinadas e 20mm, plastificada com aproveitamento em 4 vezes, já incluso a 

desforma, limpeza e o desmoldante, aplicado para conservação e desforma da 

estrutura. Se fará o escoramento de fôrma de paramentos verticais, para altura até 

1,50m com 30% de aproveitamento; deve-se verificar se as formas têm as 

amarrações, escoramentos e contraventamentos (escoras laterais inclinadas) 

suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento 

do concreto. Cuidado especial deverá ser tomado nos apoios dos pontaletes sobre o 

terreno para evitar o recalque e, em consequência, flexão nas vigas e lajes. Quanto 

mais fraco o terreno, maior a tábua, ou, utilizar duas tábuas ou pranchas, para que a 

carga do pontalete seja distribuída em uma área maior. Prever cunhas duplas nos pés 
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de todos os pontaletes para possibilitar uma desforma mais suave e mais fácil. Nos 

pontaletes maiores do que 3m, prever travamento horizontais e contraventamento para 

evitar flambagem, este travamento deve ser feito segundo duas direções. As juntas 

entre tábuas ou chapas compensadas devem ser fechadas para evitar o vazamento da 

nata de cimento, que pode causar rebarbas ou vazios na superfície do concreto.  

  

               3.2.2 – AÇO CA-50 – ARMADURA ATIVA (PROTENDIDA) E PASSIVA 

 Deverá ser utilizado barras de Aço CA-50 com nervuras ou mossas com coeficiente de 

conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5 – diâmetro de 6,3 a 12,5 

considerando 10% de perdas de pontas e arame 18 para amarração. Foi considerado o 

trabalho de corte, dobra, montagem e colocação nas formas; as densidades de armação 

calculadas variaram de 25 a 50 kg/m³ - 50 para barras entre 8 a 12,5mm, 35 para barras 

de6,3mm e 25 para as acima de 12,5mm. 

A verificação da qualidade do aço: nas obras com estrutura de responsabilidade e nas 

obras de grande porte em geral, devem-se tomar de cada remessa de aço e de cada 

bitola, dois pedaços de barras de 2,20m de comprimento (não considerando 200mm da 

ponta da barra) para ensaios de tração e eventualmente outros ensaios. A limpeza das 

barras de aço, antes de serem montadas, devem ser executadas removendo-se 

qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, como também proceder a 

remoção das escamas (crostas) de ferrugem porventura impregnadas nas barras. 

Quanto as emendas de barras, por traspasse devem ser feitas rigorosamente de acordo 

com as indicações do projetista; quando não houver indicações, as emendas devem ser 

feitas na zona de menor esforço de tração, alternadas em diversos locais de uma seção, 

em várias barras, se necessário, mas nunca em mais barras do que a metade quando a 

bitola for maior do que 12,7mm. 

 

 

3.2.3 - CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO, 180KG/M³ DE CIMENTO 

  

Deverá ser executado um lastro de concreto simples - 180 kg/m³ - como camada 

preparatória (considerando 5% de perdas) no fundo das valas e cavas sob os blocos 

de fundação de apoio das passarelas do canal. O lastro deverá ter 10cm de espessura 

e será preparado manual e transportado com carrinho de mão a uma distância de até 

20m, devendo ser lançado sem armadura na horizontal em carrinho e na vertical de 

até 10m, com torre e guincho, sendo colocado e adensado com produção aproximada 

de pelo menos 7,00m³/hora. O mesmo será utilizado sob as fundações das passarelas 

do canal de Jaconé nas ruas 88, 91, 95 e 10.  

 

 

3.2.4 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA FCK=30Mpa 

  

Deverá ser executado concreto estrutural para a estrutura com FCK para 30 Mpa 

executado em Usina e transportado para o local por caminhão Betoneira; os serviços 
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compreendem o fornecimento, colocação nas formas, espalhamento, adensamento 

mecânico e acabamento da superfície. Deverá ser previsto o Controle Tecnológico do 

concreto conforme previsto no orçamento; apesar de as centrais de concreto fazerem 

seus controles tecnológicos próprios, é necessário providenciar controles de cada 

caminhão de concreto com o material com a qualidade especificada: a moldagem de 

seis corpos de prova, dois para rompimento aos 7 dias, dois para 28dias e dois de 

reserva para tira-dúvidas ou contraprova,  o intuito é minimizar e corrigir erros que 

possam ocorrer no processo das centrais à concretagem in loco. Os resultados aos 7 

dias devem ser iguais ou maior do que 0,60 vezes a resistência a 28 dias. O 

amassamento mecânico no canteiro deve durar, sem interrupção, o tempo necessário 

para permitir homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive os 

eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da amassada e será 

tanto maior quanto mais seco o concreto. O lançamento do concreto – a liberação – 

pode ser feita depois da verificação pelo engenheiro responsável ou encarregado de 

fôrmas, armadura e limpeza. O adensamento do concreto com vibrador ou socagem 

dever ser feito de modo contínuo e enérgico, cuidando para que o concreto preencha 

todo os recantos da fôrma e para que não se formem ninhos ou haja segregação dos 

agregados por uma vibração prolongada demais. Deve-se evitar a vibração da 

armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

Vale lembrar que face ao ambiente agressivo e marítimo em Saquarema, o 

recobrimento recomendado segundo a NBR 6118, é de 40 mm da face do concreto a 

face da barra.  

 

3.2.5 – ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO PRÉ-FABRICADA 

 

A superestrutura de passarela para pedestres, pré-fabricada, em concreto protendido 

terá 2,00 metros de largura útil, comprimento de 22,60m e vão entre-eixo de 22,25m. A 

viga “I” protendida tem como medidas: espessura da alma 15cm, altura da base 

12,5cm, mesa 6cm e altura total de 140cm. O projeto estrutural prevê enrijecedores de 

concreto – 2 vãos de 5,10m e 2 vãos de 5,20m – com 40cm de largura e 270cm de 

comprimento O concreto deverá ter FCK maior que 40 Mpa; a estrutura foi projetada 

para sobrecarga de 500Kgf/m³ armada com Aço CA50 em armaduras passivas e Aço 

CP210 em armaduras ativas – de protensão -. As vigas deverão ser apoiadas nas 

bases em placas de elastômero fretado com as dimensões 200x300x30mm que serão 

apoiadas em berço de concreto com maior ou igual a FCK 30 MPa. As lajes da 

passarela se apoiarão nas vigas ao longo de todo comprimento e terão 12 cm de 

espessura. 

 

 

 

 

3.2.6 – ESTACAS RAIZ 

 

A estaca raiz é uma estaca do tipo Escavada e Injetada concretada “in loco”, com 

diâmetro acabado variando de 80 a 410 mm e que apresenta elevada tensão de 
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trabalho ao longo do fuste que é constituído de argamassa de areia e cimento e 

armadura em aço, é inteiramente armada ao longo do comprimento. Sua resistência e 

capacidade de carga é transmitida principalmente por atrito lateral (tanto à flexão quanto 

à compressão). 

As perfuratrizes atingem grandes profundidades, flexibilizando o dimensionamento de 

cargas de trabalho, determinadas muito mais pela capacidade estrutural da seção que 

pela condição de suporte do subsolo. A Estaca Raiz em questão tem o diâmetro de 

250mm para carga de 110 ton. com comprimento estimado em 22,00 metros - apoiado 

pela sondagem do tipo de solo encontrado no local, que deverá ser confirmado e 

verificado pela executora. Terá injeção de argamassa com cimento, areia e estrutura em 

aço e o arrasamento para carga de trabalho de compressão axial de até 130 ton. 

 Cuidados especiais será dado com o posicionamento da armadura em tubo não 

revestido (com auxílio de roletes) para não bater nas paredes da escavação, a limpeza 

de perfuração no caso de usar lama na escavação, também deve ser feita com 

atenção a fim de que não prejudique o atrito lateral no fuste-. O traço da argamassa, 

consumo mínimo de cimento – 600kg/m³ - traço mais comum 1:2. As emendas das 

barras à tração deverão ser com luvas rosqueadas ou solda e à compressão com 

traspasse.  

As vantagens do seu uso são o seu elevado rendimento, perfurações em diversos 

materiais (alvenaria, concreto, rocha) e seu trabalho com mínima vibração e 

descompressão. A facilidade de contratação de equipamento pequeno e grande porte 

e perfurações verticais e inclinadas, ampliaram muito o campo de trabalho e a 

aplicação das estacas Raiz. 

 

 

Referência Normativas 

 

ABNT NBR 10839 – Execução de Obras de Artes Especiais; 

ABNT NBR 6118 – Projetos de Estrutura de Concreto; 

ABNT NBR 6484 – Sondagem de Simples Reconhecimento; 

ABNT NBR 7188 – Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela; 

ABNT NBR 8036 – Programação de Sondagens para simples Reconhecimento dos 

solos para fundações de edifícios. 

 

 

 

4 - EQUIPAMENTOS    

Deverá ser utilizado para esgotamento de valas uma bomba acionada por motor a 

gasolina de 3,25 HP com diâmetro de sucção e descarga de 11/2” considerando uma 

altura manométrica de 10 metros. Deverá ser utilizado para execução dos serviços um 

grupo gerador sobre rodas com capacidade de até 60KVA, devendo servir para as 

quatro frentes de serviço na programação dos mesmos. 

 

5 – MÃO–DE-OBRA 
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Durante toda obra, além do contingente necessário, deverá ter a mesmo 

acompanhamento do Engenheiro Coordenador Geral de Projetos ou Supervisor de 

Obras, bem como um Mestre de Obra Responsável pela execução dos serviços e o 

Técnico de Segurança de Trabalho, todos com os devidos encargos sociais 

pertinentes. Como medida de segurança e guarda dos equipamento e materiais 

deverá ter um vigia constante na obra, 24horas por dia durante a duração dos 

serviços. Os trabalhadores da obra deverão portar os EPIs, com equipamentos dentro 

do prazo de validade, conforme recomendado pela Norma Regulamentadora de 

Segurança no Trabalho NR 6. 

 

6 – ENTREGA DA OBRA 

               

Após o término de todos os serviços especificados no projeto deverá ser 

providenciada a desmobilização do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos 

e realizando-se a limpeza completa das áreas edificadas e de seu entorno. Será de 

responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os 

serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se 

danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só deverá 

ser executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo 

que após o término da limpeza, o ambiente deverá ser trancado com chave, desta 

forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela 

empresa contratada, deverá ser realizada uma rigorosa verificação pela fiscalização 

da prefeitura, quanto ao funcionamento e condições dos diversos elementos que 

compõem a obra, cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou 

as imperfeições verificadas. 

 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

O aceite dos serviços e obras executados pela empresa contratada, após o recebimento 

de toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, 

será efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas sucessivas: 

recebimento provisório e recebimento definitivo. O recebimento provisório será efetuado 

após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da empresa contratada, mediante 

vistoria realizada pela fiscalização da prefeitura. Após a vistoria, através de comunicação 

oficial, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias para 

que se dê o recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos 

ajustes. Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da 

empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalização da prefeitura, 

será realizado o recebimento definitivo.  

 


