Prefeitura Municipal de Saquarema
Rua Coronel Madureira,77 - CENTRO
SAQUAREMA - RJ - BRASIL - 28.990-000

Tel(s) 22 2651-2254 22 2651-1985

32.147670/0001-21 InscE

ISENTO

obras@saquarema.rj.gov.br

Cliente SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proposta 1000/18 Data 29/10/2018

Local JACONE

SAQUAREMA

Projeto COSNTRUGAO DE PASSARELAS EM JACONE NAS RUAS 88/91/95/100

Item Cédigo

0001 01.001.0150-0

0002 01.002.0044-0

0003 01.003.0001-0

0004 01.005.0001-0

0005 01.008.0050-0
0006 01.009.0050-0

0007 01.018.0002-0

0008 01.050.0230-0

0009 02.006.0010-0

0010 02.006.0015-0

0011 02.006.0050-0

0012 02.011.0001-0

0013 02.020.0001-0

0014 02.030.0005-0

0015 03.011.0015-1

0016 03.016.0015-1

eRovedaSistemas®

1

N

w

Descricdo
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Controle tecnoldgico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova,
transporte até 50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”,
medido por m? de concreto colocado nas formas

Perfuragdo rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro 12" vertical, inclusive
deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de
mobilizagdo e desmobilizagdo na familia 01.009)

Sondagem a percussdo, em terreno comum, com ensaio de penetragdo, didmetro de 3”,
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo (Vide
itens de mobilizagdo e desmobilizagdo na familia 01.008)

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até
0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive
compactagdo

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento e equipe de sondagem e perfuragdo a
percussdo, com transporte até 50km

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento e equipe de sondagem e perfuragdo
rotativa, com transporte até 50km

Locagdo de obra com aparelho topogréfico sobre cerca de marcagdo, inclusive
construgdo desta e sua pré-locagdo e o fornecimento do material e tendo por medigdo
o perimetro a construir

Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e
passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de ago, com area de
projegdo horizontal inferior a 500m?, apresentado em Autocad

CANTEIRO DE OBRA

Aluguel de container (mddulo metdlico igavel) tipo escritério, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no
forro, chassis reforgado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas,
exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item
04.013.0015)

Aluguel de container (mddulo metdlico igavel), tipo escritério com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no
forro, chassis reforgado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e
hidro-sanitérias, suprido de acessorios, 1 vaso sanitario e 1 lavatdrio, exclusive
transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e
1,16m de profundidade, inclusive instalagdo e retirada do equipamento, fornecimento
de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo
préprio com unidade mével de sucgdo para limpeza

Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de 3” x 3” de madeira de
32, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2
tadbuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de separagdo, com
aproveitamento de uma vez da madeira

Placa de identificagdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Placa de sinalizagdo preventiva para obra na via publica, de acordo com a resolugdo da
Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de
madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO

MOVIMENTO DE TERRA

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador
portatil, exclusive material

Escavagdo mecanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria, até 1,50m de
profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento
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Valor Proposto

301,26

86.278,72

24.261,60

950,62

11.246,62
9.185,39

3.174,38
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142.741,12
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2.940,00

5.203,32

1.587,20

1.922,22
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14.713,54

3.416,92

1.224,96
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04.005.0142-0

04.005.0300-0

04.010.0045-0

04.013.0015-0

w

05.010.0001-0

05.105.0029-0
05.105.0034-0

05.105.0047-0

05.105.0098-0
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10.003.0050-0

10.012.0010-0

1

-

11.001.0020-1

11.002.0010-0

11.002.0027-1

11.004.0065-0

11.005.0002-1

11.009.0013-0

11.009.0014-1

11.009.0015-1

11.011.0029-0

11.011.0030-1

11.011.0031-1

11.025.0012-0
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TRANSPORTES

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga,
tanto de espera do caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 35km/h, em caminh&o basculante a dleo diesel, com capacidade Util de 12t

Transporte de container, segundo descrigdo da familia 02.006, exclusive carga e
descarga (vide item 04.013.0015)

Carga e descarga mecdnica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando
caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t, considerando o tempo
para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pa-carregadeira empregada
na carga, com capacidade de 1,50m?

Carga e descarga de container, segundo descrigdo da familia 02.006

SERVICOS COMPLEMENTARES

Esgotamento normal de valas, medido por volume d’dgua esgotado, utilizando bomba
acionada por motor a gasolina de 3,25HP, didmetro de sucgdo e descarga de 1.1/2”,
considerando uma altura manométrica até 10,00m

Mdo-de-obra de mestre de obra “A”, inclusive encargos sociais

Méo-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor
de obras, inclusive encargos sociais
Mao-de-obra de técnico de seguranga do trabalho, inclusive encargos sociais

Mao-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno

FUNDACOES

Estaca raiz com didmetro de 12" para carga de 110t, inje¢do de argamassa de cimento e
areia, com 450 a 500kg de cimento por m?, inclusive o fornecimento dos materiais
(cimento, areia e ago), exclusive perfuragdo

Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressdo axial de 950
a 1.300kN

ESTRUTURAS

Concreto para camadas preparatérias com 180kg de cimento por m* de concreto,
compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas

Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carrinho de méo, até
20,00m

Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive transporte horizontal até
20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocagdo,
adensamento e acabamento, considerando uma produgdo aproximada de 7,00m3/h

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura até 1,50m, com 30% de
aproveitamento da madeira, inclusive retirada

Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e
também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 1 vez, e a madeira auxiliar
servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagado superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagado superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, didametro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18.
FORNECIMENTO

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagado superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 12,5mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18.
FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em
barras redondas, com didmetro igual a 6,3mm

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em
barras redondas, com didmetro de 8 a 12,5mm

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em
barras redondas, com didmetro acima de 12,5mm

Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto
importado de usina, colocagdo nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e
acabamento
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4.641,88
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3.568,95

103,35

30.148,80
123.611,40

21.945,00

49.341,60
225.150,15

49.283,52

4.541,60

53.825,12

555,43

388,68

238,27

2.072,62

7.288,86

2.209,69

3.129,66

1.388,95

2.683,19

3.355,14

1.438,56

7.827,55



. « o 13/12/2018 14:48
Prefeitura Municipal de Saquarema 3de3
Rua Coronel Madureira,77 - CENTRO

SAQUAREMA - RJ - BRASIL - 28.990-000
Tel(s) 22 2651-2254 22 2651-1985
32.147670/0001-21 InscE ISENTO

obras@saquarema.rj.gov.br

0040 11.036.0002-1 Aparelho de apoio de neoprene, fretado, inclusive preparo do bergo. FORNECIMENTO e dm? 3,20 84,34 269,88
COLOCAGCAO
0041 11.060.0200-5 SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE, PRE-FABRICADA, EM CONCRETO m 90,40 6.526,63 590.007,35

PROTENDIDO, COM 2,00M DE LARGURA UTIL, COM VAO DE 22,60M, COLOCADA

Total categoria 11 622.853,83
19 EQUIPAMENTOS
0042 19.011.0007-2 Grupo gerador, transportavel sobre rodas, composto de gerador de 53/60kVA, h 1.478,40 62,46 92.340,86
exclusive operador
Total categoria 19 92.340,86
Total do orgamento 1000.001/18 PASSARELAS 1.159.835,45
SubTotal 1.159.835,45
Beneficios e despesas indiretas (B.D.l.) % 22,00 255.163,79
Total Geral (prego proposto) 1.414.999,24
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