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OBRA: Construgao dos Campos de Grama Sintética de Porto da Roga, Turfa e Rio de
Areia —Saquarema, RJ.

LOCAL:
DATA: Junho/2018

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

1- CONSIDERAGOES

O presente memorial de especificacdes tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e
fixar as condicdes técnicas a serem obedecidas na execucdo da obra de construcdo do Campo de
grama sintética de PORTO DA ROCA, TURFA E RIO DA AREIA. O Campo do Porto da Roga deverd
estar localizado na Rua “B”, esquina com a Rua “D” — Loteamento Solar do Porto — Porto da
Rog¢a — 12 Distrito de Saquarema — RJ. O Campo da Turfa estd localizado a Rua dos Babagus -
Loteamento Golf Clube — Leigo — 1" Distrito de Saquarema — RJ. O Campo de Rio da Areia estd na
Estrada Municipal existente, esquina com a Rua Sergipe no Loteamento Villa do Abrado em Rio
da Areia — 22 Distrito de Saquarema — RJ. Juntamente com suas dependéncias, localizado nos
locais acima citados, o Memorial Descritivo fixa, portanto, os parametros minimos a serem
atendidos para materiais, servicos e equipamentos. Todas as areas, equipamentos, materiais €
servicos sdo 0s mesmos para os trés campos sintéticos citados.

Os elementos bdsicos de desenho e as especificacdes ora fornecidas sdo suficientes para que a
empresa contratada elabore o planejamento completo da obra com a ado¢do de processos
construtivos usuais.

1.1- NORMAS

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo devem obedecer ao prescrito pelas Normas da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis ou outras especificas para cada caso.

1.2- DUVIDAS

Em caso de duvidas a empresa contratada deverda procurar o Engenheiro ou Arquiteto
responsavel pela fiscalizacdo da obra, devendo todas as duvidas ser sanadas antes da execucdo
dos servicos.

Havendo discrepancia entre os desenhos e as especificacdes prevalecerdao as informacgdes dag
especificacoes.

1.3 - QUALIDADES DOS SERVICOS E MATERIAIS

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
executivos a serem elaborados pela empresa contratada, com o orcamento fornecido e com as
prescri¢des contidas no presente memorial, obedecendo-se as normas da ABNT e as legislagdeg
vigentes e pertinentes.
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A aplicagao dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela fiscalizagao da prefeitura,
ndo sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior a especificada.

2- ESPECIFICACOES TECNICAS
2.1 - DISPOSICOES GERAIS

A empresa contratada deverd recolher Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART]
OU RRT) junto ao CREA-RJ / CAU-RJ, referente a responsabilidade pela execucdo da obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas relativas 3
mao de obra e materiais necessarios a execug¢do da obra. Os trabalhos deverdo ser executados por|
pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados deverdao ser de boa
qgualidade.

Sera de competéncia da empresa contratada, fornecer todo o ferramental, maquinario e
aparelhamento adequado a execuc¢do dos servicos estabelecidos em contrato que deverdo ser
executados com caracteristicas de protecdo ao trabalho e de prevencdo de acidentes de acordo
com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindivel a
utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC).

A empresa contratada sé poderd iniciar a obra apds a entrega do projeto executivo de
InstalacGes elétricas (apresentado em CAD) a fiscalizacdo da prefeitura e posterior emissdo do
inicio de obra. O inicio da obra estara condicionado a aprovacdo dos projetos executivos peld
Secretaria de Obras e Urbanismo, que terd, apds o recebimento do material, um prazo de 5 dias
corridos para analise do mesmo, emitindo, caso tudo esteja de acordo, a autorizacdo para que a
Contratada, inicie a execucdo dos servicos de acordo com os projetos apresentados. A Locacdo da
obra deverd ser convencional, através de gabarito de tdbuas corridas pontaletada com
reaproveitamento.

Cabera a empresa contratada a manutengao de um didrio de obra conforme legislagao vigente,
permanentemente disponivel para lancamento de ocorréncias no local ou no servigo, devendo ser|
relatadas as condi¢cdes meteoroldgicas, consultas a fiscalizagdao da prefeitura, servicos executados
diariamente, datas de conclusdao de etapas dos servicos de acordo com o cronograma, dentre
outras informagdes. Os didrios deverdao ficar a disposicao da fiscalizagdo da prefeitura para
eventuais consultas, sendo uma de suas vias anexada as medi¢cbes que serdao entregues a
fiscalizacdo da prefeitura para que sejam analisadas, sendo, posteriormente, liberado o valor a ser
recebido pela empresa contratada, relativo aos servicos executados no periodo.

Antes da entrega da obra todas as instala¢Oes e sistemas deverdo ser testados quanto ao seu
perfeito funcionamento.

2.2 — DESCRICOES DO PROJETO

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte
Educacdo, Lazer e Inclusdo social, a fim de proporcionar a pratica de atividades fisicas, culturais €
de Lazer, que envolve todas as faixas etdrias e também as pessoas portadoras de deficiéncia,
estimula a convivéncia social, a formacdo de gestores e lideranca comunitaria, fornece a pesquisa
e a socializagcdo do conhecimento, contribuindo para que o esporte, lazer sejam tratadas como
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politicas e direitos de todos. A construcdo desse equipamento publico é uma obra de grande
interesse social que visa a adequacdo do espaco as condi¢des ideais de uso, trazendo maior
movimento ao local com apropriacdo do espacgo por criancas, jovens e adultos com um espaco de
lazer e o aumento da pratica de esportes.

Na elaboracdo do projeto buscou-se a construcao no local na area disponibilizada: um espaco
para o campo, area livre comum no entorno do campo e dos vestidrios - pavimentada com
briquetes de concreto intertravados -. O anexo de apoio edificdvel é composto de vestiarios
masculino, feminino, banheiro PCD, Bar, uma cisterna ao lado do Bar, area para o conjunto Fossa-
Filtro-Sumidouro, 4rea para depdsito e casa de bomba. Foi prevista iluminacdo com poste €
refletores para jogos ou treinos noturnos. Todo entorno exterior a Linha do Campo devera ter a
protecdo de alambrado com telas metalicas e estrutura de tubos galvanizados complementados
por rede de protecdo em polipropileno. Toda estrutura devera ter estaiamento horizontal superior]
através de cabos tensores, presos de um e outro lado do campo, para estabilizacdo da protecdo do
campo. A cobertura da edificacdo deverda ser de telhas ceramicas e portar uma torre para
reservatorio, apoiada na laje superior e coberta com o mesmo tipo de telha; devera portar um
alcapdo de entrada para manutencdo do telhado e reservatérios de agua. A area do terreno é de
1.720,00 m?, a area construida é de 1.387,76 m?, a taxa de ocupacdo igual a 80,68 %. A area do|
campo com alambrado é de 1.289,54 m? e seu perimetro de 149,56 metros. O nivel do campo é de
+15 cm acima da referéncia de nivel do terreno ; o nivel da edificacdo (vestiarios , bar e varanda)
+10 cm e 0,00 o nivel da pavimentacdo intertravados. Coordenadas do Campo da Turfa - 222 55/
45,4”S e 422 28’ 45,6” O. Campo do Porto da Rogca — 222 54’ 15,4”S e 422 28’ 17,1” O.

O anexo dos vestiarios devera portar duas rampas de acesso para o PNE (Portador com
Necessidades Especiais), uma entrada de cada lado da varanda. O acesso ao campo se dard por|
guatro portdes de grade portados nas laterais do mesmo, de estrutura metalica com largura de
um metro.

Estdo contempladas em projeto: a drenagem de dgua pluvial na edificacdo que se efetivara por]
meio de calhas, rufos e telhado, que deverd conduzir todo fluxo de aguas de chuvas para o
terreno. Na parte externa o escoamento se dara pela area de pavimentagao intertravados com
juntas e colchdo de areia e através de infiltracdes com caimento no terreno natural.

Devera ser garantida a utilizagao de materiais de boa qualidade, duraveis e compativeis com as
necessidades de uma obra publica com ampla utilizagao, que prevé que se tenha um baixo indice
de reparos.

Ndo haverda supressdo da vegetacdo, nem alteracdo em dareas permedveis do solo. A
Contratante devera disponibilizar o terreno para a obra desmatado, limpo e nivelado em
condicOes de acesso e com caracteristicas adeguadas a implantacdo, tais como a Referéncia de
Nivel. A Contratada devera requerer as Licencas para instalacdo de dgua, energia e esgoto junto as
Concessionarias.
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2.3 — ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada deverd proceder a execucdo dos servicos obedecendo as etapas
conforme descricdo a seguir. Devera ser colocada placa de Identificacdo de Obra e os dados do
Profissional Responsavel pela mesma e que terd o minimo de 3,00m? de area.
2.3.1 - SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO.

2.3.1.1 - MARCACAO DE OBRA - A locacido da obra, para as areas novas a serem construidas e/ou
reformadas, deverd ser feita manualmente, obedecendo-se rigorosamente as dimensoes,
alinhamentos, afastamentos, angulos e outras indicacdes previstas no projeto de arquitetura. O
lancamento das medidas devera ser feito sobre gabaritos, nivelados e executados com pontaletes
e sarrafos firmemente travados e pregados com auxilio de equipamentos topografico inclusive
nivelador.

2.3.1.2 — PROJETOS EXECUTIVOS - A empresa contratada caberd a responsabilidade pelq
elaboracdo do calculo estrutural, dos projetos de instalacdes hidrossanitarias, de drenagem de
aguas pluviais e de elétrica, com detalhes elucidativos para a perfeita conducdo dos servicos e
pelas solucdes técnicas necessdrias a execucao da obra conforme o projeto basico fornecido, além
da elaboracdo do projeto “as built”, devendo ser contratados servicos especializados de
engenheiro, arquiteto e desenhistas para esse fim.

Os projetos deverdo apresentar quantitativos de materiais a fim de serem comparados com os
dados fornecidos no projeto basico/planilha orcamentaria. Eventuais divergéncias deverdo ser
guestionadas na ocasido da entrega dos projetos para analise.

O inicio da obra estara condicionado a aprovacao dos projetos executivos pela Secretaria de
Obras e Urbanismo, que tera, apds o recebimento do material, um prazo de 5 dias corridos para
analise do mesmo, emitindo, caso tudo esteja de acordo, a autorizacdo para que a empresa
contratada inicie a execucao dos servicos de acordo com o0s projetos que deverdo ser
apresentados.

2.3.2 - CANTEIRO DE OBRA

Devera ser executado depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada para
estoque de material no minimo de 16,80 m?2. Sera executado um sanitario e vestidrio no canteiro
de obra em chapa de madeira compensada com minimo de 6,20 m?. Havera da mesma forma,
uma estrutura de madeira para apoio do reservatorio elevado de dgua com capacidade minima de|
1000 litros.

2.3.2.2 — INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO — A empresa contratada devera utilizar as redes ja existentes
de agua e esgotamento sanitdrio para viabilizar a execucdo da obra, sendo necessaria a criagdo de
nova entrada de servigo (PC) para a energia elétrica. Importante a ressalva — a_ entrada de energia
Provisdria para execucdo dos servicos no canteiro, terd o aproveitamento definitivo para o Campo
em guestdo e assim caracterizado na planilha e memorial de calculo — relocacdo do item.

2.3.2.4 - PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA - Dever3o ser confeccionadas e afixadas em pontos
estratégicos da obra, em local visivel, placas que contenham as seguintes identificagdes: tipo de
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obra, autor do projeto, responsavel técnico pela execu¢do da obra e outros tipos de informacdes
complementares que sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias legais do CREA / CAU-RJ ¢
dos Orgdos Fiscalizadores da Prefeitura. Os servicos subempreitados deverdo ter placas préprias
seguindo as mesmas recomendacdes descritas acima.

Obs.: O servico de Remocao de Entulho da Obra serd por conta da Prefeitura Municipal de
Saguarema e em local licenciado pela mesma junto a Secretaria de Meio Ambiente.

2.3.3 - MOVIMENTO DE TERRA

2.3.3.1 - ESCAVACAO MANUAL

e Para fundagoes: A resisténcia do terreno permite o uso de fundacbes do tipo direta, de
execucdo simples que deverdo ser locadas perfeitamente de acordo com o projeto estrutural,
Devera ser providenciada a escavacao das cavas destinadas a execuc¢do das sapatas, das cintas €
dos fustes para estruturacdo dos acréscimos a edificacdo existente, area de pavimentacdo, da
cisterna, caixas de passagem, canaletas e passagens de tubulagdo a serem construidas,
considerando a situacdo de cada elemento.

e 2.3.3.2 — ESCAVACAO MECANICA - a escavacdo mecdnica em material de 12 categoria com
escavadeira hidraulica com capacidade de 0,78m?3 ou 780 litros.

e Para construgao dos reservatdrios inferiores de agua: Devera ser providenciada a escavagao
das cavas com profundidade suficiente que possibilite a construgao, nos locais indicados no
projeto hidrossanitdrio, de um reservatério para armazenar agua tratada com capacidade para
9.600lI.

e Para o sistema de eliminagdo de esgotos - Devera ser providenciada a escavacdo das cavas
destinadas colocacdo dos anéis pré-moldados de concreto que formardo a fossa séptica, o filtro
anaerdbio, o sumidouro, as caixas de inspec¢do e caixa de gordura, caixas sifonadas e também a
escavacdo das valas para assentamento dos tubos que compordo o sistema de eliminacdo de
esgotos, destinados a transportar e receber os efluentes das instalacdes que serdo feitas.

e Para execuc¢do das instalagoes elétricas— Devera ser providenciada a escavacdo das valas/cavag
destinadas a colocagao dos eletrodutos e conduites e das caixas de passagem que deverao ser
colocadas para possibilitar a distribuicdo dos cabos e fios do PC para medicdo trifasica a ser
instalado na lateral esquerda do terreno até o quadro principal de distribuicdo de energia a ser
instalado na area do Bar.

Observagdo:

O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado com soquete em camadas de 30 cm|
— maximo - para uniformizagao do terreno.
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2.3.3.2 — REATERRO DE VALA/CAVA - O reaterro das valas/cavas deverd ser feito por
compactacdo manual, com material proveniente das escavag¢des, escolhendo-se material sem
detritos vegetais.

Observagoes:

. Os trabalhos de reaterro deverdao ser executados com cuidados especiais, devendo o
material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado para se evitar posteriores
trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas. O volume do reaterro é o total
escavado deduzido dos volumes: concreto para camadas preparatodrias, das sapatas, blocos e
fustes, das cintas (altura enterrada), volume real da cisterna, das caixas de inspecdo, de
gordura, fossa-filtro-sumidouro. O reaterro deverd ser feito em camadas de 30 cm e em areia
terd que ser molhado de modo que haja assentamento de toda area uniformemente.

. O material excedente, proveniente da escava¢do das valas/cavas, devera ser utilizado na
regularizacdo dos desniveis do terreno.

2.3.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.4.1 - ALUGUEL DE ANDAIME - Devera ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares a
fim de possibilitar a execugao de servicos diversos ao longo do periodo de obras nas dreas do Bar e
Vestiarios para construgao de laje para nova caixa d’agua e reforma do telhado. Devera ser
utilizada madeira de 12 para confeccdo de plataformas para os andaimes, devendo ser realizadag
montagens e desmontagens para as movimentagdes necessarias.

2.3.4.2 - MAO-DE-OBRA

e Servente — Deverd ser contratada mao-de-obra de serventes para operagdao do soquete
vibratorio a ser utilizado no alinhamento da superficie das lajotas de concreto intertravados.

e Engenheiro ou arquiteto e desenhista — A empresa contratada caberd a responsabilidade
pela elaboracdo do cdlculo estrutural, dos projetos de instalagdes hidrossanitdrias, elétricas,
telefonicas, de logica, de drenagem de daguas pluviais, etc. com detalhes elucidativos para a
perfeita conducdo dos servicos e pelas solugdes técnicas necessarias a execucdo da obra conforme
o projeto basico fornecido, além da elaboracdo do projeto “as built”, devendo ser contratados
servicos especializados de engenheiro ou arquiteto e de desenhistas para esse fim.

2.3.5 - BASES E PAVIMENTOS

2.3.6.1 — LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO - A area de acesso aos vestidrios, bar e campo
devera ter em todo entorno no seu perimetro, pavimentacdo intertravados em briquetes de
concreto medindo 20 x 10 cm espessura 6 cm. Assentados sobre colchdo de pé-de-pedra, areia ou
material equivalente com as juntas tomadas com areia média e complementada com areia fina;
as juntas entre os blocos tem que ter 3 mm em média (minimo de 2,5 mm e maximo de 4 mm),
Junto ao confinamento (meio-fio de concreto), o acabamento deve ser feito com argamassa seca
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(1 parte de cimento para 4 de areia). A compactacdo é feita com placas vibratdrias e em duag
etapas: compactagao inicial e compactagao final; colocados todos os blocos e feitos todos os
ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactacdo do pavimento, antes do lancamento da
areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A inicial tem como funcgdes: nivelar a
superficie da camada de blocos de concreto — iniciar a compactacdo da camada de areia de
assentamento — fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, dando-lhes o primeirg
travamento. Para selagem das juntas, apds fazer a compactagdo inicial e substituir os blocos
danificados, uma camada de areia fina - como a utilizada para fazer argamassa de acabamento - é
espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os graos penetrem nas juntas. Entdo se
faz a compactacdo final. A varricdo para selagem das juntas pode ser alternada com a
compactacao final do pavimento ou simultaneamente com ela. Observagao: Deverd ser utilizado
soquete vibratorio de 78 Kg para alinhamento da superficie das lajotas. A superficie do pavimento
intertravados deve resultar nivelada, ndo devendo apresentar desnivel maior do que 0,5 cm,
medindo com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superficie.

2.3.6.2 — MEIO-FIO DE CONCRETO - Para delimitacdo do passeio para acesso e acabamentos junto
ao confinamento sera empregada argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), Deverdo
ser assentados meios-fios retos, pré-moldados de concreto simples, medindo 100x15x13x30cm
sendo 15 a base 13 a superficie, 30 de altura e 100 o comprimento, rejuntados com argamassa de
cimento e areia, no traco 1: 3,5.

2.3.7 — SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

2.3.7.1 - ALAMBRADO - Alambrado para quadra de esporte, de 3,00 x 6,00 m, com um
montante a cada 3,00 m, em tela galvanizada n2 12 e malha losango de 7,5 cm, fixada em tubos
de ferro galvanizado, didmetro 2", em cada mddulo, estes chumbados em blocos de concreto.
Alambrado para campo de esporte, de 3,00 x 6,00 m, com um montante a cada 3,00 m, em rede
de nylon para protegao, fixada em tubos de ferro galvanizado de 2”, em cada mddulo, estes
chumbados em blocos de concreto. Tubo de aco galvanizado dn 3” para pdrtico de sustentacao
de alambrado (8 podrticos de 7,70 m de extensdo).

2.3.7.2 - TELA DE ARAME GALVANIZADO - Tela de arame galvanizado quadrangular / losangular
n2 12, com malha 7,5 x 7,5 cm, e h =2,05 m, em quadros superpostos (3) com 2,00 m de altura,
para fechamento das laterais (2 m de altura) e da frente e fundo (6 m de altura), com instalacdo
e fornecimento.

2.3.7.3 — TELA DE NYLON - Rede de nylon fio 2 mm de polietileno, 150 X 150 mm, para protecdo
e cobertura do campo- laterais, frente e fundos. A lateral direita e esquerda com 3,95 m de
altura, calculado a area de 379,20 m2. A cobertura com darea calculada em 1.296,00 m? -
extensdo de 48,00 x 27,00 m. - incluindo a instalacdo fornecimento e instalacao.

2.3.7.4 — GRAMA SINTETICA — Piso em grama sintética, com fios de 50 mm, na cor verde, com
demarcacdo em faixas brancas para esportes e colocacdo de amortecedor de impactos
composto de camada de areia especial para a finalidade e granulados de borracha, incluindo a
instalacdo fornecimento e instalacdo. Area de campo calculada igual a 1.296,00 m2.
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2.3.7.5 — CABO DE ACO - Cabo esticador para sustentacdo de cobertura em tela de nylon, de aco
galvanizado, com diametro 12,7 mm (“1/2”), com alma de aco e cabo independente 6 x 25 f,
incluindo fornecimento e instalagcdo. Extensdo de 201,00 m ou 126,63 kg.

2.3.7.6 — BANCOS -De madeira de macaranduba em ripas de 8 x 2,5 cm, fixadas em estrutura de
7,5 x 4 cm, instalados no Vestidrio 1 e 2, com 2,50 m cada. De concreto armado medindo 2,00 X
0,45 x 0,10 m com 0,40 m de altura e apoiados em blocos de concreto e revestidos em argamassa
de cimento e areia em numero de 4 unidades.

2.3.8 - ESTRUTURAS

2.3.8.1 — CONCRETO - Deverd ser executado com concreto para lastro — teor de cimento em peso
de 150 kg/m3, traco 1 : 4,5 : 4,5 (cimento/areia média/ brita 1)- dosado, inclusive materiais
transporte, preparo com betoneira de 400 litros, langamento e adensamento, um lastro com
espessura de 5 cm no fundo de todas as valas/cavas, sob cintas, sapatas, blocos, caixas de
Inspecdo, caixa de gordura, fossa, filtro, cisterna, encamisamento de tubos e eletrodutos,
Dependendo do tipo de solo e umidade, podera ser aumentado a espessura do concreto na base
da sapata, a fim de evitar o ataque a armadura pela corrosao.

2.3.8.2 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 25MPa — A ser executado nos
Vestidrios Feminino, Masculino e PNE: nas sapatas, blocos, fustes, cintas, pilares e vigas. Na Torre
do Reservatério de agua: pilares, vigas. No Campo: cintas da base dos alambrados. Na Cisterna:
piso, paredes e laje. No abrigo da bomba a laje de protegao. Incluso os materiais, transporte,
preparo com betoneira 400l.

2.3.8.3 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15 MPa - TRACO 1: 3,4 : 3,5
(cimento/areia média/brita 1). A Ser executado nas rampas da varanda de uso comum e portador
de necessidades especiais.

2.3.8.4 - LAJE PRE-MOLDADA - com sobrecarga 100 kg/m?, espessura 8 cm com lajotas, FCK 20
MPA e 3 cm de capa com inter-eixo 38 cm, inclusive escoramento e ferros negativos. Devera ser]
executada no banheiro PNE, WC e entrada. Consumo de 11,62 m? de laje.

2.3.8.5 — PILAR DE MADEIRA - pilares da varanda de madeira aparelhada em Magcaranduba,
Angelim ou equivalente — 5 unidades com 3,00 m de altura.

2.3.8.6 — VERGAS DE CONCRETO ARMADO - As novas portas a serem instaladas apds as
modificacGes em alvenaria de tijolos cerdmicos furados deverdo receber como reforgos de vergas
de concreto armado sobre os seus vaos.

Observagao: Vide http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-

habitacdo-fundacoesestruturas/ INAPI_CT_LOTE1_VERGA_CONTRAVERGA_FIXACAO_ALVENARIA
_v002.pdf
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Observagoes:

° A realizacdo dos servicos deverd obedecer rigorosamente ao projeto estrutural onde
estardo definidas a quantidade e bitola das barras de aco corridas e dos espagadores, inclusive
0 espagamento entre eles;

. As operacOes de colocacdo de armaduras e de concretagem dos elementos, deverdo ser|
realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as normas técnicas
especificas. Os furos e aberturas nos elementos estruturais para passagem das tubulagGes
devem ser verificados e ndo devem ultrapassar os limites estabelecidos na NBR 6118, bem
como seu efeito na resisténcia e deformacdo do elemento estrutural. As formas deverdo
apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento da argamassa, devendo ser
molhadas antes do langcamento do concreto para ndo absorverem a agua do concreto;

° No escoramento das formas deverdo ser empregados caibros ou pontaletes de madeira
convenientemente espagados para apoiar as pe¢as de modo que ndo forme flechas e garanta a
estabilidade das formas, sendo o didametro minimo de 10 cm para escoras de eucalipto.

2.3.9 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.3.9.1 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (9 x 19 x 29 cm) — Conforme indicacdo do
projeto arquitetonico, as paredes complementares da edificacdo deverdo ser executadas em
alvenaria de tijolos ceramicos, de meia vez. Deverao ser respeitados o alinhamento, as espessuras
e os vaos representados no projeto. Os tijolos deverdo ser assentados de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A espessura das juntas devera ser|
de no méaximo 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas
horizontais continuas e verticais descontinuas. As paredes, quando indicado, deverdo receber]
como reforcos vergas sobre os vaos das portas e sobre e sob os vdos das janelas e vigas de
amarracdo no respaldo da laje. Tanto as vergas quanto as vigas deverdo ser executadas em
concreto armado.

Devera ser executada nas paredes da edificacdo longitudinais e transversais, a Torre do
Reservatério superior de dgua — as empenas das mesmas —, o alcapao da visita a torre e o abrigo
da bomba. Consumo calculado em 174,05 m? de alvenaria.

2.3.9.3 — PAREDES DIVISORIAS EM PLACAS DE GRANITO — As paredes divisérias dos boxes com
chuveiros dos vestidrios 1 e 2 deverdao ser em granito cinza andorinha polido nas 2 faces e
engastados 2 cm nas paredes, com espessura de 3 cm, assentado com argamassa trago 1 : 4
(cim/areia) arrematado em cimento branco . Consumo calculado de 5,70 m2.

2.3.9.4 - COBOGO - As aberturas para ventilacdo dos ambientes Vestiarios 01, Vestiario 02, PNE e
WC deverdo receber fechamento em elemento vazado, tipo cobogd ceramico (elemento vazado),
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medindo 9 x 20 x 20 cm, assentados com argamassa traco 1:4 (cimento e areia). Consumo de 6,68

2.3.10 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS.

2.3.10.1 - EMBOCO COM CHAPISCO - Este tipo de revestimento deverd ser aplicado uma
argamassa traco 1: 2: 8 (cimento/areia/cal) para assentamento de alvenaria de vedacdo com
preparo manual. Area calculada de 434,10 m>.

. Com acabamento sarrafeado, aspero, na face interna das paredes do banheiro PCD,
Vestidrios 01 e 02, WC, Depdsito e Bar para receberem revestimento final em ceramica;

. Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna e externa da parede da edificacdo
onde ndo sera aplicado revestimento cerdamico, como também nas vigas e tetos da edificacdo,
Na cisterna nas paredes e tetos — no perimetro total onde deverda ser aplicada a
impermeabilizacdo (sob e sobre a mesma). Em toda area onde receberd revestimento final em
pintura.

2.3.10.2 — ARGAMASSA - traco 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso com preparo manual,
Deverd ser aplicado nos vestiarios 1 e 2, no PNE , na entrada do WC e PNE, WC, Depdsito, Bar,
Varanda e no piso da Cisterna. Area calculada 1,47m3 de contrapiso.

2.3.10.3 — PISO CIMENTADO - traco 1 : 3 acabamento liso na espessura 1,5 cm com juntas plasticas
de dilatacdo e argamassa em preparo manual. Aplicagdo na varanda em area calculada de 20,21 m?2.

2.3.10.4 — SOLEIRA/PEITORIL EM MARMORITE - Em marmorite na espessura de 6 mm executada nos
vestiarios , banheiros, depdsito e bar — calculado 1,04 m? 2.3.10.5 — SOLEIRA EM GRANITO
CINZA — Na parte inferior dos vaos das portas dos Vestidrios 1 e 2. Deverdo ser assentadas soleiras
em granito com espessura de 2 cm, com dois polimentos, com largura de 15 c¢cm, assentados em
argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1 : 2 : 2, rejuntados com cimento branco e corante.
Calculado 1,90 m de granito.

2.3.10.6 — PISO E RODAPE EM MARMORITE — Todos os compartimentos das edificacBes:
vestiarios, PNE, entrada do WC, WC e Bar, deverao receber piso de marmorite, com espessura de
8 mm incluso juntas de dilatagdo pldsticas de 17 x 3 mm ,Calculada area total de 40,38 m? para o
piso e 67,94 m para o rodapé e altura de 10 cm. A execuc¢do do piso compreendera lastro, com 4
cm de espessura média de argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1 : 4 (contrapiso);
camada de marmorite com 8 mm de espessura, feita com grana n2 1 de marmore branco nacional
e cimento, sendo a superficie estucada apds a fundicdo, com trés polimentos mecanicos. O piso de
marmorite serd executado nos Vestiarios 1 e 2, Depdsito, PCD, entrada do WC, WC, Depdsito €
Bar.

2.3.10.7 — PEDRA PARA BOX - para o Box dos banheiros dos vestidarios em granito cinza
andorinha sem rebaixo com 5 cm de altura e 3 cm de espessura. Calculado 3,20 m de granito.
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2.3.10.5 — CERAMICAS 20 x 20 cm — As paredes internas dos vestiarios masculino e feminino, PNE,
WC, Depdsito e Bar, deverd ser revestida em ceramica de boa qualidade numa area de 140,19 m?
(area maior que 5 m?) e 45,93 m? (drea menor que 5 m?).

Observagdo: Deverdo ser utilizadas cores e paginacdo a serem especificadas pela fiscalizagdo da
prefeitura.

2.3.11 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS.

2.3.11.1 — PORTAS, ADUELAS E ALIZARES DE MADEIRA- As portas dos compartimentos das
edificacdes, voltadas para as dreas externas, deverdo ser em madeira de lei macica lisa
totalizando seis unidades, conforme dimensdes indicadas no projeto, devendo-se obedecer ao
alinhamento, prumo e nivelamento das pegas que deverao ser instaladas por meio de elementos
apropriados, rigidamente fixados a alvenaria por processo adequado, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto, nos seguintes tamanhos e modelos:

e De abrir, lisa, com uma folha de 0,80 m: Depdsito, WC e Bar;
e De abrir, lisa, com uma folha de 0,90 m: PCD e Vestiario 1 e 2;

2.3.11.2 — PORTA DE ALUMINIO DE UMA FOLHA, DE ABRIR — As portas para os boxes dos
vestiarios 01 e 02, em uma folha de abrir cada, deverdo ser de aluminio anodizado na cor branca
com miolo em lambri com guarnicdo, fixadas com parafusos nas paredes e divisdrias, sendo
necessarias seis portas, medindo 0,70 x 1,60 m cada, totalizando 6,72 m?.

2.3.11.3 — PORTA DE ALUMINIO - de abrir tipo veneziana com guarnic3o, fixacdo com parafusos
para o abrigo de bomba hidraulica — 1,40 x 0,60 m (largura/altura).

2.3.11.4 — JANELA DE ALUMINIO - projetante com lambri e guarnic3o fornecida e instalada no Bar
com total de 4,35 m2.

2.3.11.11 - ESPELHO DE CRISTAL — Na parede onde estiverem localizados os lavatérios dos
vestiarios 01 e 02 e banheiro PCD deverdo ser instalados espelhos de cristal, com 4 mm de
espessura, com moldura de madeira, os primeiros nas dimensdes 110 x 60 cm , e o do PCD e WQ
com 60 x 60 cm, devendo ser instalados com uma inclinacdo de 10° para permitir uma boa
visibilidade ao cadeirante.

2.3.11.13 — TAMPAO/PORTINHOLA - A portinhola de acesso a cisterna dedicada a reserva de
agua para o conjunto das edificagdes, localizada ao lado da varanda do bar e da casa de bomba, €
a portinhola de acesso ao reservatorio de dgua na laje dos banheiros. Devera ser em chapa de
ferro galvanizado n2 16 com as medidas de 60 x 60 cm aquela e 88 x 88 esta, as duas totalizando
1,13 m2.
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2.3.11.14 - CADEADO - A portinhola de acesso a cisterna e o alcapdo de visita ao reservatério
deverdo receber cadeados simples, em latdo macico cromado, largura de 35 mm, haste de aco
temperado, com duas chaves cada.

2.3.11.15 - FERRAGENS - A instalagao das ferragens devera ser realizada com particular cuidado]
os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixagao das fechaduras
dobradicas e perfis deverao ter a forma das ferragens, sem rebarbas, correspondendo exatamente
as dimensGes das mesmas. A localizacdo das pecas devera ser medida com precisdo evitando-se
discrepancias de posicdo ou diferenca de nivel perceptivel a vista. Para porta de madeira com 1
folha de abrir 6 un — Vestiarios, PNE, WC, Depdsito e Bar; para Box de Sanitdrios — vestiarios — 6
un; para Divisérias de Marmore, granito ou marmorite de Sanitarios — 8 unid. — 2 conjuntos para
cada box sanitario; para janela de abrir com 1 folha em aluminio a ser instaladas 6 unid. o Bar;
para o Portdo de alambrado com gonzo, ferrolho e cadeado a ser instaladas nos portdes da lateral
direita e esquerda e portdes dos gradis — 6 unidades; para portdo de abrir com 2 folhas em
aluminio anodizado, 1 unid. no abrigo de bomba.

2.3.12 - APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS.

2.2.12.2 — ABRIGO PARA BOMBAS — Em local indicado no projeto, deverd ser construido um
abrigo, nas dimensdes de 120x60x80 cm, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20 cm, em
paredes de meia vez, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 1,40 x 0,60 m
chapa de aluminio anodizado na cor natural, de abrir tipo veneziana, perfil série 25, e cadeado de
30 mm.

2.2.12.3 — APARELHOS/EQUIPAMENTOS - Conforme indicacdes do projeto arquitetonico deverd
(3o) ser instalada (os/as) na edificacdo objeto da reforma:

e Lavatdrio de louca branca, com coluna suspensa, para PNE, com medidas em torno de
45,5 x 35,5 cm inclusive sifao em PVC flexivel portando vdlvula de escoamento cromada
rabicho em PVC, e torneira de fechamento automatico. Quatro vasos sanitdrios de louca
branca, com caixa acoplada, engate flexivel em plastico branco, % x 40 cm instalado... 1
uUn.

Lavatdrio de louga branca com coluna 54 x 44 cm com valvula, torneira e sifdo... 1un.

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca com engate flexivel em plastico
branco, % x 40 cm. 3 unid.

e Vaso sanitdrio sifonado pra PNE sem furo frontal com louca branca com conjunto de
ligacdo... 1 un.

Assento sanitario de plastico tipo médio luxo... 3 unid.

Assento especial para vaso sanitario PNE. 1 unid.

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede) tipo concha, em ago inoxidavel. 4 unid.

Papeleira de parede em metal cromada sem tampa... 4 unid.

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado... 4 unid.
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Barra de apoio reta em aco inoxidavel polido, comprimento 60 cm, diametro minimo 3 cm|
2,90 m.

e Bancada prateleira em granito cinza andorinha, espessura 2,54 cm... 3,41 m.

e Banca de granito cinza andorinha, com 2,5 cm de espessura, com abertura para 1 cuba
...1,93 m.

e Cuba de embutir oval em louca branca 35 x 50 cm inclusive vdlvula em metal cromado e
sifao flexivel em PVC... 2 unid.

e Cuba de embutir de aco inoxidavel incluso valvula tipo americana em metal cromado e
sifao flexivel em PVC... 1 unid.

e “Torneira cromada tubo movel de parede %2” ou %”para pia de cozinha... 1 unid.

e Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha... 4 unid.

e Caixa d’agua em polietileno 2000 litros com tampa e acessorios... 1 unid.

e Luminaria arandela tipo tartaruga para 1 lampada LED ...4 unid.

e Luminaria tipo plafom em plastico de sobrepor com 1 lampada de 15 W ...14 unid.

e Bomba centrifuga com motor elétrico trifasico 1 CV ...1 unid.

e Relé fotoelétrico para comando de iluminac¢do externa 220 v/1000 w. 7 unid.

e Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3’

com requadro em tubo de 1”7, pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de

polietileno fio 4 mm ... 1 unid.

2.2.13 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS.

2.2.13.1 — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — As instalagdes a serem feitas para a edificacdo
deverdao atender as normas brasileiras, através das disposicées da NBR 5626 e 8160- Projeto de
instalagdes agua fria e Projeto de instalagdes de esgoto sanitario respectivamente.

2.2.13.1.1 - AGUA - As aguas de abastecimento da edificacdo deverdo ser provenientes do
Sistema de Distribuicdo Indireto com Bombeamento, proveniente da concessiondria de servico
publico de dguas do municipio. Foi adotada a execucdo de Reservatorio Enterrado (Cisterna), com
fim a fazer frente a intermiténcia ou irregularidade no abastecimento de agua e as variacdes de
pressdes na rede publica. Dessa forma, por tanto, o Sistema Indireto com Bombeamento foi o
escolhido, pois a reservacdo na cisterna, construida em cota reduzida ou até mesmo abaixo do
nivel do meio-fio devera ser bombeada ao reservatério superior com capacidade para 2.000 litrog
e distribuida aos aparelhos da edificacdo por gravidade. Os comandos para alimentacao,
reservacdo (boia), distribuicdo, extravazdo e limpeza deverdo ser feitos por registros, 5 (cinco)
geral dn40mm, alimentadores dn32mm — dn25mm — dn%’.

Sera construida uma Cisterna de apoio ao sistema com capacidade para 9.600 litros de agua. A
Bomba de Sucgdo e recalque elevara a agua até os reservatorios, que ficardo instalados sobre a laje
do Depdsito e os Banheiros, onde sera distribuida para a edificagdo. A Cisterna- uma alternativa ag
Poco- devera ser utilizada para armazenamento e tratamento (caso necessario) em situacdes criticas
de acidente ou manutencdo e desabastecimento do poco; quando poderd ser realizada por
caminhdes pipa de agua potavel. A Cisterna serd de concreto armado e convenientemente
impermeabilizado, portando tampa de ferro fundido hermeticamente lacrada com cadeado para
9.600litros, deverd estar locada ao lado da casa de bomba existente préxima ao Bar conforme indica
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@ planta de arquitetura - no local ao lado do bar no final do anexo dos vestidrios e devera ser
totalmente enterrada na drea indicada. Através de sistema de recalque previsto, a agua serd
bombeada do reservatdrio inferior para os dois reservatérios superiores, por meio de um comando
Qutomatico, que acionara e desligara a bomba conforme a variagdo do nivel de agua nog
reservatoérios superiores- que deverdo ser interligados entre si e estar apoiados na laje de cobertura.
O reservatdrio destinado a reserva de agua potavel para alimentagdo dos pontos definidos no projeto
devera ter capacidade para armazenar 2.000 litros; serdao dotados de torneiras de boia, automatica,
de mercurio, unipolar e de alca para barrilete de distribuicdo do tipo concentrado sob cada
reservatorio, inclusive com ramais para extravasor e limpeza. Dai sera distribuida aos pontos
definidos no projeto, que devera ser atentamente observado para a perfeita execucdo de toda g
instalacdo hidraulica.

2.2.13.1.2 — ESGOTAMENTO SANITARIO — Em atendimento as normas sanitarias municipais, 0s
residuos sanitarios juntamente com as aguas servidas provenientes dos ralos sifonados, a serem|
instalados em diversos compartimentos da edificacdo, deverdo ser encaminhados ao Sistema de
Esgotamento, o conjunto Fossa Séptica — Filtro — Sumidouro deverdo ser instalados na area
externa da edificacdo na parte da lateral direita da edificacdo. Sera portada uma Caixa de Inspecdo
que recebera a canalizagdo DN100 mm primaria coletora dos residuos de vasos sanitarios e pias,
tanques e ralos por onde fluirdo as dguas servidas para o conjunto fossa-filtro-sumidouro
interligadas por DN100 mm.

A linha principal DN100 mm fara a interligacdo do ralo sifonado, 4 vasos sanitarios pra Caixa de
inspecdo e finalmente ao conjunto fossa-filtro-sumidouro. O canal de ventilaggo DN75 mm
encaminhara para Cl (caixa de inspecdo); a linha de esgoto secundario DN40 mm ligara os quatro
ralos, os ralos sifonados e o lavatério. A linha DN50 mm liga a bancada de pia a caixa de gordura
sifonada e ao sumidouro. A linha DN100 mm liga o conjunto fossa-filtro-sumidouro a Cl (caixa de
inspecdo). As aguas deverdo ser tratadas na fossa, filtrada e descartadas no sumidouro pel3
infiltracdo no terreno. 2.2.13.1.3 — AGUAS PLUVIAIS — A parte inicial do sistema de captacdo €
drenagem de aguas pluviais serd composta por calhas de concreto, nas medidas de 20 de largura
por 30 cm de altura e 37,10 metros de comprimento. No piso externo devera ser construido
calcamento intertravados, a fim de que junto a cobertura em telhas ceramica da edificagao
conduza as aguas pluviais a nova calha de concreto que sera construida. A calha sera semicirculan
de concreto e com inclinacdo de 1% no sentido a jusante a caixa de passagem na frente - junto a
calgada do anexo do campo.

Observacgoes:
o A Fossa Séptica, o Filtro e o Sumidouro deverao ser cilindricos em anéis de concreto nas
medidas de 1500 x 2000 mm, 1500 x 2000 mm, 2000 x 2400 mm — respectivamente fossa, filtro
e sumidouro. A caixa de inspecdo 600 x 950 mm e caixa de gordura DN400 mm A declividade da
canalizagdo entre as caixas de inspecdo é de 2% ou 2 cm por metros percorrido. .
° Devera ser utilizada brita n2 3 até a altura de 50 cm no interior do filtro anaerébio e do
sumidouro para esgoto, a fim de formar o leito filtrante;
° Os tubos deverdo ser de PVC, embutidos nas alvenarias ou no solo, ndo podendo ser
curvados sob qualquer hipotese, principalmente através de aquecimento. Para isso, deverao
ser utilizadas conexdes apropriadas;
° O caimento das tubula¢des de conducdo de esgoto e de aguas pluviais deverd ser no
minimo 1%;
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° As cavas abertas no solo para assentamento das tubula¢Ges s poderdo ser fechadas apds
a verificacdo das condi¢Ges das juntas, tubos, protecdao dos mesmos, niveis e declividades;
° Para facilidade de desmontagem das tubulacdes deverdo ser colocados unides ou flanges
nos locais convenientes;

° As juntas rosqueadas deverdo ser vedadas com fita de teflon;
° As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo préprio e de acordo com as
recomendagdes do fabricante, tomando-se o devido cuidado para se evitar a penetragdo de
cola no interior dos tubos;

° Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante
isto é, no sentido contrario ao escoamento;
° Durante a obra, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres dag

canalizacGes deverdo ser vedadas com PLUGS ou CAPS, ndo se admitindo o uso de papel ou
buchas de madeira;

° Todas as tubulag¢des de distribuicdo de dgua deverao, antes do fechamento dos rasgos na
alvenaria com capas de argamassa, ser submetidas a teste de pressdao para averiguar a
inexisténcia de vazamentos e o perfeito funcionamento das instalagdes;

° Para protecdo das tubulagdes de conducdo de despejos sanitarios e de aguas pluviaig
deverd ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura de
trés cm.

2.2.13.2 - INSTALAGOES ELETRICAS — Deverdo ser executadas de acordo com as normas da
Concessionaria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados especificados em projeto.

A entrada de energia devera ser através de Rede Publica de Baixa. Sera aérea em Poste de
Concreto com altura de 7 metros, portando transformador de corrente Trifasico e Cabo 10 mm
para Neutro. O Sistema devera portar: um medidor instalado em muro de alvenaria com carga de|
35 a 50 KW, em cabine de alvenaria com porta, caixa para medidor, caixa para instalacdo de
transformador de corrente, chave tripolar de 200A com porta-fusiveis, fusiveis NH de 100 a 160 A
caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessarios. Do
poste o cabo 10 mm segue (desce) para caixa de passagem com o aterramento junto ao padrdo de
comando (PC), dai segue trés fases, um neutro e um terra cabo 6 mm para a caixa 1 da onde segue
a distribuicao para as outras 11 caixas localizadas em todo perimetro do campo afastadas 1,50 m|
no minimo da linha de marcagdo do campo sintético. Todas as caixas deverao esta aterradas. Dag
caixas seguem (sobe) 2 fases, 1 neutro, 1 terra para os postes (6)un. — com 9 metros de altura €
capacidade carga nominal no topo para 200 kg. Deverao energizar 3 refletores por poste portando
ldmpadas LED Bi Volt de 110/100 w (18)un. Devera portar ainda 6 rebatedores com 1,50m de|
comprimento e lampadas LED 220 v/100 w (18) un., este para iluminagdo de seguranca e aquele
para iluminagdo principal, em uso nas atividades noturnas do campo em treino ou jogo. Todos 0§
postes deverdo ter relés fotoelétrico 220 v/1000A (6)un.

Observagoes:

. As descidas aos interruptores deverdo ser feitas através de eletrodutos de PVC de secdo
circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, bastante flexivel e de
facil manuseio, embutidos na alvenaria;
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° Os interruptores deverdo ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos por

espelhos de PVC. A linha adotada devera ser a comercial, de boa qualidade;
° As instalagOes deverdo ser entregues testadas.

2.2.13.3 — ILUMINAGCAO PUBLICA — O Sistema de lluminacdo do Campo Sintético deverd ser
composto por uma rede de cabos de alimentagdo DN10 mm, 6 mm, 5 mm; hastes de aterramento
5/8”— 13 uni; caixas de passagem — 13 uni medindo 30 x 30 x 40 cm (largura/comprimento/altura);
guadro de distribuicdo (1), disjuntores diferencial (1); disjuntores monopolares de 10A(3) — 20A(2)
— 32A(3), disjuntores bipolares de 16A(2) e 32A(3); disjuntor termomagnético tripolar padrdo
Nema (americano) 125 a 150A 240volts; cabos de cobre flexiveis isolado DN 4, 6, 10 mm? anti
chama 450/750 v com 84,00 - 680,00 e 64,00 m. de consumo calculado. Pontos de iluminacdo (18)
uni; pontos de tomada 10A/250 v (15)uni e de 20A/250 v (3); ponto para antena de TV e Tomada
(1) un.; cabo coaxial RG-59 CFTV (circuito fechado de TV), alcance maximo para 300m. (5);
eletroduto rigido roscavel PVC DN60 mm no total de 180 metros.

2.2.14 — COBERTURA A cobertura da edificacdo devera ser em telhas ceramicas de encaixe com
seis dguas e inclinacdo de 30%; no formato de uma poligonal fechada com angulos retos €
segmentos de reta no sentido anti-horario de 7,96 - 4,30 - 17,55 - 6,00 - 9,59 - 1,70. Em 22 plano a
cobertura do Reservatério de Agua em duas dguas inclinagdo 30% e nas medidas 3,90 - 4,12 - 3,90
- 4,12. Os beirais do 12 plano com 50 cm de projecao e do 22 com 30 cm. As dreas dos telhados
foram calculadas para o 12 83,67m? e 0 22 16,78m?. A trama ou armacdo de madeira devera ser
composta por ripas, caibros e tergas que receberao a cobertura em telhas. Dos elementos do
telhado o rufo a calha cumeeira e espigdo; deverdo ser em aco galvanizado nimero 24 corte de 25
c¢cm o rufo, com 14,10 m e desenvolvimento de 50 cm os rincdes. A cumeeira e espigdo para telha
ceramica devera ser embogcada com argamassa trago 1: 2: 9 (cimento/cal/areia) com comprimento
total calculado de 31,45 metros.

2.2.14.1 - FORRO EM REGUAS DE PVC — Os tetos dos vestidrios 01 e 02, deverdo receber forracio
em réguas de PVD lisos, incluindo sua estrutura de fixacdo com area calculada de 22,98 m2.

2.2.15 - IMPERMEABILIZACAO - O piso e as paredes da Cisterna deverdo ser
impermeabilizados com manta asfaltica — polimeros tipo APP (cimento asfaltico modificado
com plastdmeros) — espessura 4 mm e area de 21,97 m?. As etapas de execuc¢do dos servicos
deverdo ser: 1- Regularizacdo da superficie, com argamassa de cimento e areia (traco 1 : 3) +
adesivo acrilico 10% na agua de amassamento com caimento para o ralo de esgoto da mesma.
2- Imprimacado, apos regularizar a superficie, deve-se aguardar a secagem no minimo 48 horas,
e em seguida, fazer a imprimacdo da area utilizando primer. 3- Aplicacdes da manta aderida
com asfalto, apds a secagem do primer, deve-se fixar a manta aderida oxidada a quente (3
kg/m3). Nas emendas, as mantas deverdo ser sobrepostas 10 cm. As mantas devem ser aderidas
através de macarico, sempre em dupla camada com emenda defasada e recobrimento de 10
cm de transpasse. 3- Teste da Lamina D’agua, de acordo com NBR 9575/03, por um periodo de
72 horas para posterior verificacdo da estanqueidade da impermeabilizacdo. 4- Camada
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Separadora, sobre a impermeabilizacdo, colocar camada separadora composta por papel Kraft,
filme de polietileno ou similar.

2.2.16 — PINTURA - Toda a edificacdo devera receber pintura nas paredes tanto externas quanto
internas, com excecdo dos locais onde houver indicacdo de revestimento ceramico, no
madeiramento aparente do telhado, nas vigas e pilares aparentes, no muro do fundo do terreno,
na casa da bomba e em todas as portas, aduelas e alizares de madeira.

2.2.16.1 — PINTURA COM TINTA ACRILICA - Deverd ter aplicagdo manual em duas dem3os em
todas as superficies internas que receberdo revestimento em embogco com acabamento
desempenado, liso, ou seja, no teto em laje, nas vigas e pilares aparentes, nas paredes internas e
externas de todos os compartimentos da edificacdo (excluindo-se apenas as areas molhadas que
serdo revestidas em ceramicas). Aplicar-se-d4 nas fachadas Frontal e Fundo, Lateral Direita €
Esquerda, Torre do Reservatério de Agua e Abrigo de Bomba D’4gua, nas areas revestidas com
Elementos Vazados (cobogd). A area de aplicacdo calculada de 162,50m?. Aplicacdo em Teto, duas
demaos no PNE, Entrada do WC e WC, Depésito e Abrigo de Bomba Hidrdulica numa drea de 9,95

mZ.

2.2.16.2 — PINTURA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO - Deverd ser
aplicada sobre as portas de madeira maciga, e aduelas que serdo assentadas nos Vestidrios 01 €
02, PNE, WC, Depdsito e Bar — area total de 32,13 m2. Deverdo ser aplicadas duas dem3os, s€
suficiente para um acabamento perfeito, no minimo de duas, sendo feito preparo prévio com uma
dema3o de verniz isolante incolor, uma demdo de fundo sintético nivelador branco, uma demao de|
massa para madeira, além dos lixamentos necessarios e da remog¢do do po gerado. Devera ser|
rigorosamente observado o intervalo entre duas demdos subsequentes de tinta, conforme
indicacdo do fabricante do produto.

2.2.16.3 — PINTURA SOBRE MADEIRA COM VERNIZ SINTETICO ACETINADO — Devera ser aplicada
sobre o madeiramento aparente do telhado da Varanda, Bar e Beirais, nos Pilares de Madeira em
area total de 205,95 m2. . Deverdo ser aplicadas tantas demaos, quantas forem necessarias para
um acabamento perfeito, no minimo de duas, sendo feito preparo prévio com os lixamentos
necessarios, da remocdo do pd gerado e secagem total da superficie. Devera ser rigorosamente
observado o intervalo entre as demaos subsequentes de verniz, conforme indicacdo do fabricante
do produto. A cor a ser utilizada devera ser a incolor e o acabamento devera ser acetinado.

2.2.16.4 — IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO — madeiramento dos telhados da varanda, bar e
beirais numa area de 196,95 m2. Criar uma barreira de alto valor residual para impedir, eliminar e
dificultar a existéncia do inseto. Através de injecdo e encharcamento das construcdes — pisos,
alicerces, lajes, juntas de dilatagdo, paredes, dificultando a passagem dos insetos pela alvenaria.

2.2.16.5 — FUNDO SELADOR ACRILICO E LIXAMENTO — Devera ser aplicado o selador acrilico em
teto com uma dem3do e massa latex e lixamento com duas demdos. A area de aplicacdo do selador
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serd no PNE, Entrada do WC, WC e Depdsito e a massa e lixamento nas mesmas dreas mais o
Abrigo de Bomba Hidrdaulica. O Fundo Selador Acrilico serd aplicado na Fachada Frontal — Fundo —
Lateral Direita e Esquerda e na Torre do Reservatério D’agua numa area calculada de 142,44 m2.

2.2.16.5 — PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE METAL — Deverd ser aplicada sobre os perfis e
porticos dos alambrados e nas portinholas do Algapdo e Cisterna. Devera ser aplicada uma demao
sobre fundo nivelador. Devera ser rigorosamente observado o intervalo entre as demados
subsequentes de tinta, conforme indicagdao do fabricante do produto. A area a cobrir calculada &
de 154,35 m2.

Observagdo:

O acabamento devera ser de alta classe. Antes da aplicagdo em tantas demados quantas forem
necessarias para a obtencao de um acabamento perfeito, no minimo de duas, da tinta acrilica de|
classificacdo Premium ou Standard (NBR15079), fosco aveludada, em revestimento liso, devera ser
feito um preparo prévio das superficies, com uma demao de selador acrilico, duas demaos de
massa acrilica, uma demao de massa corrida e lixamentos necessarios. Deverao ser utilizadas as
cores padrdo para as edificacdes municipais, conforme orientacdo da fiscaliza¢ao da prefeitura.

2.2.17 — ENTREGA DA OBRA - Apds o término de todos os servicos especificados no projeto
devera ser providenciada a desmobilizacdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos €
realizando-se a limpeza completa da edificacdo e das areas externas. Sera de responsabilidade da
empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os servigos de limpeza geral deverao
ser executados com todo cuidado a fim de nao se danificar os elementos da construgao. A limpeza
fina de um compartimento sé devera ser executada apds a conclusao de todos os servicos a serem
efetuados neste, sendo que apds o término da limpeza, o ambiente deverd ser trancado com
chave, desta forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela
empresa contratada, deverad ser realizada uma rigorosa verificagao pela fiscalizagao da prefeitura,
qguanto ao funcionamento e condigdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo 3J
empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeicdes verificadas.

2.2.18 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS — O aceite dos servicos e obras executados pela empresa
contratada, apds o recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, sera efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas
sucessivas: recebimento provisério e recebimento definitivo. O recebimento provisdrio serd
efetuado apods a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da empresa contratada, mediante
vistoria realizada pela fiscalizagdo da prefeitura. Apods a vistoria, através de comunicacdo oficial,
serdo indicadas as correcdes e complementacdes consideradas necessarias para que se dé o
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugdao dos ajustes. Apds a
conclusdo das correcdes e complementacbes e solicitacdo oficial da empresa contratada,
mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagdao da prefeitura, serd realizado o recebimentq
definitivo.




