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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - MUNICIPAL #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-19 (DES.) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ÁGUA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

527.507,05 

1. SINAPI SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO - -                       -   BDI 1 - 527.507,05 RA

1.1. SINAPI SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO - -                       -   BDI 1 - 30.010,25 RA

1.1.1. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00                  22,09 BDI 1 27,92 2.456,96 RA

1.1.2. EMOP 01.002.0001-A

Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro AX, vertical, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  (Vide 

itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)

m         30,00                  87,61 BDI 1 110,75 3.322,50 RA

1.1.3. EMOP 01.001.0150-A

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos 

de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 

dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas

m³        19,68                  15,52 BDI 1 19,62 386,12 RA

1.1.4. EMOP 01.050.0034-A

Projeto estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m², 

apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de 

forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT

m²        69,36                  52,62 BDI 1 66,52 4.613,83 RA

1.1.5. EMOP 01.050.0707-A
Mão-de-obra de Geólogo Pleno, para serviços de Consultoria de Engenharia e 

Arquitetura, inclusive encargos sociais
mês       1,00           14.317,60 BDI 1 18.098,88 18.098,88 RA

1.1.6. EMOP 01.005.0004-A Idem item 01.005.0001, inclusive compactação manual m²        69,36                  12,91 BDI 1 16,32 1.131,96 RA

1.2. EMOP CANTEIRO DE OBRA - -                       -   BDI 1 - 4.723,39 RA

1.2.1. EMOP 02.020.0001-A
Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
m²        12,00                305,89 BDI 1 386,68 4.640,16 RA

1.2.2. EMOP 02.011.0010-A

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou 

amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, 

colocação e retirada

m²        83,23                    0,79 BDI 1 1,00 83,23 RA

1.3. EMOP MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 15.636,06 RA

1.3.1. EMOP 03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou 

piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
m³        42,07                  43,91 BDI 1 55,51 2.335,31 RA

1.3.2. EMOP 03.001.0002-B Idem item 03.001.0001, entre 1,50 e 3,00m de profundidade m³        116,61                  55,53 BDI 1 70,20 8.186,02 RA

1.3.3. EMOP 03.013.0001-B
Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de 

espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este
m³        23,04                  27,12 BDI 1 34,28 789,81 RA

1.3.4. EMOP 19.005.0028-C

Retroescavadeira com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno 

de 75cv, capacidade aproximada da caçamba de 0,76m³, profundidade de 

escavação máxima de 4,00m, inclusive operador

h         20,00                111,81 BDI 1 141,34 2.826,80 RA

1.3.5. EMOP 19.005.0028-D

Retroescavadeira com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno 

de 75cv, capacidade aproximada da caçamba de 0,76m³, profundidade de 

escavação máxima de 4,00m, inclusive operador

h         8,00                  47,65 BDI 1 60,23 481,84 RA

1.3.6. EMOP 19.005.0028-E

Retroescavadeira com peso operacional em torno de 7t, motor diesel em torno 

de 75cv, capacidade aproximada da caçamba de 0,76m³, profundidade de 

escavação máxima de 4,00m, inclusive operador

h         12,00                  38,45 BDI 1 48,60 583,20 RA

1.3.7. EMOP 03.016.0005-B

Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com 

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de 

fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive 

esgotamento

m³        21,60                  15,86 BDI 1 20,05 433,08 RA

1.4. EMOP TRANSPORTES - -                       -   BDI 1 - 11.052,31 RA
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1.4.1. EMOP 01.009.0200-A Idem item 01.009.0050, com transporte de 101 a 200km un        1,00             8.669,37 BDI 1 10.958,95 10.958,95 RA

1.4.2. EMOP 04.020.0122-A

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do 

andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 

04.021.0010)

m² x km   600,00                    0,11 BDI 1 0,14 84,00 RA

1.4.3. EMOP 04.021.0010-A
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do 

caminhão, considerando-se a área de projeção vertical
m²        12,00                    0,62 BDI 1 0,78 9,36 RA

1.5. EMOP SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 19.148,03 RA

1.5.1. EMOP 05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, 

considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo 

necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até 

a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 

05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e 

desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

m² x mês  12,00                    4,00 BDI 1 5,06 60,72 RA

1.5.2. EMOP 05.008.0001-A
Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-

se a área vertical recoberta
m²        12,00                    5,16 BDI 1 6,52 78,24 RA

1.5.3. EMOP 05.008.0009-A Movimentação horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre m         29,52                    0,12 BDI 1 0,15 4,43 RA

1.5.4. EMOP 05.010.0005-A
Esgotamento de vala medido pela potência instalada e pelo tempo de 

funcionamento
cv x h    25,00                    4,68 BDI 1 5,92 148,00 RA

1.5.5. EMOP 05.105.0009-A Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais h         352,00                  17,30 BDI 1 21,87 7.698,24 RA

1.5.6. EMOP 05.105.0016-A Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais h         704,00                  12,54 BDI 1 15,85 11.158,40 RA

1.6. EMOP GALERIA, DRENOS E CONEXOS - -                       -   BDI 1 - 58.323,70 RA

1.6.1. EMOP 06.012.0039-A

Caixa para registro, de concreto armado de 1,00 x 1,30 x 2,00m, para tubulação 

de ferro fundido com 0,60m de diâmetro, sendo as paredes de 0,15m de 

espessura e o concreto dosado para fck=10MPa, exclusive tampas de ferro 

fundido

un        2,00             1.477,54 BDI 1 1.867,76 3.735,52 RA

1.6.2. EMOP 06.088.0010-A Embasamento de tubulação, feito com pó-de-pedra m³        2,40                  78,24 BDI 1 98,90 237,36 RA

1.6.3. EMOP 06.001.0255-A Idem item 06.001.0250, com diâmetro de 200mm m         25,00                  10,08 BDI 1 12,74 318,50 RA

1.6.4. EMOP 06.014.0059-A Idem item 06.014.0049, medindo 1,00 x 1,00 x 1,00m un        2,00             1.500,63 BDI 1 1.896,95 3.793,90 RA

1.6.5. EMOP 06.205.0071-A Idem item 06.205.0068, com diâmetro de 200mm m         25,00                  76,01 BDI 1 96,08 2.402,00 RA

1.6.6. EMOP 06.001.0555-A Idem item 06.001.0550, com diâmetro de 250mm m         15,00                  17,54 BDI 1 22,17 332,55 RA

1.6.7. EMOP 06.201.0164-A Idem item 06.201.0161, com diâmetro de 200mm un        15,00             1.450,45 BDI 1 1.833,51 27.502,65 RA

1.6.8. SCO DR 09.15.0212 (/)

Curva de 90o de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta 

betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta 

(arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 200mm. 

Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 5,00                724,27 BDI 1 915,55 4.577,75 RA

1.6.9. SCO DR 09.15.0880 (/)

Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, 

com 3 bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), 

com diametro nominal de (200x200)mm. Fornecimento e 

assentamento.(desonerado)

un 3,00                631,59 BDI 1 798,39 2.395,17 RA

PMv3.0.2 2 / 4



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - MUNICIPAL #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-19 (DES.) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ÁGUA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

527.507,05 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0  IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO SAMPAIO CORREA

R
EC

U
R
SO

RIO DE JANEIRO SAQUAREMA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ÁGUA

1.6.10. SCO DR 14.10.0062 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente 

com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para 

junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com diametro de 200mm. 

Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un 5,00             2.061,28 BDI 1 2.605,66 13.028,30 RA

1.7. SINAPI SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS - -                       -   BDI 1 - 598,20 RA

1.7.1. EMOP 09.001.0020-A
Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e 

transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este
m²        60,00                    7,89 BDI 1 9,97 598,20 RA

1.8. SINAPI ESTRUTURAS - -                       -   BDI 1 - 39.099,11 RA

1.8.1. EMOP 11.046.0013-A Idem item 11.046.0001, sendo fck=30MPa m³        27,75                308,43 BDI 1 389,89 10.819,45 RA

1.8.2. EMOP 11.003.0006-A
Idem item 11.003.0001, para uma resistência característica a compressão de 

30MPa
m³        7,68                410,46 BDI 1 518,86 3.984,84 RA

1.8.3. EMOP 11.004.0023-B Idem item 11.004.0020, servindo a madeira 1 vez m²        38,40                  60,23 BDI 1 76,14 2.923,78 RA

1.8.4. EMOP 11.011.0030-B Idem item 11.011.0029, sendo o diâmetro de 8 a 12,5mm kg        1.445,00                    3,22 BDI 1 4,07 5.881,15 RA

1.8.5. EMOP 11.011.0031-B Idem item 11.011.0029, sendo o diâmetro acima de 12,5mm kg        782,00                    2,76 BDI 1 3,49 2.729,18 RA

1.8.6. EMOP 54.001.0010-B ACO CA-50 DIAM. 5/8" A 1" (MEDIA) KG        2.227,00                    4,53 BDI 1 5,73 12.760,71 RA

1.9. EMOP REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS - -                       -   BDI 1 - 792,00 RA

1.9.1. EMOP 13.370.0015-A

Pátio de concreto, na espessura de 10cm, no traço 1:2:3 em volume, formando 

quadros de 1,50 x 1,50m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive 

preparo do terreno

m²        15,00                  41,77 BDI 1 52,80 792,00 RA

1.10. EMOP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS - -                       -   BDI 1 - 344.176,00 RA

1.10.1. Cotação
COT. 001 / 

SINAPI - SAQ.

RESERVATÓRIO METÁLICO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 

CARBONO ASTM A-36, APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, 

ESPECÍFICO PARA ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE NOMINAL DE 400 

M³. DIMENSIONADO DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE E 

RESISTÊNCIA ESTRUTURAL PARA OPERAÇÃO COM SEGURANÇA, 

DEVIDO AOS ESFORÇOS DE TENSÃO EFETIVA CIRCUNFERENCIAL E 

ESFORÇOS DE CARREGAMENTOS COMBINADOS/GERADOS PELA FORÇA 

DO VENTO, SENDO OS CÁLCULOS E PROJETOS ELABORADOS PELO 

PROPONENTE.

UN 1,00         269.366,67 BDI 1 340.506,41 340.506,41 RA

1.10.2. EMOP 15.008.0155-A

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, 

bipolar, 2 x 1,5mm², isolamento 0,6 / 1kV,compreendendo: preparo, corte e 

enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m         100,00                    2,88 BDI 1 3,64 364,00 RA

1.10.3. EMOP 15.009.0110-A Idem item 15.009.0100, na bitola de 2,5mm² m         100,00                    1,24 BDI 1 1,57 157,00 RA

1.10.4. EMOP 15.007.0208-A
Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
un        3,00                172,27 BDI 1 217,77 653,31 RA

1.10.5. EMOP 15.036.0067-A Idem item 15.036.0060, com diâmetro de 3” m         50,00                  22,17 BDI 1 28,03 1.401,50 RA

1.10.6. EMOP 15.007.0210-A

Pára-raio de telhado, tipo FRANKLIN, em latão cromado, h = 37,5cm, 

compreendendo: 30,00m de cordoalha de cobre 16mm², haste de terra e 

demais materiais necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un        1,00                865,26 BDI 1 1.093,78 1.093,78 RA
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1.11. EMOP
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
- -                       -   BDI 1 - 2.161,78 RA

1.11.1. EMOP 18.045.0025-A

Poste de concreto, com seção circular, com 9,00m de comprimento e carga 

nominal no topo de 150kg, inclusive escavação, exclusive transporte. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un        2,00                759,42 BDI 1 959,98 1.919,96 RA

1.11.2. EMOP 18.260.0040-A

Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado com diâmetro de @ 

25,4mm, para fixação em poste ou parede, projeção horizontal @ 1000mm, 

projeção vertical @ 370mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un        2,00                  95,65 BDI 1 120,91 241,82 RA

1.12. EMOP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - -                       -   BDI 1 - 1.786,22 RA

1.12.1. EMOP 21.026.0120-A Idem item 21.026.0100, seção de 35mm² m         30,00                  13,87 BDI 1 17,53 525,90 RA

1.12.2. EMOP 21.001.0010-A
Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 9,00m, com cabeça de 

concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça
un        2,00                245,30 BDI 1 310,08 620,16 RA

1.12.3. EMOP 21.019.0078-A

Luminária LRJ-35 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 70W, 

com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ nº 30), encaixe em tubo 

com diâmetro de 48mm, corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em 

policarbonato injetado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza e 

anodização com selagem ou vitrificação, grau de proteção mínima do conjunto 

ótico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptáculo E-27 com 

isolamento para 5kV, conforme especificação EM-RIOLUZ n° 65. 

FORNECIMENTO

un        2,00                253,21 BDI 1 320,08 640,16 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: NATHANY SOARES DE LIMA SOUZA

CREA/CAU: 2018114954
Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 24 de maio de 2019

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SAQUAREMA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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