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Memorial Descritivo da Obra

O presente memorial descreve as acdes propostas para a “Obra de Pavimentacao
e Drenagem de logradouros dos bairros Vilatur” e estabelece as condicoes
técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras e servigos, fixando os
parametros a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo
parte integrante dos contratos de obras e servigos.

Outra intervengdo, localizada em Vilatur, é a Estrada dos Cajueiros, ligando o Bairro
da Raia com a Avenida Nova Saquarema que € a principal via do bairro. Mais do que
uma ligacdo entre estes locais, a estrada estendera o sistema viario da regido
permitindo acesso ao centro, sem a necessidade do uso da RJ-106.

Dando prosseguimento ao programa de pavimentacdo da Prefeitura, também serao
asfaltas as vias locais do bairro de Vilatur: Av. San Marino, Av. Tingui, Rua Praia de
Congonhas, Rua Praia dos Sonhos e Av. Praia de Itatna.

Na Estrada dos Cajueiros no bairro Vilatur, apos a regularizacéo do subleito das vias,
sera executado a camada de sub-base formada por p6-de-pedra com 20cm de
espessura, em seguida sera implantada a base de brita corrida com 20cm de
espessura, que serd imprimada para receber a camada final de 5cm de concreto
asféltico usinado a quente.

As vias Av. San Marino, Av. Tingui, Rua Praia de Congonhas, Rua Praia dos Sonhos
e Av. Praia de Itatna essas, também localizadas no bairro Vilatur, apos regularizacéo
do subleito, sera executado a camada de sub-base formada por p6-de-pedra com
15cm de espessura, em seguida serd implantada a base de brita corrida com 15cm
de espessura, que serd imprimada para receber a camada final de 5cm de concreto
asfaltico usinado a quente.

O sistema de drenagem pluvial sera formado por tubos tipo PA-1 e PA-2 com
didmetros variando de 0,40m a 1,50m, pocos de visitas, caixas e ramais de ralos.

As intervencgdes totalizam 9.362 metros de obra.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia
com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros
projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATANTE,
com as prescrigcdes contidas no presente memorial e demais memoriais especificos
de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras
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normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislacdes
Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Nos casos em gue ha necessidade de elaboracédo pela CONTRATADA de projetos de
fabricacdo e ou detalhamento, tais projetos deverdo ser apresentados levando em

conta a programacao dos trabalhos, bem como o tempo necessario para estudos,
aprovacao e eventuais ajustes.

A execucdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementacdes,

alteracdes, cadastramentos, etc. deverao ser registrados no CREA, através de ART
especifica para cada caso.

Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou

equipamento a ser utilizado, seguira orientacéo da FISCALIZACAO e dos respectivos
projetistas de cada &rea em questao.
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ESPECIFICACAO TECNICA

Escavacéo

As valas que receberéo os coletores serdo escavadas segundo a linha de eixo, sendo
respeitados o alinhamento e as cotas indicados no projeto, salvo eventuais
modificacdes autorizadas pela Fiscalizacéo.

A escavacao podera ser feita manualmente ou com equipamento apropriado, neste
caso, a escavacdo mecanica deve se aproximar do greide da geratriz inferior da
tubulacéo ou da galeria retangular, ficando o acerto dos taludes e o nivelamento do
fundo da vala por conta da escavacdo manual.

Nos terrenos rochosos poderdo ser usados perfuratrizes apropriadas ou explosivos.
O material escavado sera colocado de um lado da vala de tal modo que, entre a borda
da escavacédo e o pé do monte de terra fique, pelo menos, um espaco de 30 cm. Em
casos especiais podera a Fiscalizacdo determinar a retirada total do material
escavado.

Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de caminhamento do
coletor, e a fim de evitar o acumulo de material a beira da vala, a marcha da escavacéo
e do assentamento da tubulacdo deverdo ser concomitantes.

Quando o terreno assim o permitir a cava podera ter suas paredes em talude. Neste
caso, a inclinacdo sera a partir do dorso do tubo.

A largura util da vala (Lu) sera igual ao diametro do tubo (&) mais 1 vez o @ do tubo,
sendo que a largura minima sera de 1 m. Estes valores serdo adotados para
profundidades até 2,00m a partir da qual a largura serd aumentada de 0,10m para
cada metro ou fracdo além dos 2,00m de profundidade. Qualquer alteracdo quanto a
largura da vala podera ser feita a critério da Fiscalizacao.

Para: H<2,00m=>lLu=0+ @
H>200m=>Lu=@0+@+0,10x
Onde: x = nimero de vezes para cada metro ou fragdo além de 2,00m de profundidade.

O material escavado sera enquadrado pela Fiscalizacdo na seguinte classificacéao:
e 12 Categoria Areia, argila e picarra

e 22 Categoria Moledo ou rocha decomposta

e 32 Categoria Rocha viva ou blocos de rocha

e 43 Categoria Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de
mao ou argila rija.

e 52 Categoria Lodo.



Prefeitura Municipal de

PREFEITURA

vy
Ll Sa
) quarema
:—‘GE& _Zecbret.aria Municipal de Obras e SATHBH‘QQSEEMA
rbanismo
Escoramento

Usar-se-a escoramento sempre que as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento. Normalmente seréo utilizados os seguintes tipos
de escoramento:

Fechado ou continuo

Em madeira, utilizando pranchbées 1 %2 x 9’colocados verticalmente cobrindo
inteiramente as paredes da vala, longarinas e contraventamento em pranchdes 3"x 9”.

Em madeira, utilizando pranchées macho e fémea 3"x 9”, longarinas e
contraventamento em pranchdes 3"x 9”.

Metalico, utilizando estacas pranchas de aco cravadas com bate-estacas, longarinas
e contraventamento com pranchodes 3"x 9”.

Metdlico, utilizando estacas pranchas metdlicas cravadas com bate-estacas,
longarinas e contraventamento utilizando perfis de aco | ou H.

Pranchada horizontal de madeira 3"x 12”, apoiada em perfis de aco | ou H.

Aberto ou descontinuo

Serdo utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém havera um
espacamento entre as pranchas verticais de até 1,00m, conforme determinacdo da
Fiscalizacao.

Em todos os casos, o0 escoramento devera ser retirado cuidadosamente a medida que
a vala for sendo reaterrada e compactada.

Outro qualquer tipo de escoramento poderd ser utilizado quando constar de
especificacdes especiais; no caso de ser apresentado pelo Empreiteiro, devera ser
previamente aprovado pela Fiscalizagéo.

Esgotamento

Quando a escavagao atingir o lengol d’agua, fato que podera criar obstaculos a
perfeita execucdo da obra, dever-se-4 ter o cuidado de manter o terreno
permanentemente drenado, impedindo-se que a agua se eleve do interior da vala, pelo
menos até que o material que compde a junta da tubulagdo atinja o ponto de
estabilizacdo. Havendo drenagem da vala, ela devera ser feita de modo a impedir que
a dgua corra pelos tubos recém assentes, removendo a argamassa de cimento e areia
das juntas.
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Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a 4gua retirada devera ser
encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala mais proxima, por meio de
calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das &reas vizinhas ao local de
trabalho.

Quando aconselhavel, sera feito rebaixamento do lencol d’agua, que devera ser
executado por bombeamento continuo.

Embasamento
As tubulacfes serdo assentes sobre trés tipos de base a saber:
e Bases comuns

e Bases de 12 classe

e Bases de concreto

Bases comuns

Os tubos serdo assentes diretamente no proprio terreno da cava, que sera preparada
em uma largura de pelo menos a metade do didmetro externo, para adaptar-se
perfeitamente a parte inferior dos tubos. Os vazios ao seu redor serdo preenchidos
com material de boa qualidade, colocados e apiloados manualmente, até 0,30m acima
da geratriz superior do tubo.

Base de 12 classe

Os tubos serao assentes sobre um colchéo de pé de pedra ou areia com uma largura
minima de 1,5 vezes o diametro externo e uma espessura minima de 0,10m.
Para os diversos diametros devera ser seguida a tabela (minima).

D (mm) H (m)
150 0,10
200 0,10
300 0,10
400 0,12
500 0,15
600 0,18
700 0,20
800 0,22
900 0,25
>1000 0,30

Nos casos em que 0s tubos seréo assentes sobre uma camada de pedra britada ou
cascalho com uma espessura minima de acordo com tabela acima. Neste caso, apos
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a colocacgdo da brita ou cascalho, serd colocada uma camada adicional de 0,05m de
po de pedra ou areia.

Em todos os casos, 0s vazios ao redor da tubulacéo serdo preenchidos com material
de boa qualidade a apiloados manualmente até 0,30m acima da geratriz superior do
tubo.

Base de concreto

Neste caso os tubos serdo assentes em um berco de concreto, cuja resisténcia a
compressédo deve ser no minimo igual a 140 kg/cm?, a espessura sob o tubo devera
ser de no minimo ¥ do didmetro interno e estender-se verticalmente até % do diametro
externo, a largura sera no minimo igual ao diametro externo do tubo mais a largura da
bolsa ou 1,25 do diametro externo, no caso de tubos de meio encaixe.

Em alguns casos, como travessia de ruas, ha necessidade de ser envolver
completamente o tubo em concreto, ou de fazer um reforco em concreto sobre o tubo.

Marcacao

Serao colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Servico para Gabarito).

Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e sera colocada e esticada uma
linha de nylon que materializara a projecao da geratriz inferior interna da tubulagéo no
plano das réguas (alinhamento e declividade). Um gabarito de madeira sera
confeccionado e marcado. O greide desejado sera obtido pela colocacdo do pé do
gabarito na geratriz inferior interna do tubo e pela coincidéncia da marca do gabarito
com a linha de nylon.

Na utilizacdo deste processo deverdo ser colocadas réguas intermediarias de 10 em
10 metros.

Alinhamentos

O alinhamento da tubulacédo sera verificado por intermédio de um prumo de centro
que transferira o eixo determinado pela linha de nylon para o centro do tubo. Este
alinhamento sera determinado pela coincidéncia do prumo do centro com o centro de
semicirculo.

As réguas e gabaritos deverao ser de madeira de boa qualidade e deverdo apresentar
perfuracdes a fim de resguarda-las de empenos, devido a influéncia do tempo.

As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste umas
com as outras, a fim de facilitar a determinacao da linha visada.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera ser
tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.
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Tubulacdes e juntas

As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de concreto armado
tipo PA, em profundidades compativeis a resisténcia mecanica dos mesmos,
interligadas por pocos de visita distanciados e posicionados de forma a permitir a
limpeza, desobstrucdo, troca de direcdo do fluxo hidraulico e mudancas de
declividades acentuadas.

Antes da execucao das juntas de vedagao com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas,
observando-se que a ponta devera ficar perfeitamente centrada em relagédo a bolsa.

Pocos de Visitas (PV’s.), Tampoes e Caixas de Ralo

Pocos de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes
de 0,20m de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco de 1:4 no
volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma
argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de concreto
armado, sendo o concreto dosado para um fck = 10MPa e degraus de ferro fundido,
inclusive fornecimento de todos os materiais, sendo 0s po¢cos com as seguintes
dimensbdes minimas:

Coletores de Aguas Pluviais Dimensdes internas do PV
@ 0,40ma @ 0,70m 1,20 x 1,20 x 1,40m
@ 0,80m 1,30 x 1,30 x 1,40m
@ 0,90m 1,40 x 1,40 x 1,50m
@ 1,00m 1,50 x 1,50 x 1,60m
@ 1,10m 1,60 x 1,60 x 1,70m
@ 1,20m 1,70 x 1,70 x 1,80m
@ 1,50m 2,00 x 2,00 x 2,20m

Tampao completo de ferro fundido, de @ 0,60m, com 175kg, para chaminés de caixa
de areia ou poco de visita, assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4
em volume. Fornecimento e assentamento.

Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de uma vez
(0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento
e areia, no trago 1:4 em volume, sendo paredes revestidas internamente com a
mesma argamassa, com base de concreto simples fck = 10Mpa e grelha de ferro
fundido de 135kg. Fornecimento e colocacao.

Reaterro

Assentamento o coletor a vala sera reaterrada, obedecendo-se 0s seguintes cuidados:
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e O reaterro devera ser feito com terra isenta de matéria organica, pedras ou
materiais que possam afetar os tubos.

e O reaterro serd feito normalmente em camadas de 0,30m, bem compactas até
no minimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente.

e A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro podera ser compactado com
a utilizacao de rolos compressores, “sapos mecanicos”, ou com a utilizagao de

compactador vibratorio de solos.

Pavimentacado

A estrutura de pavimento sera composta por camada de sub-base, base e
acabamento. Para complementacdo da obra esta previsto a execuc¢do de meio-fio,
sarjeta e patio de concreto.

O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por pé de pedra,
devidamente compactado.

A camada de sub-base devera ser construida com pé de pedra, e para efeito de
controle de compactacéo, aceita-se a determinacao do grau de compactacao feito com
frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada
100m alternando os bordos.

A camada de base deverd ser construida com material granular, devendo ser
compactada em camadas de no minimo 10 cm e no méaximo 15 cm de espessura. O
controle tecnoldgico da compactacdo deverd ser determinado através do grau de
compactacao efetuado com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor
Intermediario, realizado a cada 100 m alternando os bordos e, complementado,
obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com auxilio da viga Benkelman de
20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo.
Quando a camada de base for liberada pelo controle para a imprimacao, esta devera
ser executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, ser4 executado o
servigo de imprimacé@o empregando asfalto diluido tipo CM-30, podendo a taxa variar
de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso
escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h. Durante a cura a pista devera
ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle eletrénico e mesa
extensiva, o equipamento devera possuir comando eletrbnico de nivelamento, capaz
de orientar-se atraves de linha ou fio de aco, sky de 1m a 6m e por péndulo, adaptavel
automaticamente as condi¢des da obra, capacidade de trabalho na velocidade de O a
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18 m/min., regulavel sistema de deslocamento através de esteiras deslizantes com
sapatas de borracha para ndo marcar o revestimento asfaltico, possuir capacidade de
trabalho com mesa de espalhamento de pelo menos 3m, na condi¢do basica e de no
minimo 7m com a mesa extensivel; sistema de compactacéo atraveés de tamperes e
vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema de aquecimento. E
compactada com trem de compactacédo adequado, para que se obtenha, no minimo,
97% de grau de compactacao, em relacao a densidade aparente do trago de mistura.

A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrénico, através de cabos colocados
nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em 10m, nas
curvas. As demais faixas o sistema devera ser guiado por sky e péndulo.

Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do caminh&o na
usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da acabadora.

A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°C. As misturas com temperaturas
superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactacéo, em fungéo da curva de
viscosidade, deverdo ser recusadas.

A compactacao devera ser iniciada na maior temperatura possivel, de preferéncia na
faixa obtida na curva de viscosidade SSF.

As pistas terdo meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 MPa, moldado no
local. Também serd implantado sobre aterro em saibro, péatio de concreto com
espessura de 8cm, no traco 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m com
sarrafos de pinho incorporados.

Deverdo ser extraidos corpos de prova para testemunho da espessura da
pavimentagéao realizada.

Concreto Armado

Os concretos empregados nas estruturas deverao obedecer a esta especificacao, e
as Normas Técnicas da ABNT.

Cimento

N&o havendo indicagdo em contrario, 0 cimento a empregar sera o Portland comum
ou de alto forno, devendo satisfazer as prescricdes das NBR-7480 e NBR5735, da
ABNT. Cabera a fiscalizacdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a
apresentacao de certificado de qualidade, quando julgar necessario. Todo cimento
devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O cimento devera
ser armazenado em local seco e obrigado, por tempo e forma de empilhamento que
nao correspondem a sua qualidade. Sera permitido o uso de cimento a granel, desde
gue, em cada silo somente seja colocado cimento da mesma procedéncia. O cimento
s6 podera ficar armazenado por periodo tal que ndo venha a comprometer a sua
gualidade ou a critério da fiscalizagao.
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Agregados

Os agregados para a confeccao de concreto ou argamassa deverao ser materiais séo,
resistentes e inertes, de acordo com as definicdes abaixo. Deverdo ser armazenados
separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de
concreto.

O agregado miado é a areia natural quartzosa. Deve ser limpo e ndo apresentar
substancias nocivas, como torrdes de argila, matéria organico, etc. Deve Ter uma
granulometria tal que o valor do seu modulo de finura esteja compreendido entre 2,4
e 3,9.

Somente mediante autorizacdo da fiscalizagdo, poderdo ser empregadas areias
artificiais provenientes da rocha sadia.

O agregado graudo consistira de pedra britada, proveniente de rocha sadia ou seixo
rolado, britado ou ndo isento de particulas aderentes, ndo podendo apresentar
substancias nocivas, como torrbes de argila, matéria organica, etc. Deve ter forma
predominantemente esférica ou cubica cuja maior dimensdo ndo podera exceder 5
cm.

A agua para preparacdo dos concretos e argamassas devera ser clara e isenta de
Oleos, acidos, alcalis, matéria orgéanica, etc.

Aditivos

O uso de aditivos, tais como plastificantes ou impermeabilizantes sé sera permitido
mediante autorizacao expressa da fiscalizacao.

Quando empregados aditivos em concreto armado, estes ndo poderdo conter
ingredientes que possam provocar corrosao da armadura.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no caso de utilizagdo simultanea de aditivos
diferentes, devendo certificar-se de sua compatibilidade, de modo a evitar-se
resultados danosos ao concreto.

Equipamentos

O equipamento minimo a ser utilizado sera uma betoneira de 250 litros, com dosador
de agua.

O tipo, capacidade e quantidade dos equipamentos devera estar ajustado a natureza,
dimensdes e prazo do servigo a executar. A executora devera apresentar a relacédo
detalhada do equipamento a ser empregado na obra, para apreciagéo da fiscalizacao.
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Dosagem

O concreto consistirA na mistura de cimento, agregados e agua, em proporcoes
adequadas a obtencado da resisténcia minima a compressao indicada nos desenhos
do projeto.

O traco do concreto devera ser estabelecido por dosagem experimental a partir da
resisténcia a compressao estabelecida no Projeto, do tipo de controle a ser adotado
na obra e das caracteristicas fisicas dos materiais componentes. A executora nao
podera alterar essa dosagem sem autorizagdo expressa da fiscalizacdo, devendo
adotar as medidas necessarias a sua manutencao.

O consumo minimo de cimento de 300 kg/m3. O maximo fator Agua/cimento permitido
€ de 0,50 (para concreto fck = 20 MPa).

Ficara a critério da executora sujeito a aprovacao da fiscalizacéo, a escolha da forma
de executar a operacdo de medida dos materiais componentes da dosagem.

A operacdo de medida dos materiais devera ser feita com todo o cuidado, a fim de se
obter a dosagem correta dos concretos.

Atencao especial devera ser dada a medicédo de agua de amassamento, devendo ser
previsto um dispositivo de medida capaz de garantir a medi¢cdo do volume de agua
com um erro inferior a 3% do fixado na dosagem.

Preparo

O preparo do concreto devera ser feito em betoneira do tipo e capacidade aprovados
pela fiscalizagcdo somente sera permitida a mistura manual em casos de emergéncia,
e de pequenos volumes, com a devida autorizacdo da fiscalizagéo, desde que seja
enriquecida a mistura com pelo menos 10% do cimento previsto no traco adotado. Em
hip6tese alguma a quantidade total de &gua de amassamento sera superior a prevista
na dosagem havendo sempre um valor fixo para o fator agua/cimento.

Os materiais serdo colocados na betoneira de modo que uma parte da agua de
amassamento seja admitida antes dos materiais secos.

A ordem de entrada na betoneira serd: parte da dgua de amassamento, parte do
agregado graudo, cimento, areia e o restante da agua de amassamento e, finalmente,
o restante do agregado graudo. Os aditivos, se for o caso, deverdo ser adicionados a
agua de amassamento nas quantidades especificadas, salvo recomendacédo de outro
procedimento pela fiscalizacao.

O tempo de Mistura, contato a partir do instante em que todos os materiais tiverem
sido colocados na betoneira, dependera do tipo da betoneira, e devera ser igual a:
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e Para betoneiras de eixo vertical - 0,5D (minutos) néo inferior a 1 minuto
e Para betoneiras basculantes - 2D (minutos) nao inferior a 2 minuto

e Para betoneiras de eixo horizontal - 1,5D (minutos) nao inferior a 1,5 minuto

Sendo D igual ao diametro do tambor da betoneira em metros.

A mistura volumétrica do concreto deverd ser, sempre, preparada para uma
guantidade inteira de sacos de cimento. Nao serd permitido o uso de cimento
proveniente de sacos que, por qualquer razéo, tenham sido parcialmente usados, ou
gue contenham cimento endurecido.

Todos os dispositivos destinados a medida para preparo do concreto estardo sujeitos
a aprovacao da fiscalizacdo.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso
imediato. O concreto que estiver parcialmente endurecido, ndo devera ser
remisturado. Os intervalos entre os langcamentos deverao ser tais que ndo permitam o
endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverdo exceder 30
(trinta) minutos.

O intervalo entre a colocacdo de agua no tambor e a descarga do final da betoneira,
ndo devera exceder 30 (trinta) minutos. Durante este intervalo, a mistura devera ser
resolvida, de modo continua, uma vez que nao sera permitido manter o concreto em
repouso antes de seu langcamento.

O concreto deverd ser protegido, durante o transporte, quando se fizer necessario. A
operacédo de transporte devera ser feita de modo a evitar a segregacao do concreto.

Lancamento

O lancamento do concreto sé poderd ser iniciado mediante autorizacdo da
fiscalizacdo. Para isso serd necessario, verificar se a armadura esta corretamente
montada, se todos os implementos metalicos, juntas de dilatacdo e contracao,
eletrodutos e tubulagcdes embutidas estdo colocadas; se as formas, quando de
madeira, foram suficiente molhadas, e, de seu interior, foram removidos os cavalos de
madeira, serragem e demais residuos das operacdes e carpintaria.

Para os lancamentos que tenham de ser feitos a seco em recintos sujeitos a
penetracdo de aguas, deverdo ser tomadas precaucfes necessdrias, para que nao
haja dgua no local em que se lancar o concreto nem possa 0 concreto ser por ela
levado.

O concreto devera ser langado, o mais proximo possivel de sua posicéao final.

As camadas de lancamento deverdo ter altura igual a, aproximadamente, 75% da
altura da agulha do vibrador.
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N&o seré permitido o langamento do concreto de uma altura superior a 2 (dois) metros,
bem como o langcamento de grande quantidade em um mesmo local. Para pecas em
que a altura é superior a 2 (dois) metros o concreto deve ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, que serédo fechadas a medida que avancar o concreto.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas como auxiliares no lancamento do
concreto. Seu uso, entretanto, ndo deve provocar segregacéo do concreto.

Todas as calhas de camada de concreto endurecido, deveréo ser, preferencialmente,
feitas ou revestidas com chapas metalicas.

Adensamento de Concreto

O concreto ap6s seu lancamento nas formas devera ser bem adensado
mecanicamente, usando-se para isso vibradores do tipo e tamanho aprovados pela
fiscalizacdo. Somente sera permitido o adensamento manual em caso pela
interrupcdo no fornecimento de forca motriz e por periodo de tempo minimo
indispensavel ao término da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento, de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de
adgua de amassamento.

Para o adensamento, serdo empregados, preferencialmente, vibradores de imersao,
com diametro da agulha vibratoria adequado as dimensdes da peca estrutural, ao
espalhamento e a densidade de ferros da armadura, a fim de permitir sua acdo em
toda a massa a vibrar, sem deslocar as barras da armadura, implementos metélicos
ou outras pecas embutidas, nem provocar segregacdo do concreto. A escolha do
vibrador sera de acordo com tabela a seguir:

Diametro Raio de
Tipo de Peca da Aaulha Frequéncia Acéo
9 (aprox.)

1- Pecas com espessura menores que 15 cm
Pecas com armadura muito densa. 2a4cm [170a250Hz| 8al5cm
Concreto com slump maior que 8cm

2- Pecas com espessuras maiores que 30cm.

. 3a6cm 150 s 250 Hz| 13 a 15cm
Concreto com slump maior que 8cm.

3- Pecas com espessuras maiores que 30cm.

Concreto com slump menor que 8cm. 5agcm 1302200 Hz| 18 a 36cm

Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, 0
emprego de placas vibratérias é considerado obrigatério.

A trabalhabilidade do concreto devera satisfazer as condigbes de adensamento
exigidas pelas pecas a moldar.
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Cura e Protecao

O concreto, apos seu lancamento devera ser convenientemente protegido contra o
sol, vento e chuva, e ser mantido imido durante um periodo minimo de 7 (sete) dias.
Para cimentos de alto-forno, o tempo minimo de cura deve ser de 10 (dez) dias.

A &gua utilizada na cura devera ser da mesma qualidade da usada para o preparo do
concreto. A cura por membrana, podera ser utilizada desde que previamente aprovada
pela fiscalizagéo.

Para as pecgas pré-moldadas podera ser utilizada cura a vapor com temperaturas
situadas no intervalo 38 a 660C. A aplicacdo do vapor sera apds, ho minimo, seis
horas da conclusdo do lancamento do concreto na forma. Todas as faces devem
receber simultaneamente a aplicacdo de cura a vapor. A cura deve ter uma duracéo
minima de 72 horas. A determinacdo do tempo final para cada tipo de peca sera
estabelecida pela resisténcia a compresséao atingida.

N&o sera admitida a paralisacdo da cura, em qualquer processo empregado, para
resisténcia inferior a 70% do fck.

Controle de Qualidade do Concreto

Para garantia da qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser
efetuados, inicialmente, ensaios de caracterizacdo dos materiais. Os ensaios de
cimento deverdo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam as normas
da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producéo para determinada marca de
cimento (certificados de producéo emitidos por laboratério ou marca de conformidade
da ABNT), ndo sera necessario a realizacao frequente de ensaios de cimento.

Quando for conveniente o emprego de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland
comum, deverd haver autorizacdo da fiscalizacao, devendo o material empregado
atender as prescricdes da ABNT.

Em cada 50 casos de uma partida de cimento, um devera ser pesado para verificacao
de peso. Caso seja encontrado saco com peso inferior a 98% do indicado no saco,
todos os demais deverao ser pesados.

O controle de agua se faz necessario desde que apresente aspecto ou procedéncia
duvidosa, conforme preceitua a NBR — 6118 da ABNT.

A dosagem experimental do concreto devera ser feita em Laboratorio Tecnologico de
empresas previamente autorizadas e com o acompanhamento da fiscalizacao.

O controle de qualidade do concreto devera ser feito em duas fases a saber:
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Controle de Execucao

Tem a finalidade de assegurar, durante a execucao do concreto, o cumprimento dos
valores fixados na dosagem, sendo para isto indispensavel o controle de umidade dos
agregados, da composi¢ao granulométrica dos agregados e do consumo de cimento,
para a introducdo das correcfes que se fizerem necessarias a manutencdo da
dosagem recomendada.

A frequéncia das operagbes de controle acima indicados ficard a critério da
fiscalizacdo e devera ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle de Resisténcia do Concreto

Tem por finalidade verificar se o concreto empregado na obra foi convenientemente
dosado de modo a assegurar a resisténcia a compressao fixada no projeto. Este
controle sera feito de acordo com a NBR — 6118 devendo ser do tipo sistematico, com
indice de amostragem normal. O valor da resisténcia do concreto sera controlado
através de ensaios de compressdo de corpos-de-prova cilindricos de concreto
conforme NBR — 5739.

Os controles de execucéo e de resisténcia do concreto serao feitos por firma idéneas,
e com o acompanhamento a aprovacao da fiscalizacao.

Aceitacdo da Estrutura

A aceitacdo da estrutura estd condicionada a comparacdo entre a resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto e os valores estimados da
resisténcia caracteristica (fck est) obtidos para cada um dos lotes em que foi dividido
0 concreto de estrutura.

A estrutura serd automaticamente aceita se para todos os lotes for constatado:
Fck est > fck

Se para um ou mais lotes a condicdo de aceitacdo ndo se verificar, deverdo ser
rompidos os corpos de prova de reserva, e recalculados o valor da resisténcia
estimada (fck est). Se o valor assim obtido satisfazer a condicdo de aceitacéo
automatica, o concreto do lote seré aceito, caso contrario as seguintes providéncias
deverédo ser tomadas isoladamente ou em conjunto a critério da fiscalizacao.

a) Revisado do projeto

b) Ensaios especiais do concreto

c) Ensaios da estrutura (prova de carga)
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Acabamento

As superficies de concreto deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “ninhos”,
“brocas” ou saliéncias. Nao serao toleradas pontas de ferro ou armaduras aparentes.
Para superficie do concreto de pecas ndo enterradas, serdo tomados todos o0s
cuidados a fim de evitar imperfeicoes.

Na execucao do concreto aparente — quer os fundidos no local, quer os pré-moldados
— sera levado em conta que ele devera satisfazer ndo somente aos requisitos
normalmente exigidos para os elementos de concreto armado, como também as
condicBes inerentes tornam essencial um rigoroso controle para assegurar-se
uniformidade de coloragdo, homogeneidade de textura, regularidade da superficie e
resisténcia as intempéries em geral. Todas as pecas de concreto expostas deverao
ter obrigatoriamente os cantos chanfrados de 2,5 x 2,5 cm, exceto nas estruturas de
concreto na barragem de rejeitos.

Formas e Escoramento

As formas e escoramento atenderdo as dimensdes do projeto e deverdo possuir
rigidez para ndo se deformarem quando submetidas as cargas provenientes da
concretagem.

Formas

As formas poderdo ser de madeira ou metalicas, sem deformacdes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensdes ou
acabamento das pecas de concreto a que sirvam de molde.

Para as pecas enterradas poderdo ser empregadas tabuas de madeira.

Para as pecas nado enterradas deverao ser adotados, obrigatoriamente, revestimentos
de chapas metélicas, ou chapas de madeira compensada a prova d’agua.

As formas deveréo ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas
e as dimensdes do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e elevac¢des fixados,
e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverao ser projetadas de modo que sua
remocao ndo cause danos ao concreto e que resistam ao efeito da vibracéo e da carga
do concreto.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente. Deverao ser removidos do interior das formas topo pé de serra, dificil
limpeza, deverdo ser deixadas aberturas provisorias para facilitar esta operagédo. A
limpeza do fundo da forma devera ser feita obrigatoriamente, através de jatos d’agua
e ar sob presséao.

As juntas das formas deverao, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda de
argamassa do concreto ou de agua.
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Antes da concretagem, as formas deverao ser abundantemente molhadas.

Os prazos minimos para desmoldagem quando for empregado cimento Portland
comum devem ser:
e Face laterais: 3 dias
e Face inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias

Os prazos acima devem ser acrescidos em 20% quando o aglomerante utilizado no
concreto for cimento de alto-forno.

Escoramento

O escoramento das estruturas sem excecdo devera ser constituido de pecas de
madeira ou pecas metalicas, que nao apresentem deformacbes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis prejudiciais a execucao da obra.

Equipamento

A natureza e quantidade do equipamento a ser utilizado na execucao das formas e
escoramento dependera do tipo dimensdes de cada servi¢o a executar.

A executora devera apresentar a relacédo detalhada do equipamento a ser utilizado na
obra, para aprovacao da fiscalizacdo. Em particular devera apresentar o projeto
detalhado das formas que pretende utilizar na execucdo das pecas pré-moldadas,
bem como descri¢cdo do processo executivo e de manuseio e transporte das mesmas.

Controle

Caberd a fiscalizacdo o controle dos servigos de execucao de formas e escoramento,
assim como o estabelecimento das tolerancias a serem admitidas, objetivando a boa
técnica e perfeicdo dos servicos.

O controle das deformacdes verticais do escoramento durante a concretagem, devera
ser feito, a critério da fiscalizacdo, com a instalacéo de defletdbmetro, ou com nivel de
precisédo para que possa ser reforcado, em tempo hébil, caso necessério.

Armadura

As armaduras deverao estar isentas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacdo. Deverdo ser
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colocadas como mostrado nos desenhos do projeto, e, durante a operacdo de
concretagem, mantidas na posicao correta.

Aco para as Armaduras

Os acos empregados para confeccao das armaduras serdo os agos CA-50 A ou B
conforme indicado nos desenhos do Projeto de Detalhamento e deverdo atender as
prescricoes da NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT. Para armadura em malha soldada
sera utilizado o aco CA-60.

Equipamentos de Concretagem

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerdo do
tipo, dimensdes e prazos de cada servigo a executar. Assim, a executora apresentara
para aprovacao da fiscalizacao a relacao do equipamento a utilizar.

Colocacao das Armaduras Amarradas

As armaduras deverao ser colocadas nas formas, nas posicées indicadas no projeto,
sobre cal¢cos de argamassa de cimento e areia, ou pecas especiais (caranguejos),
guando for o caso, de modo a garantir o afastamento necesséario das formas
(recobrimento) conforme indicado nos desenhos de projeto. Deverdo ser
inspecionadas e aprovadas pela fiscalizacdo da concretagem.

Controle — Condicbes Gerais

Serdo consideradas armaduras para concreto armado unicamente as que satisfazem
as NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT.

O controle do aco constitui encargo da executora e devera ser executado por firma
especializada e previamente aprovada pela fiscalizacao.



