ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA

2

PREFEITURA
SAGUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

BDI (1) 17,68%

lo: SET/19
BDI (Il) 14,02%

ITEM

coDIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
R$

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.016.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETAGAO RALA E EDIFICAGAO DENSA

HA

5.606,61

12,23

68.568,84

002

01.016.0012-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETAGAO RALA E EDIFICAGAO LEVE

HA

3.640,65

2,70

9.829,75

003

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO

M2

321,13

20,00

6.422,60

004

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UN.MES

415,89

24,00

9.981,36

005

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO COMPENSADO
NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E
1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE
ITEM 04.013.0015)

UN.MES

497,00

24,00

11.928,00

006

02.006.0025-A

ALUGUEL  CONTAINER, TIPO  SANITARIO-VESTIARIO, = MEDINDO  2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO
COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,4|
VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP.,
CARGA E DESCARGA

UN.MES

665,43

24,00

15.970,32

007

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UN.KM

21,70

1.173,60

25.467,12

008

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006

UN

58,00

12,00

696,00

009

02.001.0001-A

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE
3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

M2

46,36

290,40

13.462,94

010

02.015.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGCAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.946,98

1,00

2.946,98

011

02.016.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIA DE ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.434,64

1,00

1.434,64

012

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCGCAO PARA LIMPEZA

UN.MES

800,00

72,00

57.600,00

013

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE
APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAGAO E RETIRADA

M2

0,78

14.241,60

11.108,44

014

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A
RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E
PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES

2,53

150,00

379,50

015

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZAGAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-R), COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE
MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA
MADEIRA

UN

77,04

38,00

2.927,52

016

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA
DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO

UN

66,34

20,00

1.326,80
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017

05.013.0002-A

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO, INCLUSIVE MOBILIZAGAO,
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

M2

57,07

20,00

1.141,40

018

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCAGAO E RETIRADA,
MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO

M2

4,58

60,00

274,80

019

01.050.0190-A

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS
URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE

HA

7.374,49

14,93

110.101,13

020

01.050.0157-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

0,57

149.310,00

85.106,70

Total de Servigos Preliminares

436.674,00

B - DRENAGEM PLUVIAL

021

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES
0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN.
TODOS OS MATERIAIS

UN

1.646,25

100,00

164.625,00

022

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,30X1,30X1,40M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM. UTILIZ. ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,
INCL. FORN. DE TODOS OS MATERIAIS

UN

1.723,14

44,00

75.818,16

023

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.170,65

10,00

21.706,50

024

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,70X1,70X1,80M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.688,92

9,00

24.200,28

025

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/2,00X2,00X2,10M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

3.502,65

14,00

49.037,10

026

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F2F2, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA
CAIXA DE AREIA OU POGO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE
300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO
37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

338,39

177,00

59.895,03

027

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA AGUAS PLUVIAIS,
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES
FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS

UN

605,16

359,00

217.252,44

028

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

106,50

3.304,00

351.876,00
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029

06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

182,80

1.091,00

199.434,80

030

06.004.0070-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

302,50

1.152,00

348.480,00

031

06.004.0074-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.000MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

520,62

384,00

199.918,08

032

06.004.0078-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

732,34

346,00

253.389,64

033

06.004.0080-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1.025,16

224,00

229.635,84

034

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

126,70

86,00

10.896,20

035

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

218,80

12,00

2.625,60

036

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

327,00

314,00

102.678,00

037

06.004.0110-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

888,60

278,00

247.030,80

038

08.027.0048-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,
MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE
0,30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

92,51

320,00

29.603,20

039

20.020.0007-A

VALETA DE PROTEGAO, DE CORTE TRAPEZOIDAL, REVESTIMENTO VEGETAL,
MEDINDO 0,60M NA BASE MENOR,1,20M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALTURA,
INCLUSIVE REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO A JUSANTE

38,47

78,00

3.000,66
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040

20.023.0001-A

SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS, FORMA
TRIANGULAR, REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES, COM 0,08M DE ESPESSURA
MEDINDO 1,25M NA BASE E 0,25M DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAGAO MECANICA,
ACERTO MANUAL DO TERRENO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO

57,22

1.970,00

112.723,40

041

20.026.0007-A

DESCIDA D'AGUA, EM DEGRAUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,
FUNDO LISO, MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, INCLUSIVE VIGAS
TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRAUS COM MEDIDAS
COERENTES COM A INCLINAGAO DO TERRENO, MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO
REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA), FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS E ESCAVAGAO

288,87

12,00

3.466,44

042

20.027.0004-A

SAIDA D'AGUA, DE DOIS LADOS, COM 0,70M DE BASE, FORMANDO DE UM LADO UM
ANGULO DE 302 COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 902, PARA DESCIDA D'AGUA, DE
0,70X0,30M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

UN

526,91

8,00

4.215,28

043

20.029.0001-A

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVAGAO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

Ve

450,41

43,66

19.664,90

044

20.067.0070-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

376,62

1,00

376,62

045

20.067.0072-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,60M EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

625,93

1,00

625,93

046

20.067.0074-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,80M EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

948,26

12,00

11.379,12

047

20.067.0076-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,00M EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.349,33

2,00

2.698,66

048

20.067.0078-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,20M, EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.833,56

2,00

3.667,12

049

20.067.0080-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,50M EM
CONCRETO  CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO, REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

2.980,59

6,00

17.883,54

050

20.028.0010-A

SAIDA D'AGUA PARA DRENOS TRANSVERSAIS, EM CONCRETO ARMADO, COMO,10M
DE ESPESSURA, MEDINDO EXTERNAMENTE 1,15X0,60M DE BASE, PAREDES LATERAIS|
DE ALTURA VARIAVEL 1,00 A 0,10M

UN

717,66

7,00

5.023,62

051

20.034.0001-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO, TRAPEZOIDAL, MEDINDO 0,60MNA BASE
MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA, COM UTILIZAGAO DE MANTA
GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO, FORNECIMENTO DOS|
MATERIAIS E EXECUGCAO, INCLUSIVE SELO, ENCHIMENTO FILTRANTE, MATERIAL|
DRENANTE E ESCAVAGAO

169,11

1.140,00

192.785,40

052

03.001.0001-B

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

Ve

45,80

2.133,00

97.691,40

053

03.020.0030-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,
OU CAVAS DE FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Ve

10,37

2.508,46

26.012,73

054

03.020.0060-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

Ve

13,26

10.087,03

133.754,01

055

03.001.0047-A

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Ve

74,09

530,90

39.334,38

056

03.020.0065-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 13CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

Ve

15,26

5.621,42

85.782,86




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA

2

PREFEITURA
SAGUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

BDI (1) 17,68%

lo: SET/19
BDI (Il) 14,02%

ITEM

coDIGO

DESCRICAO
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057

03.001.0048-A

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Ve

134,72

299,01

40.282,62

058

03.008.0061-A

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM EQUIPAMENTO A
AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM
UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAO

Ve

1.090,03

59,80

65.183,79

059

03.020.0070-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 13CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU
CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

Ve

21,01

263,54

5.536,97

060

03.001.0049-A

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Ve

202,08

263,54

53.256,16

061

05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES, FECHADO, DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE (ATE
1,00M DE PROFUNDIDADE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (PECAS DE
MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

71,73

11.843,63

849.543,57

062

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES, ABERTO, DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE (ATE1,00M
DE PROFUNDIDADE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (PECAS DE
MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

32,08

11.843,63

379.943,65

063

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CV.H

4,82

4.928,00

23.752,96

064

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

3.570,44

5,00

17.852,20

065

01.007.0020-A

CRAVAGAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

239,71

396,00

94.925,16

066

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENGAO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

313,72

20,00

6.274,40

067

19.011.0007-C

GRUPO GERADOR, TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, COMPOSTO DE GERADOR DE
53/60KVA, EXCLUSIVE OPERADOR

60,52

160,00

9.683,20

068

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

79,36

2.869,29

227.706,85

069

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

Ve

17,86

4.961,63

88.614,71

070

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAGO, EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

Ve

28,29

4.252,83

120.312,56

071

20.099.0005-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, INCLUSIVE MATERIAL (PO DE PEDRA)

m?

73,77

4.961,63

366.019,44

072

04.011.0053-B

CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DESH

511

19.220,72

98.217,87

073

04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T.KM

0,85

192.207,20

163.376,12

Total de

Dr Pluvial

5.958.670,00

C - PAVIMENTAC,

Ao

074

03.020.0050-B

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,
ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Ve

4,02

35.834,25

144.053,68

075

03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM
POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL|
ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO
PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR
DE PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA
TERRA

Ve

6,86

20.339,00

139.525,54

076

08.021.0001-A

REGULARIZAGAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA
EXECUGAO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUGAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAGAO DE CORRETIVOS

M2

1,02

69.539,00

70.929,78

077

06.100.0079-A

GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC, RESISTENCIA
LONGITUDINAL A TRAGAO DE 35KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE20KN/ E
COLOCAGAO

M2

20,22

22.126,00

447.387,72

078

08.001.0005-A

SUB-BASE DE  PO-DE-PEDRA,  INCLUSIVE
COMPACTAGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

ESPALHAMENTO,  IRRIGAGAO,

Ve

65,32

12.801,50

836.193,98

079

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS

A COMPACTAGAO

Ve

64,66

12.801,50

827.744,99
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079

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS
A COMPACTAGAO

Ve

64,66

12.801,50

827.744,99

080

08.026.0001-A

IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGCAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGCOES
PARA EXECUGAQ", DO DER-RJ

M2

7,56

66.044,70

499.297,93

081

08.015.0250-A

CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO
COM AS DETERMINAGOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS|
0OS MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.
CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO, CONSIDERANDO UMA PRODUGAO DE 2.000T/MES

405,81

7.595,14

3.082.183,76

082

08.037.0010-A

CONCRETO  ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAGCAO
MECANICA, PARA UMA PRODUGAO DE USINA DE 2000T/MES

4,89

7.595,14

37.140,23

083

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN
LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,
NO TRAGO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE
E TOPOGRAFIA

35,26

11.711,00

412.929,86

084

08.040.0025-A

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRAGO 1:3,
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

17,28

1.613,00

27.872,64

085

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAGO
1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE
MADEIRA INCORPORADOS , EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

44,38

11.711,00

519.734,18

086

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE
CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

Ve

60,62

1.766,55

107.088,26

087

04.012.0073-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS
COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA
CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H

3,59

19.163,30

68.796,24

088

04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T.KM

0,85

571.390,00

485.681,50

089

05.001.0149-A

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO

5,38

6.047,00

32.532,86

090

05.035.0010-A

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3", COM 2,00M DE
ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS, ESPACADOS DE 3,00M, COM4 FIOS DE ARAME
FARPADO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

22,69

6.047,00

137.206,43

091

14.002.0210-A

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM
TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS
INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M
DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

387,22

20,00

7.744,40

092

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO
AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

10,85

19.426,00

210.772,10

Total de Pavimentagdo

8.922.561,00
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e . ~ VALOR VALOR PARCIAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UN . UANTIDADE

¢ UNITARIO ol RS
D - ADMINISTRACAO LOCAL
093 01.090.0001-5 |ADMINISTRAGAO LOCAL VR 564.610,57 1,00 564.610,57
Total de Administra¢do Local 564.610,00
Sub-total Geral 15.882.515,00
BDI(%) - (1) 17,68% 2.263.148,28
BDI diferenciado, aplicado somente em item de fornecimento conforme orientagdo TCE/RJ. - Apliado

ao item 81 BDI(%) - (11) 14,02% 432.001,70

TOTAL DO ORCAMENTO| 18.577.664,98




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS

Extensao Largura Area
Bairro Vilatur
Estrada dos Cajueiros 6.439,00 7,00 45.073,00 |pavimentagdo asfaltica
Avenida San Marino 467,00 7,00 3.269,00 |pavimentagdo asfaltica
Avenida Tingui 467,00 7,00 3.269,00 |pavimentagdo asfaltica
Rua Praia de Congonhas 233,00 7,00 1.631,00 |pavimentagdo asfaltica
Rua Praia dos Sonhos 143,00 7,00 1.001,00 |pavimentagdo asfaltica
Avenida Praia de Itauna 1.613,00 7,00 11.291,00 |pavimentagdo asfaltica
TOTAL 9.362,00 65.534,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E
EDIFICACAO DENSA

1 cod.: 01.016.0010-A TOTAL = 12,23 ha
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
Bairro Vilatur
Estr. dos Cajueiros (est.0a79) 1.580 12 18.960
Estr. dos Cajueiros (est.124a321+19) 3.959 12 47.508
Estr. dos Cajueiros (desague da bacia A) 18 12 216
Rua Sem Nome 1 (desague da bacia F) 69 12 828
Av. Jacarepia do Sul (desague da bacia G) 91 12 1.092
Rua Praia de Itapuca (desague da bacia H) 197 12 2.364
Rua Praia dos Buzios (desague da bacia I) 281 12 3.372
Avenida Tingui 467 12 5.599
Avenida Praia de Itatina 1.613 20 32.260
Av. San Marino 467 12 5.599
Rua Praia de Congonhas 233 12 2.796
Rua Praia dos Sonhos 143 12 1.716
TOTAL 9.117 122.310 [m? = 12,23  ha

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETACAO RALA E
EDIFICAGAO LEVE

2 cod.: 01.016.0012-A TOTAL = 2,70 ha
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
Bairro Vilatur
Estr. dos Cajueiros (est.79a124) 900 30 27.000
TOTAL 900 27.000 |m? = 2,70  ha

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
3 cod.: 02.020.0001-A TOTAL = 20,00 m?
4,00 m X 250 m = 10,00 m? X 2 placas = 20 m?

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

4 cod.: 02.006.0010-A TOTAL = 24,00 un.més
refeitério

2 un X 12 més = 24 un x més



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

10

11

12

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AGO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E
HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)
cod.: 02.006.0015-A TOTAL = 24,00 un.més
Container para escritérios e almoxarifados

2 un X 12 més = 24 un x més

ALUGUEL CONTAINER, TIPO SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST.
ELETRICAS E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP., CARGA E
DESCARGA
cod.: 02.006.0025-A TOTAL = 24,00 un.més
Container para vestiario

2 un X 12 més = 24 un x més

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 04.005.0300-A TOTAL = 1.173,60 un.km
Iltem 4 = 2 un DMT = 97,8 km Rio de Janeiro (km O Av. Brasil) x Saquarema (Centro)
Item 5 = 2 un mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
Iltem 6 = 2 un
_6un X 97,8 km  x 2 viagens = 1.173,60 un.km

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
cod.: 04.013.0015-A TOTAL = 12,00 un
mobilizagdo e desmobilizagdo = duas operagdes de carga e descarga

conforme item 7 = 6 un X 2 operagles = 12 un

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA
D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

cod.: 02.001.0001-A TOTAL = 290,40 m?
Perimetro do canteiro de obras
( 23 m + 43 m) X 2 lados x 22 m = 290,40 m?

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

cod.: 02.015.0001-A TOTAL = 1,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE
100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

cod.: 02.016.0001-A TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUiMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCZ\O PARA LIMPEZA

cod.: 02.006.0050-A TOTAL = 72,00 un.més

utilizagdo nas frentes de servigo 6 un X 12 més = 72 unx més



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
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CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA

cod.: 02.011.0010-A TOTAL = 14.241,60 m?

por toda a extensdo da rede x 2 lados x altura
5934 m X 2 lados = 11.868 m X 1,2 m = 14.241,60 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCAGAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

cod.: 02.020.0005-A TOTAL = 150,00 m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO
40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

cod.: 02.020.0009-A TOTAL = 38,00 un

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

cod. : 02.030.0005-A TOTAL = 20,00 un

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAGAO,
USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO, INCLUSIVE MOBILIZAGAO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

cod.: 05.013.0002-A TOTAL = 20,00 m?

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCAGAO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO

cod.: 05.013.0003-A TOTAL = 60,00 m?

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS
DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

cod.: 01.050.0190-A TOTAL = 14,93 ha

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD
cod.: 01.050.0157-A TOTAL = 149.310,00 m?



MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTAGAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
- . 5 Acréscimo Prof. Vala prof. | © B _ Volume de escavagadao o .
Bacia o g Profundidade qg,, r:;zfi.o Parede ErT\busume;::Em de % 5 Esc:ercvr:;nio ;’:::r'::; Vel GeeEEElE o w— de
[=che © Mont Jus e fubo fipo base escav-| =9 até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m mento reaterro
(m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?°) (m?) (m?°) (m?) (m°) (m?)
BAIRRO VILATUR - ESTRADA DOS CAJUEIROS
BACIA A
1 i 2 0,40 30 1,040 1,039 0.30 1,04 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,181 1,08 - 38,23 - - - 6,07 26,73
2 > 3 0,40 30 1,339 1,047 - 1.19 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,33 ] 1,08 - 43,09 - - - 6,07 31,59
3 4 4 0,40 18 1,047 1,047 - 1,05 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,191 1,08 - 23,13 - - - 3.64 16,23
BACIA B
1 > 2 0,40 30 1,200 1,031 0,12 1.12 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.26 | 1,08 - 40,82 - - - 6,07 29,32
2 > 3 0,40 34 1,151 1,164 - 1.16 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,301 1,08 - 47,74 - - - 6,87 34,72
3 > 4 0,40 36 1.164 1.171 - 117 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.31 1.08 - 50,93 - - - 7.28 37,14
4 > 5 0,40 40 1.171 1,185 0,20 1,18 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,321 1,08 - 57,02 - - - 8,09 41,69
5 > 6 0,60 26 1,387 1,298 0,21 1.34 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,52 1,32 105,04 - 51,48 0,69 - 8.23 33,35
6 i 7 0,80 24 1,504 1,840 - 1,67 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.91 1,56 115,68 - 56,16 15,35 - 11,58 42,56
7 > 8 0,80 40 1,840 3,197 - 2,52 0,08 | 1a. Classe 0,16 276 1,66 260,80 - 99,60 83,66 - 20,90 133,41
8 i 9 0,80 35 3.197 3.907 - 3,55 0,08 | 1a. Classe 0,16 379 176 300,30 - 92,40 92,40 48,66 19,69 188,44
9 > 10 0,80 35 3.907 3,508 - 3.71 0,08 | 1a. Classe 0,16 3.95| 176 311,50 - 92,40 92,40 58,52 19,69 198,30
10 i 11 0,80 40 3,508 1,761 0,60 2,63 0,08 | 1a. Classe 0,16 287 | 1,66 269,60 - 99,60 90,97 - 20,90 140,72
11 > 12 0,80 40 2,361 1,606 0,09 1.98 0,08 | 1a. Classe 0,16 2221 1,66 217,60 - 99,60 47,81 - 20,90 97,56
12 > 13 0,80 40 1,696 1,494 0,28 1,60 0,08 | 1a. Classe 0,16 1841 1,56 187,20 - 93,60 21,22 - 19,30 66,57
13 > 14 0,80 40 1,774 1,600 - 1,69 0,08 | 1a. Classe 0,16 193] 1.56 194,40 - 93,60 26,83 - 19,30 72,18
14 > Des 0,80 6 1,600 0,845 - 1,22 0,08 | 1a. Classe 0,16 1,46 1,56 - 13,67 - - - 2,90 6,43
BACIAC
1 > 2 0,40 40 1,130 0,810 0,06 0,97 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.11 1.08 - 47,95 - - - 8.09 32,62
2 > 3 0,40 24 0,874 0,884 - 0,88 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,021 1,08 - 26,44 - - - 4,85 17,25
3 > 4 0,40 16 0,884 1,090 - 0,99 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,13 ] 1,08 - 19,53 - - - 3.24 13,39
4 > Des 0,40 6 1,090 0,442 - 0,77 0,04 | 1a. Classe 0,10 0,91 1,08 - 5,90 - - - 1,21 3.60
BACIAD
1 > 2 0,40 40 1,200 1,273 0,08 1.24 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,38 | 1,08 - 59,62 - - - 8.09 44,29
2 > 3 0,40 40 1,349 1,303 0,07 1,33 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,471 1,08 - 63,50 - - - 8,09 48,17
3 > 4 0,40 40 1,371 1,364 0,09 1.37 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,51 1.08 160,80 - 64,80 0,43 - 8.09 49,90




MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTAGAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
- . 5 Acréscimo Prof. Vala prof. | © B _ Volume de escavagadao o .
Bacia o g Profundidade qg,, r:;c;fi.o Parede ErT\busume:l:zm de % 5 Esc:erqu:;nio ;’:::;:‘; Vel GeeEEElE o w— de
[=che © Mont Jus e fubo fipo base escav-| =9 até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m mento reaterro
(m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
4 > 5 0,40 40 1,452 1,485 0,28 1,47 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,61 1,08 168,80 - 64,80 4,75 - 8,09 54,22
5 > 6 0,60 40 1,761 1,563 - 1,66 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,841 132 187.20 - 79,20 17,95 - 12,66 68,20
6 i 7 0,60 40 1,563 1,451 - 1,51 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,69 | 1,32 175,20 - 79.20 10,03 - 12,66 60,28
7 > 8 0,60 40 1,451 1,389 - 1.42 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,60 | 1,32 168,00 - 79,20 5,28 - 12,66 55,53
8 2 9 0,60 20 1,389 1,482 0,06 1,44 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,621 1,32 84,80 - 39,60 317 - 6.33 28,30
9 > Des 0,60 6 1,541 1,280 - 1.41 0,06 | 1a. Classe 0,12 1.59 | 1,32 25,08 - 11,88 0,71 - 1.90 8.25
BACIAE
1 > 2 0,40 19 1,200 1,208 - 1,20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,341 1,08 - 27,50 - - - 3.84 20,22
2 > 3 0,40 30 1,208 1.219 - 1.21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.35] 1,08 - 43,74 - - - 6,07 32,24
3 4 4 0,40 40 1.219 1,196 - 1,21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,351 1,08 - 58,32 - - - 8,09 42,99
4 > 5 0,40 40 1,196 1,212 - 1.20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,34 1,08 - 57,89 - - - 8.09 42,56
5 2 6 0,40 30 1,212 1,236 0,06 1,22 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,361 1,08 - 44,06 - - - 6,07 32,56
6 > 7 0,40 20 1,300 1,318 0,24 1.31 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.45] 1,08 - 31,32 - - - 4,04 23,66
7 > 8 0,60 30 1,558 1,304 0,11 1,43 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,61 1,32 126,60 - 59,40 4,36 - 9,49 42,06
8 > 9 0,60 30 1,414 1,390 - 1.40 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,58 1,32 124,80 - 59,40 3,17 - 9.49 40,87
9 > 10 0,60 30 1,390 1,412 - 1,40 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,581 1,32 124,80 - 59,40 3.17 - 9,49 40,87
10 > 11 0,60 30 1,412 1.316 0,12 1.36 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,541 1,32 122,40 - 59,40 1,58 - 9.49 39,28
11 > 12 0,60 28 1,436 1,303 - 1,37 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,551 1,32 114,80 - 55,44 1,85 - 8,86 37,03
12 > 13 0,60 12 1,303 1,249 0,20 1.28 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,46 | 1,32 - 23,13 - - - 3.80 14,44
13 2 14 0,80 20 1,449 1,311 - 1,38 0,08 | Ta. Classe 0.16 1,62 | 1,56 84,80 - 46,80 3,74 - 9,65 26,41
14 > 15 0,80 22 1.311 1,288 - 1.30 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.54 1 1,56 89,76 - 51,48 1,37 - 10,62 26,31
15 2 16 0.80 28 1,288 1,439 - 1,36 0,08 | Ta. Classe 0.16 1,60 | 1,56 117,60 - 65,52 4,37 - 13,51 36,11
16 > 17 0,80 30 1,439 1,649 - 1.54 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.78 |1 1.56 136,80 - 70,20 13,10 - 14,48 47,11
17 i 18 0.80 40 1,649 1,879 - 1,76 0,08 | 1a. Classe 0.16 2,00 | 1,56 200,00 - 93,60 31,20 - 19,30 76,55
18 > 19 0,80 20 1.879 1,869 - 1.87 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,11 1,66 104,40 - 49,80 20,25 - 10,45 45,12
19 > 20 0,80 30 1,869 1,791 - 1,83 0,08 | 1a. Classe 0,16 207 | 1,66 154,20 - 74,70 28,39 - 15,68 65,70
20 > Des 0,80 6 1,791 1,480 - 1.64 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.88 | 1.56 28,56 - 14,04 3,56 - 2,90 10,36
BACIAF

F1 > F2 0,40 37 1,000 1,229 | 0,060 1.11 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,251 1,08 - 49,95 - - - 7,48 35,77
F2 > F3 0,40 40 1,289 1,549 | 0,064 1.42 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,56 | 1,08 164,80 - 64,80 2,59 - 8.09 52,06




MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTAGAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
- . 5 Acréscimo Prof. Vala prof. | © B _ Volume de escavagadao o N
Bacia o g Profundidade qg,, r:;zfi.o Parede ErT\busume;::Em de % 5 Esc:ercvr:;nio ;’:::r'::; el CosEerEls o w— de
[=che © Mont Jus e fubo fipo base escav-| =9 até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m mento reaterro
(m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
F3 i F4 0,40 40 1,613 1,873 | 0,052 1.74 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,881 1,08 190,40 - 64,80 16,42 - 8,09 65,89
F4 > FS 0,40 34 1,925 2,095 0,436 2,01 0,04 | 1a. Classe 0,10 2151 118 180,20 - 60,18 26,08 - 7,62 72,49
F5 i Fé 0,80 30 2,531 2,539 - 2,54 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,78 1,66 196,80 - 74,70 63,74 - 15,68 101,05
Fé > F7 0,80 30 2,539 1,925 1 0,800 2,23 0,08 | 1a. Classe 0,16 247 | 1,66 178,20 - 74,70 48,31 - 15,68 85,62
F7 > F8 0,80 22 2,725 1,691 - 2,21 0,08 | 1a. Classe 0,16 2451 1,66 129,80 - 54,78 34,69 - 11,50 62,05
F8 2 lagoa 0,80 17 1,691 1,602 - 1,65 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.892 | 1.56 81,26 - 39.78 10,34 - 8.20 29,62
BACIA G
G4-1 > G4 0,60 35 2,000 2,309 - 2,15 0,06 | 1a. Classe 0,12 233 142 198,10 - 74,55 41,25 - 12,12 89,43
Gl 4 G2 0.80 33 2,300 2,298 - 2,30 0,08 | Ta. Classe 0.16 2,541 1,66 200,64 - 82,17 56,97 - 17,24 98,01
G2 > G3 0,80 39 2,298 2,426 | 0,072 2,36 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,60 | 1,66 241,80 - 97,11 71,21 - 20,38 119,71
G3 4 G4 0,80 34 2,498 2,544 | 0,176 2,52 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,76 1,66 221,68 - 84,66 71,11 - 17,77 113,39
G4 > G5 0,80 40 2,720 2,188 - 2,45 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,69 | 1,66 255,20 - 99,60 79,02 - 20,90 128,77
G5 2 Gé 0,80 35 2,188 1,857 - 2,02 0,08 | 1a. Classe 0,16 226 1,66 193,20 - 87,15 44,16 - 18,29 87,69
Gé 2 lagoa 0,80 16 1,857 1,902 - 1.88 0,08 | 1a. Classe 0,16 212 | 1,66 83,84 - 39.84 16,47 - 8.36 36,37
BACIA H

H14-1 >  H14-2 0,40 37 1,200 1,200 | 0,258 1,20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,341 1,08 - 53,55 - - - 7,48 39,37
H14-2 > H143 0,60 38 1,458 1,459 - 1.46 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,641 132 162,64 - 75,24 7,02 - 12,02 54,77
H14-3 > H14-4 0,60 36 1,459 1,460 | 0,218 1,46 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,641 1,32 154,08 - 71,28 6,65 - 11,39 51,88
H14-4 > H145 0,80 34 1,678 1,790 - 1.73 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.97 1 1.56 167.96 - 79.56 24,93 - 16,41 63,47
H14-5 = H14 0,80 40 1,790 2,004 - 1,90 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,141 1,66 211,20 - 99,60 42,50 - 20,90 92,25
H1 > H2 0,40 33 1,090 1,102 | 0,230 1,10 0,04 | 1a. Classe 0,10 1241 1,08 - 44,19 - - - 6,67 31,55
H2 > H3 0,60 37 1,332 1,297 - 1.31 0,06 | 1a. Classe 0,12 1.49 | 1,32 - 72,77 - - - 11,71 46,00
H3 i H4 0,60 37 1,297 1,295 0,324 1,30 0,06 | 1a. Classe 0,12 148 1,32 - 72,28 - - - 11,71 45,51
H4 > HS 0,80 28 1,619 1,595 - 1,61 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.85] 1,56 131,60 - 65,52 15,29 - 13,51 47,03
H5 i Hé 0,80 25 1,595 1,631 - 1,61 0,08 | 1a. Classe 0,16 1851 1,56 117,50 - 58,50 13,65 - 12,06 41,99
Hé > H7 0,80 20 1,631 1,703 - 1.67 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.91 1.56 96,40 - 46,80 12,79 - 9.65 35,46
H7 > H8 0,80 40 1,703 2,141 - 1,92 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,16 1,66 212,80 - 99,60 43,82 - 20,90 93,57
H8 > H? 0,80 32 2,141 2,509 | 0,200 2,33 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,57 | 1,66 196,48 - 79,68 56,84 - 16,72 96,64
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[=che © Mont Jus e fubo fipo base escav-| =9 até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m mento reaterro
(m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
H9 > H10 1,00 40 2,709 2,948 - 2,83 0,10 | 1a. Classe 0,20 3,13 2,00 290,40 - 120,00 120,00 10,40 31,16 174,00
H10 > H11 1,00 30 2,948 3,046 | 0,200 3.00 0,10 | 1a. Classe 0,20 3.30 | 2,00 228,00 - 90,00 90,00 18,00 23,37 140,70
H11 > H12 1,20 28 3.246 3.252 - 3.25 0,12 | 1a. Classe 0,24 3.61 2,24 230,16 - 94,08 94,08 38,26 28,72 152,10
H12 > H13 1,20 40 3.252 3,212 - 3.23 0,12 | 1a. Classe 0,24 3.59 | 224 327,20 - 134,40 134,40 52,86 41,02 215,50
H13 i H14 1,20 40 3.212 3.254 | 0,301 3.23 0,12 | 1a. Classe 0,24 3.59 | 224 327,20 - 134,40 134,40 52,86 41,02 215,50
H14 > H15 1,50 40 3.555 3,295 - 3.43 0,15 | 1a. Classe 0,30 3.88 | 2460 350,40 - 156,00 156,00 91,52 58,10 243,63
H15 = H16 1,50 40 3,295 3,035 - 317 0,15 | 1a. Classe 0,30 3,62 | 260 329,60 - 156,00 156,00 64,48 58,10 216,59
H16 > H17 1,50 40 3.035 2,775 - 291 0,15 | 1a. Classe 0,30 3.36 | 2,60 308,80 - 156,00 156,00 37,44 58,10 189.55
H17 = H18 1,50 40 2,775 2,515 - 2,65 0,15 | Ta. Classe 0,30 3,10 260 288,00 - 156,00 156,00 10,40 58,10 162,51
H18 > H19 1,50 25 2,515 2,353 - 2,43 0,15 | 1a. Classe 0,30 288 | 250 169,00 - 93,75 86,25 - 34,44 81,94
H19 2 lagoa 1,50 12 2,353 2,277 - 2,32 0,15 | 1a. Classe 0,30 2,77 | 250 78,48 - 45,00 38,10 - 16,53 36,03
BACIA |

117-1 > 117-2 0,40 30 1,200 1,200 | 0,052 1.20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,34 1,08 - 43,42 - - - 6,07 31,92
nz2 -» 173 0,40 30 1,252 1,267 | 0,080 1,26 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,40 [ 1,08 - 45,36 - - - 6,07 33,86
nz3 - 117-4 0,40 26 1,347 1,412 1 0,300 1.38 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,52 1,08 105,04 - 42,12 0,56 - 5,26 32,72
Nn7z-4 = 117-5 0,60 35 1,712 1,859 | 0,198 1,79 0,06 | 1a. Classe 0,12 1971 1,32 172,90 - 69,30 21,71 - 11,07 65,69
nzs - 117-6 0,80 32 2,057 2,229 - 2,14 0,08 | 1a. Classe 0,16 238 | 1,66 184,32 - 79,68 46,75 - 16,72 86,55
nz-6 = 117-7 0,80 40 2,229 2,094 0310 2,16 0,08 | 1a. Classe 0,16 240 1,66 232,00 - 99,60 59,76 - 20,90 109,51
nz7 - 117-8 1,00 37 2,404 21721 0,120 2,29 0,10 | 1a. Classe 0,20 2,591 1,90 228,66 - 105,45 76,63 - 26,97 113.26
nz-8 = 117-9 1,00 35 2,292 2,073 0,190 2,18 0,10 | 1a. Classe 0,20 2481 1,90 208,60 - 99,75 65,17 - 25,51 99,83
117-9 2 117-10 1,00 35 2,263 2,141 - 2,20 0,10 | 1a. Classe 0,20 2,50 1,90 210,00 - 99,75 66,50 - 25,51 101,16
117-10 > 117-11 1,00 38 2,141 2,162 | 0,272 2,15 0,10 | 1a. Classe 0,20 2451 1,90 224,20 - 108,30 68,59 - 27,70 106,21
nz-1mn - 17 1,20 34 2,434 2,557 - 2,50 0,12 | 1a. Classe 0,24 286 | 214 228,48 - 109,14 98,95 - 32,83 119.89
1 > 12 0,40 40 1,200 1,209 - 1.20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,34 1,08 - 57,89 - - - 8.09 42,56
12 > 13 0,40 40 1,209 1,215 0,068 1,21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,351 1,08 - 58,32 - - - 8,09 42,99
13 > 14 0,40 35 1,283 1,269 - 1.28 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.42 | 1,08 - 53,68 - - - 7,08 40,27
14 > 15 0,40 37 1,269 1,253 - 1.26 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,40 1,08 - 55,94 - - - 7,48 41,76
15 > 16 0,40 28 1,253 1,242 - 1.25 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,32 | 1,08 - 42,03 - - - 5,66 31,30
16 i 17 0,40 30 1,242 1,257 | 0,050 1.25 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,39 1 1,08 - 45,04 - - - 6,07 33,54
17 > 18 0,40 40 1,307 1,216 - 1.26 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.40 | 1,08 - 60,48 - - - 8.09 45,15




MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTAGAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
- . 5 Acréscimo Prof. Vala prof. | © B _ Volume de escavagadao o N
Bacia o g Profundidade qg,, r:;c;fi.o Parede ErT\busume:l:zm de % 5 Esc:erqu:;nio ;’:::;:‘; el CosEerEls o w— de
[=che © Mont Jus e fubo fipo base escav-| =9 até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m mento reaterro
(m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
18 2 19 0,40 40 1,216 1,548 | 0,200 1,38 0,04 | 1a. Classe 0.10 1,52 1,08 161,60 - 64,80 0,86 - 8,09 50,33
19 > 110 0,60 40 1,748 1,326 | 0,120 1.54 0,06 | 1a. Classe 0,12 172 1,32 177.60 - 79,20 11,62 - 12,66 61,87
110 i 111 0,60 35 1,446 1,295 - 1,37 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,551 1,32 143,50 - 69,30 2,31 - 11,07 46,29
111 > 112 0,60 35 1,295 1,330 - 1.31 0,06 | 1a. Classe 0,12 1.49 | 1,32 - 68,84 - - - 11,07 43,52
112 > 113 0,60 37 1,330 1,314 - 1,32 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,50 | 1,32 - 73.26 - - - 11,71 46,49
113 > 114 0,60 40 1,314 1,297 | 0,972 1.31 0,06 | 1a. Classe 0,12 1.49 | 1,32 - 78,67 - - - 12,66 49,72
114 > 115 1,20 36 2,269 2,200 - 2,23 0,12 | 1a. Classe 0,24 259 | 214 222,48 - 115,56 83,97 - 34,76 106,14
115 > 116 1,20 38 2,200 2,264 - 2,23 0,12 | 1a. Classe 0,24 259 214 234,84 - 121,98 88,64 - 36,69 112,04
116 i 117 1,20 37 2,264 2,464 | 0,393 2,36 0,12 | 1a. Classe 0,24 272 214 238,28 - 118,77 96,60 - 35,73 119,38
117 > 118 1,50 40 2,857 2,745 - 2,80 0,15 | 1a. Classe 0,30 3.25| 260 300,00 - 156,00 156,00 26,00 58,10 178,11
118 4 119 1,50 40 2,745 2,633 - 2,69 0,15 | 1a. Classe 0,30 3.14 | 2,60 291,20 - 156,00 156,00 14,56 58,10 166,67
119 > 120 1,50 40 2,633 2,521 - 2,58 0,15 | 1a. Classe 0,30 3.03 | 260 282,40 - 156,00 156,00 3.12 58,10 155,23
120 4 121 1,50 37 2,521 2,417 - 2,47 0,15 | 1a. Classe 0,30 292 250 253,08 - 138,75 131,35 - 50,97 124,98
121 > 122 1,50 40 2,417 2,325 - 2,37 0,15 | 1a. Classe 0,30 282 250 265,60 - 150,00 132,00 - 55,10 12511
122 > 123 1,50 38 2,325 2,237 - 2,28 0,15 | 1a. Classe 0,30 2,73 250 245,48 - 142,50 116,85 - 52,35 110,30
123 > 124 1,50 32 2,237 2,163 - 2,20 0,15 | 1a. Classe 0,30 2,65| 250 201,60 - 120,00 92,00 - 44,08 86,49
124 2 lagoa 1,50 14 2,163 2,130 - 215 0,15 | Ta. Classe 0,30 2,60 [ 2,50 86,80 - 52,50 38,50 - 19,29 36,08
TRAVESSIA DA ESTACA 29+15 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 1
MONT = JUSAN 1,50 12 2,230 2,290 - 2,26 0,15 | 1a. Classe 0,30 2,71 2,50 77,04 - 45,00 36,30 - 16,53 34,23
TRAVESSIA DA ESTACA 52+5 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 2
MONT = JUSAN 1,50 12 2,420 2,480 - 2,45 0,15 | 1a. Classe 0,30 290 250 81,60 - 45,00 42,00 - 16,53 39,93
TRAVESSIA DA ESTACA 94 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 3
MONT = JUSAN 0,80 16 1,600 1,648 - 1,62 0,08 | 1a. Classe 0,16 1.86 | 1,56 75,52 - 37,44 8,99 - 7.72 27,13




MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
X 5 Acréscimo Prof. Vala B o Volume de escavagao . .
<3 Profundidade < Prof. Embasamento O | 55 | Escoramento | valando U= e
TM";I:u o § § el P::gge tipo clitie| es?::v g : Riele escorada vele Sscorade emz::: : rec‘i:rro
recho Mont Jus & base 1" até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
TRAVESSIA DA ESTACA 114+13 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 4
MONT = JUSAN 1,00 16 1,900 1,948 - 1,92 0,10 | 1a. Classe 0,20 222 | 190 87,04 - 45,60 21,89 - 11,66 37,73
TRAVESSIA DA ESTACA 157 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 5
MONT = JUSAN 0,80 16 1,600 1,648 - 1,62 0,08 | 1a. Classe 0,16 1,86 1,56 75,52 - 37,44 8,99 - 7.72 27,13
TRAVESSIA DA ESTACA 168 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 6
MONT = JUSAN 0,80 16 1,600 1,648 - 1,62 0,08 | 1a. Classe 0,16 1,86 1,56 75,52 - 37,44 8,99 - 7.72 2713
TRAVESSIA DA ESTACA 190 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 7
MONT = JUSAN 0,80 16 1,600 1,648 - 1,62 0,08 | 1a. Classe 0,16 1,86 1,56 75,52 - 37,44 8,99 - 7.72 27,13
TRAVESSIA DA ESTACA 213+15 - ESTRADA DOS CAJUEIROS - BACIA 8
MONT = JUSAN 1,20 16 2,200 2,248 - 2,22 0,12 | 1a. Classe 0,24 258 | 2,14 98,56 - 51,36 36,98 - 15,45 46,83
BAIRRO VILATUR
BACIA A
Al > A2 0,40 35 1,100 1,345 - 1,22 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,36 1,08 - 51,41 - - - 7.08 38,00
A2 - A3 0,40 30 1,345 1,465 - 1,41 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,55 1,08 123,00 - 48,60 1,62 - 6,07 38,72
A3 > A4 0,40 17 1,465 1,689 | 0,076 1,58 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,72 1,08 75,48 - 27,54 4,04 - 3,44 25,06
A4 - A5 0,40 35 1,765 1,870 - 1,82 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,96 1,08 172,20 - 56,70 17,39 - 7.08 60,68
A5 — Ab 0,40 37 1,870 1,981 0,200 1,93 0,04 | 1a. Classe 0,10 207 1,18 190,18 - 65,49 24,89 - 8,30 75,38
Ab — A7 0,60 38 2,181 2,181 - 2,18 0,06 | 1a. Classe 0,12 2,36 1,42 217,36 - 80,94 46,41 - 13,16 98,72
A7 — A8 0,60 38 2,181 2,087 | 0,078 2,13 0,06 | 1a. Classe 0,12 2,31 1,42 213,56 - 80,94 43,71 - 13,16 96,02
A8 — A9 0,60 37 2,165 1,950 - 2,06 0,06 | 1a. Classe 0,12 224 1,42 202,76 - 78,81 38,88 - 12,82 89,81
A9 — A10 0,60 40 1,950 1,752 | 0,200 1,85 0,06 | 1a. Classe 0,12 203 | 1,42 202,40 - 85,20 30,10 - 13,86 85,15
Al10 — All 0,80 40 1,952 1,795 - 1,87 0,08 | 1a. Classe 0,16 2,11 1,66 208,80 - 99,60 40,50 - 20,90 90,25
All — Al2 0,80 37 1,795 1,650 | 0,250 1,72 0,08 | 1a. Classe 0,16 1,96 1,56 182,04 - 86,58 26,55 - 17.85 68,50
Al2 — Al3 0,80 38 1,900 1,751 - 1,83 0,08 | 1a. Classe 0,16 207 | 1,66 195,32 - 94,62 35,96 - 19.86 83,21
Al3 — Al4 0,80 38 1,751 1,602 | 0,200 1,68 0,08 | 1a. Classe 0,16 192 1,56 183,92 - 88,92 24,90 - 18,34 67,97
Al4 — Al5 0,80 37 1,802 1,596 | 0,300 1,70 0,08 | 1a. Classe 0,16 1,941 1,56 180,56 - 86,58 25,40 - 17,85 67,35
Al5 — Alé 0,80 40 1,896 1,616 | 0,600 1,76 0,08 | 1a. Classe 0,16 200 1,56 200,00 - 93,60 31,20 - 19,30 76,55




MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTAGAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
- . 5 Acréscimo Prof. Vala prof. | © B _ Volume de escavagadao o .
Bacia o g Profundidade qg,, r:;zfi.o Parede ErT\busume;::Em de % 5 Esc:ercvr:;nio ;’:::r'::; Vel GeeEEElE o w— de
[=che © Mont Jus e fubo fipo base escav-| =9 até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m mento reaterro
(m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BACIA B
B13-1 > BI13-2 0,40 40 1,200 1,198 - 1,20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,341 1,08 - 57,89 - - - 8,09 42,56
B13-2 > BI13-2 0,40 17 1,198 1,216 |- 0,016 1.21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.35] 1,08 - 24,79 - - - 3.44 18,27
B1 > B2 0,40 30 1,200 1,194 - 1.20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,34 1,08 - 43,42 - - - 6,07 31,92
B2 > B3 0,40 35 1,194 1,201 - 1,20 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,341 1,08 - 50,65 - - - 7.08 37,24
B3 > B4 0,40 35 1,201 1,209 - 1.21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.35] 1,08 - 51,03 - - - 7.08 37,62
B4 > BS 0,40 38 1,209 1,206 - 1,21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,351 1,08 - 55,40 - - - 7,68 40,84
BS > Bé 0,40 37 1,206 1,206 - 1.21 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.35] 1,08 - 53,95 - - - 7.48 39.77
Bé 4 B7 0,40 38 1,206 1,096 | 0,088 1.15 0,04 | 1a. Classe 0,10 1291 1,08 - 52,94 - - - 7,68 38,38
B7 > B8 0,40 32 1,184 1,326 - 1.26 0,04 | 1a. Classe 0,10 1.40 | 1,08 - 48,38 - - - 6,47 36,12
B8 4 B9 0,40 35 1,326 1,344 - 1,33 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,471 1,08 - 55,57 - - - 7.08 42,16
B9 > B10 0,40 40 1,344 1,524 - 1.43 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,571 1,08 165,60 - 64,80 3,02 - 8.09 52,49
B10 i B11 0,40 35 1,524 1,541 - 1,53 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,671 1,08 151,90 - 56,70 6,43 - 7.08 49,72
B11 > B12 0,40 40 1,541 1,721 - 1,63 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,771 1,08 181,60 - 64,80 11,66 - 8.09 61,13
B12 > B13 0,40 34 1,721 1.771 0,350 1.75 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,89 1,08 162,52 - 55,08 14,32 - 6,87 56,38
B13 > B14 0,40 16 2,121 2,196 | 0,272 2,16 0,04 | 1a. Classe 0,10 230 118 89,60 - 28,32 15,10 - 3.59 36,93
B14 > B15 0,60 35 2,468 2,208 - 2,34 0,06 | 1a. Classe 0,12 2,52 142 211,40 - 74,55 50,69 - 12,12 98,87
B15 > B16 0,60 37 2,208 1,952 - 2,08 0,06 | 1a. Classe 0,12 226 | 142 204,24 - 78,81 39,93 - 12,82 90,86
B16 i B17 0,60 38 1,952 1,838 - 1,90 0,06 | 1a. Classe 0,12 208 | 142 196,08 - 80,94 31,30 - 13,16 83,61
B17 > B18 0,60 38 1,838 1,762 1 0,200 1.80 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,981 132 188,48 - 75,24 24,08 - 12,02 71,83
B18 i B19 0,80 37 1,962 1,963 - 1,96 0,08 | 1a. Classe 0,16 220 1,66 199.80 - 92,13 42,99 - 19,33 89,01
B19 > B20 0,80 40 1,963 1,993 1 0,278 1.98 0,08 | 1a. Classe 0,16 2221 1,66 217,60 - 99,60 47,81 - 20,90 97,56
B20 i B21 1,00 40 2,271 2,420 - 2,35 0,10 | 1a. Classe 0,20 2,651 1,90 252,00 - 114,00 87,40 - 29,16 127,00
B21 > B22 1,00 37 2,420 2,432 - 2,43 0,10 | 1a. Classe 0,20 2731 190 239,02 - 105,45 86,47 - 26,97 123,10
B22 > B23 1,00 38 2,432 2,473 - 2,45 0,10 | 1a. Classe 0,20 2751 1,90 247,00 - 108,30 90,25 - 27,70 127,87
B23 > B24 1,00 38 2,473 2,514 1 0,100 2,49 0,10 | 1a. Classe 0,20 2791 190 250,04 - 108,30 93,14 - 27,70 130,76
B24 > B25 1,20 37 2,614 2,425 0,250 2,52 0,12 | 1a. Classe 0,24 288 | 214 250,12 - 118,77 109,27 - 35,73 132,05
B25 > B26 1,20 40 2,675 2,229 | 0,034 2,45 0,12 | 1a. Classe 0,24 2,81 2,14 264,80 - 128,40 112,14 - 38,62 136,78
BACIAC




MEMORIA DE CALCULO DAS ESCAVAGOES, REATERROS, EMBASAMENTO E ESCORAMENTO

IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM Tubo PA-2
X 5 Acréscimo Prof. Vala B o Volume de escavagao . .
< Profundidade < Prof. Embasamento O | 55 | Escoramento | valando @l OIUIE
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recho Mont Jus & base 1" até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)

C4-1 - C4 0,40 38 1,200 1,187 1 0,370 1,19 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,33 ] 1,08 - 54,58 - - - 7.68 40,02
C1 - C2 0,40 35 1,200 1,256 1 0,116 1,23 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,371 1,08 - 51,79 - - - 7.08 38,38
C2 > C3 0,40 40 1,372 1,436 - 1,40 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,54 | 1,08 163,20 - 64,80 1,73 - 8,09 51,20
C3 > C4 0,40 30 1,436 1,557 - 1,50 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,64 | 1,08 128,40 - 48,60 4,54 - 6,07 41,64
C4 > C5 0,40 37 1,557 1,194 - 1,38 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,52 | 1,08 149,48 - 59,94 0,80 - 7.48 46,56
C5 > Cé 0,40 40 1,194 1,179 | 0,200 1,19 0,04 | 1a. Classe 0,10 1,33 | 1,08 - 57,46 - - - 8,09 42,13
Cé > C7 0,60 40 1,379 1,364 - 1,37 0,06 | 1a. Classe 0,12 1,55 1,32 164,00 - 79,20 2,64 - 12,66 52,89
Cc7 - C8 0,60 25 1,364 1,361 0,592 1,36 0,06 | 1a. Classe 0,12 154 1,32 102,00 - 49,50 1,32 - 7.91 32,73
(@] 2 PV EXIST 0,80 12 1,953 1,614 - 1,78 0,08 | 1a. Classe 0,16 202 | 1,66 60,48 - 29,88 10,36 - 6,27 25,28
TOTAIS 23.687,26 2.508,46 10.617,93 5.980,23 527,08 2.869,29 12.596,04

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho
O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento
O escoramento de vala foi adotado quando estas apresentam mais de 1,5m de profundidade.



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Resumo:
TUBOS - PA-1
Diametros 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50

Bairro Vilatur - Estrada dos Cajueiros
-Bacia A 78,00 - - - - -
- Bacia B 140,00 26,00 86,00 - - -
- Bacia C - - - - - -
- Bacia D 160,00 146,00 - - - -
- Bacia E 179,00 148,00 96,00 - - -
- Bacia F 151,00 - 99,00 - - -
- Bacia G - 35,00 197,00 - - -
- Bacia H 70,00 148,00 219,00 70,00 108,00 120,00
- Bacia | 376,00 222,00 72,00 145,00 145,00 80,00
- Travessias - - 64,00 16,00 16,00 24,00
Bairro Vilatur Demais Ruas
- Bacia A 154,00 153,00 230,00 - - -
- Bacia B 519,00 148,00 77,00 153,00 77,00 -
- Bacia C 220,00 65,00 12,00 - - -

Total 2.047,00 1.091,00 1.152,00 384,00 346,00 224,00

TUBOS - PA-2
Diametros 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50

Bairro Vilatur - Estrada dos Cajueiros
-BaciaB - - 214,00 - - -
-BaciaC 86,00 - - - - -
- Bacia E - 12,00 100,00 - - -
-Bacia H - - - - - 77,00
- Bacia | - - - - - 201,00

Total 86,00 12,00 314,00 - - 278,00

POCO DE VISITA
1,2X1,2 1,3X1,3 1,5X1,5 1,7X1,7 2,0X2,0

Bairro Vilatur - Estrada dos Cajueiros
- Bacia A 4 - - - -
- Bacia B 5 9 - - -
- Bacia C 4 - - - -
-BaciaD 9 - - - -
-BaciaE 14 6 - - -
- Bacia F 4 4 - - -
-Bacia G 6 - - -
- Bacia H 6 7 6
- Bacia l 17 2 4 4 8
- Travessias - - - - -
Bairro Vilatur Demais Ruas
- Bacia A 9 7 - - -
- Bacia B 19 2 4 2 -
-Bacia C 8 1 - - -

Total 100 44 10 9 14




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

21

22

23

24

25

26

Caixa Ramal

de ralo de ralo

Bairro Vilatur - Estrada dos Cajueiros 250 250
Bairro Vilatur Demais Ruas 109 109

Total 359 359

Boca para
@040 | @060 | ©¥080 | @100 | @120 | @150

Bairro Vilatur - Estrada dos Cajueiros 1 1 12 2 2 6
Bairro Vilatur Demais Ruas - - - - - -

Total 1 1 12 2 2 6

Dissipador para
@ 0,40 @ 0,60 © 0,80 @ 1,00 ?1,20 1,50

Bairro Vilatur - Estrada dos Cajueiros 1 1 8 1 1 4

Bairro Vilatur Demais Ruas - - - - - -

Total 1 1 8 1 1 4

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR AGUAS
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG., ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR. ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS
0OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0010-A TOTAL = 100,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,30X1,30X1,40M, P/COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM. UTILIZ. ARG. CIM. AREIA, TRAGO 1:4, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAU DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. DE
TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0011-A TOTAL = 44,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0013-A TOTAL = 10,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,70X1,70X1,80M, P/COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0015-A TOTAL = 9,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/2,00X2,00X2,10M, P/COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0016-A TOTAL = 14,00 un

TAMPAO COMPLETO DE F2F2, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO
PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MiNIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.016.0001-A TOTAL = 177,00 un



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

27

28

29

30

31

32

33

34

35

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA
AGUAS PLUVIAIS, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0030-A TOTAL = 359,00 un

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod. : 06.004.0062-A TOTAL = 3.304,00 m
rede principal = 2.047,00 m
ramal de ralo (média de 3,5m por ramal) = 1.257,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0066-A TOTAL = 1.091,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0070-A TOTAL = 1.152,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.000MM, ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0074-A TOTAL = 384,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.200MM, ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0078-A TOTAL = 346,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.500MM, ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0080-A TOTAL = 224,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0092-A TOTAL = 86,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0096-A TOTAL = 12,00 m
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TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0100-A TOTAL = 314,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1.500MM, ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0110-A TOTAL = 278,00 m

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO, DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,65M DE BASE E
COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS
cod.: 08.027.0048-A TOTAL = 320,00 m
para protegdo contra erosdo nos pontos baixos na Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)

ver planilha de dimensionamento e localizagdo da drenagem superficial

VALETA DE PROTEGAO, DE CORTE TRAPEZOIDAL, REVESTIMENTO VEGETAL, MEDINDO 0,60M NA BASE MENOR,1,20M NA BASE MAIOR E 0,30M
DE ALTURA, INCLUSIVE REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO A JUSANTE

cod.: 20.020.0007-A TOTAL = 78,00 m
Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)

ver planilha de dimensionamento e localizagdo da drenagem superficial

SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS, FORMA TRIANGULAR, REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES, COM 0,08M DE
ESPESSURA MEDINDO 1,25M NA BASE E 0,25M DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAGAO MECANICA, ACERTO MANUAL DO TERRENO,
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO
cod.: 20.023.0001-A TOTAL = 1.970,00 m
Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)

ver planilha de dimensionamento e localizagdo da drenagem superficial

DESCIDA D'AGUA, EM DEGRAUS, FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO LISO, MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,
INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M, DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO
TERRENO, MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA), FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E
ESCAVACAO
cod.: 20.026.0007-A TOTAL = 12,00 m
Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)

ver planilha de dimensionamento e localizagdo da drenagem superficial

SAIDA D'AGUA, DE DOIS LADOS, COM 0,70M DE BASE, FORMANDO DE UM LADO UM ANGULO DE 302 COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 902, PARA
DESCIDA D'AGUA, DE 0,70X0,30M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

cod.: 20.027.0004-A TOTAL = 8,00 un
para protegdo contra erosdo nos pontos baixos na Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)

ver planilha de dimensionamento e localizagdo da drenagem superficial
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DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

cod.: 20.029.0001-A TOTAL = 43,66
dissipador para tubo DN 0,40m 1 un X 0,88 m3/un = 0,88 m?
dissipador para tubo DN 0,60m 1 un X 0,88 m3/un = 0,88 m?
dissipador para tubo DN 0,80m 8 un X 1,41 m3/un= 11,25 m?3
dissipador para tubo DN 1,00m 1 un X 2,07 m3/un= 2,07 m?
dissipador para tubo DN 1,20m 1 un X 2,82 m3/un= 2,82 md
dissipador para tubo DN 1,50m 4 un X 4,39 m3/un= 17,54 m3
dissipador para STCO1 e VPCO2 17 un X 0,41 m3/un= 6,89 m?3
dissipador para DAD02 6 un X 0,22 m3/un = 1,33 m?

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO,
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

cod.: 20.067.0070-A TOTAL = 1,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO,
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

cod.: 20.067.0072-A TOTAL = 1,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO,
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

cod.: 20.067.0074-A TOTAL = 12,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO,
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

cod.: 20.067.0076-A TOTAL = 2,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO,
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

cod.: 20.067.0078-A TOTAL = 2,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO,
REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

cod.: 20.067.0080-A TOTAL = 6,00

SAIDA D'AGUA PARA DRENOS TRANSVERSAIS, EM CONCRETO ARMADO, COMO0,10M DE ESPESSURA, MEDINDO EXTERNAMENTE 1,15X0,60M DE

BASE, PAREDES LATERAIS DE ALTURA VARIAVEL 1,00 A 0,10M
cod.: 20.028.0010-A TOTAL = 7,00
saida para os drenos profundos da Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)
LE estacas 89, 98, 110, 121 e 138+10
LD  estacas 121 e 138+10

m

3

un

un

un

un

un

un

un
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DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO, TRAPEZOIDAL, MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA, COM
UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUGAO, INCLUSIVE
SELO, ENCHIMENTO FILTRANTE, MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

51 cod.: 20.034.0001-A TOTAL = 1.140,00 m
Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)
LE 79 + 0 a 89 + 0 = 200,00 m
LE 98 + 0 a 110 + 0 = 240,00 m
LE 121+ 0 a 138 + 10 = 350,00 m
LD 121+ 0 a 138 + 10 = 350,00 m

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

52 cod. : 03.001.0001-B TOTAL = 2.133,00 m?
caixa de ralo 359 un X 1,8 m X 1,2 m X 1 m = 775,44 m3
ramal de ralo 1.257 m X 1,08 m X 1 m = 1.357,56 m3

ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

53 cod.: 03.020.0030-B TOTAL = 2.508,46 m?

ver memaria anexa de escavagda por trecho

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

54 cod.: 03.020.0060-B TOTAL = 10.087,03 m?
ver memaria anexa de escavagda por trecho
quantidade total = 10.617,93 m3
estimado neste item = 95% X 10.61793 m? = 10.087,03 m?

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

55 cod.: 03.001.0047-A TOTAL = 530,90 m?
ver memoria anexa de escavagda por trecho
quantidade total = 10.617,93 m?3
estimado neste item = 5% X 10.617,93 m? = 530,90 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

56 cod.: 03.020.0065-B TOTAL = 5.621,42 m?3
ver memoria anexa de escavagGa por trecho
quantidade total = 5.980,23 m?3
estimado neste item = 94% X 5.980,23 m? = 5.621,42 m?

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

57 cod.: 03.001.0048-A TOTAL = 299,01 m?
ver memaria anexa de escavagda por trecho
quantidade total = 5.980,23 m?3

estimado neste item = 5% X 5.980,23 m? = 299,01 m?
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ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA (ROCHA VIVA), COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS, SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAO

cod.: 03.008.0061-A TOTAL = 59,80 m?
ver memoria anexa de escavag@a por trecho
quantidade total = 5.980,23 m?3
estimado neste item = 1% X 5.980,23 m? = 59,80 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod.: 03.020.0070-B TOTAL = 263,54 m?
ver memoria anexa de escavagGa por trecho
quantidade total = 527,08 m3
estimado neste item = 50% X 527,08 m*> = 263,54 m?

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

cod.: 03.001.0049-A TOTAL = 263,54 m?
ver memaria anexa de escavagda por trecho
quantidade total = 527,08 m3
estimado neste item = 50% e 527,08 m? = 263,54 m?

ESCORAMENTO SIMPLES, FECHADO, DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE (ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS (PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

cod.: 05.011.0001-A TOTAL = 11.843,63 m?
ver memoria anexa de escavagda por trecho
quantidade total = 23.687,26 m?
estimado neste item = 50% X 23.687,26 m? = 11.843,63 m?

ESCORAMENTO SIMPLES, ABERTO, DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE (ATE1,00M DE PROFUNDIDADE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS (PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

cod.: 05.011.0002-A TOTAL = 11.843,63 m?
ver memaria anexa de escavagda por trecho
quantidade total = 23.687,26 m?
estimado neste item = 50% X 23.687,26 m? = 11.843,63 m?

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
cod.: 05.010.0005-A TOTAL = 4.928,00 cv.h
176 h/ més X 4 més x 2 bombas x 3,5 cv= 4.928,00 cv.h

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
cod.: 01.007.0010-A TOTAL = 5,00 un
Estima-se a utilizagdo de ponteiras para rebaixamento do lengol d'agua em 0%
conforme descrigdo do item, deve-se calcular o nimero de segmentos de até 70m
Extensdo da rede de drenagem
5.934,00 m X 5% / 70 m = 5,00 un

CRAVAGAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE
cod. : 01.007.0020-A TOTAL = 396,00 un
Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados

5.934,00 m X 5% X 2 lados / 15 m 396,00 un
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OPERAGCAO E MANUTENGAO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
66 cod.: 01.007.0025-A TOTAL = 20,00 dia

GRUPO GERADOR, TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, COMPOSTO DE GERADOR DE 53/60KVA, EXCLUSIVE OPERADOR
67 cod.: 19.011.0007-C TOTAL = 160,00 h

20,00 dia x 8 horas = 160,00 h

EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA
68 cod.: 06.088.0010-A TOTAL = 2.869,29 m?

ver memaria anexa de escavagda por trecho

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL
69 cod.: 03.011.0015-B TOTAL = 4.961,63 m?3
caixa de ralo

volume do dispositivo

359 un X 1,3 m X 0,7 m X 1 m = 326,69 m?
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
775,44 m? - 326,69 m? = 448,75 m?
ramais de ralo
volume do dispositivo 1.257,00 m X 0,18 m? = 226,26 m3
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
1.357,56 m? - 226,26 m? = 1.131,30 m?
Volume de reaterro, conforme memaria anexa de escavagdo por trecho = 12.596,04 m3
REATERRO TOTAL = 14.176,09 m?3
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 35% X 14.176,09 m?3 = 4.961,63 m?3

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,
EXCLUSIVE ESTE

70 cod.: 03.013.0001-B TOTAL = 4.252,83 m?
REATERRO TOTAL = 14.176,09 m?3 ver o item 69
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 30% X 14.176,09 m?3 = 4.252,83 m?

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, INCLUSIVE MATERIAL (PO DE
PEDRA)
71 cod.: 20.099.0005-A TOTAL = 4.961,63 m?

REATERRO TOTAL = 14.176,09 m?3 ver o item 69
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 35% X 14.176,09 m?3 = 4.961,63 m?3
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CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DESH

72 cod.: 04.011.0053-B TOTAL = 19.220,72 t
volume de reaterro com material reaproveitado 9.214,46 m?3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 9.214,46 m3 + 09 = 10.238,29 m3

Total escavado

1a Categoria = 20.613,45 m3
3a Categoria = 59,80 m?
Lodo = 1.093,45 m3

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

20.613,45 m3 - 10.238,29 m?3 = 10.375,16 m?3
carga =
1a Categoria = 10.375,16 m?3 X 1,7 t/m3 = 17.637,77 t
3a Categoria = 59,80 m?3 X 2,7 t/md = 161,46 t
Lodo = 1.093,45 m3 X 1,3 t/m3 = 1.421,49 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAQ BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 12T
73 cod.: 04.005.0143-B TOTAL = 192.207,20  t.km
DMT adotado = 10,0 km
19.220,72 t X 10,0 km = 192.207,20 t.km
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EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
Bairro Vilatur
Estrada dos Cajueiros 6.439 7,0 45.073
52 embocaduras 2.340
TOTAL 6.439 47.413

As ruas acima terdo a seguinte estrutura de pavimento:
5 cm de concreto asfaltico
20 cm  de base de brita corrida

20 cm  de sub-base com pé-de-pedra

45 cm
Bairro Vilatur

Avenida San Marino 467 7,0 3.269
Avenida Tingui 467 7,0 3.269
Rua Praia de Congonhas 233 7,0 1.631
Rua Praia dos Sonhos 143 7,0 1.001
Avenida Praia de Itatina 1.613 7,0 11.291
37 embocaduras 1.665

TOTAL 2.923 22.126

As ruas acima terdo a seguinte estrutura de pavimento:
5 cm  de concreto asfaltico
15 cm  de base de brita corrida
15 cm  de sub-base com po-de-pedra

35 cm

Demoligdo e recomposi¢do de pavimento asfaltico para implantar drenagem pluvial
EXT. LARG. AREA

(m) (m) (m?)

Bairro Vilatur
Estrada dos Cajueiros 18 1,08 19
TOTAL 18 19
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74

75

76

77

78

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

cod.: 03.020.0050-B TOTAL = 35.834,25 m?
A terraplenagem necessaria a pavimentagdo das vias fica restrita a escavagdo da caixa da pista de rolamento, na largura
definida pelo projeto e na profundidade necessaria a implantagdo da estrutura do pavimento, exceto na Estrada dos
Cajueiros (da estaca 0 a estaca 214), onde a terraplangem devera ser executada (corte e aterro) de maneira a se obter

uma superficie com as caracteristicas definidas em projeto.

Estr. dos Cajueiros (est. 0 a 214) = 4.280,00 m X 7,00 m = 29.960,00 m?
volume de corte conforme planilha de calculo = 20.236,30 m3
Volume de escavacgdo: Estrada dos Cajueiros
17.453,00 m? X 0,45 m = 7.853,85 m3
Demais ruas:
22.126,00 m? X 0,35 m = 7.744,10 m3

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE
20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2
(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

cod.: 03.010.0015-A TOTAL = 20.339,00 m?
Estr. dos Cajueiros (est. 0 a 214) = 20.339,00 m?

volume de corte conforme planilhas de célculo de terraplenagem

#REF!

REGULARIZAGCAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUGAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAGAO DE
CORRETIVOS

cod.: 08.021.0001-A TOTAL = 69.539,00 m?

GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 35KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL
DE20KN/ E COLOCAGCAO

cod. : 06.100.0079-A TOTAL = 22.126,00 m?
Demais ruas:

22.126,00 m?

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAGAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
cod.: 08.001.0005-A TOTAL = 12.801,50 m?

Estrada dos Cajueiros 47.413,00 m? X 0,20 m = 9.482,60 m3

Demais Ruas 22.126,00 m? X 0,15 m = 3.31890 m3
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BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAGAO

79 cod.: 08.001.0008-A TOTAL = 12.801,50 m?
Estrada dos Cajueiros 47.413,00 m? X 0,20 m = 9.482,60 m?3
Demais Ruas 22.126,00 m? X 0,15 m = 3.318,90 m?3
IMPRIMACﬁO DE BASE DE PAVIMENTACI':\O, DE ACORDO COM AS "INSTRUCf)ES PARA EXECUC[\O“, DO DER-RJ
80 cod.: 08.026.0001-A TOTAL = 66.044,70 m?
as vias receberdo meio-fio com sarjeta, exceto a Estr. dos Cajueiros (estaca 79 a 214)
desconto da édrea da sarjeta: sarjeta de 30cm de largura
extensdo das total de vias a implantar pavimento novo, exceto Estr. dos Cajueiros (est. 79 a 214)
11.711,00 m X 0,30 m = 3.513,30 m?
drea de imprimagdo = 69.539,00 m? - 3.513,30 m? = 66.025,70 m?
Recomposigdo de pavimento asfaltico = 19,00 m?
CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAGOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-
RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E
MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO, CONSIDERANDO UMA PRODUGAO DE 2.000T/MES
81 cod. : 08.015.0250-A TOTAL = 7.595,14 t
area conforme item 80
CAUQ = volume (m?3) x peso especifico, logo:
66.044,70 m?2 X 0,05 m X 2,30 t/m3= 7.595,14 t
CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E
COMPACTAGAO MECANICA, PARA UMA PRODUGAO DE USINA DE 2000T/MES
82 cod.: 08.037.0010-A TOTAL = 7.595,14 t
conforme item 81
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
83 cod.: 08.040.0005-A TOTAL = 11.711,00 m

Estr. dos Cajueiros recebera meio-fio com sarjeta, exceto (est. 79 a 214)
3.739,00 m X 2 lados= 7.478,00 m

Av. Praia de Itauna recebera meio-fio com sarjeta em apenas 1 lado da via
1.613,00 m X 1 lado= 1.613,00 m

Demais ruas reberdo meio-fio com sarjeta em ambos lados da rua
1.310,00 m X 2 lados = 2.620,00 m

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E
0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

84 cod.: 08.040.0025-A TOTAL = 1.613,00 m

Av. Praia de Italina recebera meio-fio reto no canteiro central
1.613,00 m X 1 lado = 1.613,00 m
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PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRAGO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS , EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

85 cod.: 13.371.0010-A TOTAL = 11.711,00 m?
calcada = extensdo de meio-fio com sarjeta x largura da calgada
11.711,00 m X 1,00 m = 11.711,00 m?

ATERRO COM MATERIAL DE 123CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,
PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

86 cod.: 03.009.0004-A TOTAL = 1.766,55 m?3
Aterro atras do meio-fio para acerto de terreno e futura construgdo de calgada.
Extensdo total de meio-fio menos trecho da estaca 0 a 79 da Estr. dos Cajueiros. O volume ja foi considerado nas
secdes transversais ===============> 8.551,00 m
extensdo x largura x altura
8.551,00 m X 1,00 m X 0,15 m = 1.282,65 m?
Av. Praia de Itatna aterro para o canteiro central

extensdo x largura x altura
1.613,00 m X 2,00 m X 0,15 m = 483,90 m?

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H

87 cod.: 04.012.0073-B TOTAL = 19.163,30 t
volume de aterro com material reaproveitado 22.105,55 m3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 22.105,55 m3 + 09 = 24.561,72 m3

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro
35.834,25 m3 - 24.561,72 m3 = 11.272,53 m3

carga = 11.272,53 m?3 X 1,7 t/m3 = 19.163,30 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 12T

88 cod. : 04.005.0143-B TOTAL = 571.390,00 t.km
bota-fora 65,7 km
DMT adotado = 10,0 km

conforme item 87
19.163,30 t 10,0 km 191.633,00 t.km

transporte de massa
DMT adotado = 50,0 km
conforme item 81
7.595,14 t X 50,0 km = 379.757,00 t.km
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89

920

91

92

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO
cod.: 05.001.0149-A TOTAL = 6.047,00

lado esquerdo

estaca 0 + 0 a 5 + 3 = 103,00 m
estaca 18 + 0 a 25 + 12 = 152,00 m
estaca 29 + 0 a 31 + 9 = 49,00 m
estaca 34 + 3 a 41+ 5 = 142,00 m
estaca 74 + 10 a 213+ 15 = 2.785,00 m
lado direito
estaca 0 + 14 a 2+ 0 = 26,00 m
estaca 19 + 0 a 20 + 3 = 23,00 m
estaca 24+ 2 a 24+ 17 = 15,00 m
estaca 35 + 8 a 38 + 5 = 57,00 m
estaca 79 + 0 a 213+ 15 = 2.695,00 m

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3", COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS, ESPAGCADOS DE 3,00M,
COMA4 FIOS DE ARAME FARPADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

cod.: 05.035.0010-A TOTAL = 6.047,00

conforme item 89

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E
DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

cod.: 14.002.0210-A TOTAL = 20,00
estaca 29+15 = 11m em cada lado = 22,00 m
estaca 52+5 = 11m em cada lado = 22,00 m
—44,00m / 2,2 un/m = 20,00 un

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO
LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

cod.: 09.001.0001-B TOTAL = 19.426,00
Estrada dos Cajueiros (est. 79 a 214)
2.700,00 m X 3,00 m X 2 lados = 16.200,00 m?

Av. Praia de Itauna recebera plantio de grama no canteiro central
(extensdo - cruzamentos) x largura do canteiro
1.613,00 m X 2,00 m X 1 lado= 3.226,00 m?

m

m

un



PROJETO: ESTRADA DOS CAJUEIROS (EST. 0 A 214)
CALCULO DOS VOLUMES DAS SECOES

Area Semi Volume
Estaca coan .
Corte Aterro Distancia Corte Aterro OBS

0 + 0,000 4,200 ,

1 + 0,000 4,660 0,000 10,000 88,60 0,20

2 + 0,000 4,610 0,000 10,000 92,70 0,00

3 + 0,000 3,770 0,000 10,000 83,80 0,00

4 + 0,000 4,730 0,000 10,000 85,00 0,00

5 + 0,000 5,590 0,000 10,000 103,20 0,00

6 + 0,000 4,980 0,100 10,000 105,70 1,00

7 + 0,000 3,200 0,240 10,000 88,80 3,40

8 + 0,000 4,150 0,000 10,000 80,50 2,40

9 + 0,000 5,710 0,050 10,000 98,60 0,50
10 + 0,000 6,490 0,010 10,000 122,00 0,60
11+ 0,000 6,670 0,000 10,000 131,60 0,10
12 + 0,000 3,120 0,090 10,000 97,90 0,90
13 + 0,000 3,970 0,010 10,000 70,90 1,00
14 + 0,000 4,530 0,000 10,000 85,00 0,10
15 + 0,000 3,460 0,260 10,000 79,90 2,60
16 + 0,000 3,100 0,430 10,000 65,60 6,90
17 + 0,000 2,780 0,390 10,000 58,80 8,20
18 + 0,000 7.720 0,000 10,000 105,00 3,90
19 + 0,000 18,400 0,000 10,000 261,20 0,00
20 + 0,000 29,610 0,000 10,000 480,10 0,00
21 + 0,000 28,410 0,000 10,000 580,20 0,00
22 + 0,000 16,930 0,000 10,000 453,40 0,00
23 + 0,000 10,690 0,000 10,000 276,20 0,00
24 + 0,000 7.990 0,000 10,000 186,80 0,00
25 + 0,000 6,190 0,000 10,000 141,80 0,00
26 + 0,000 2,850 0,090 10,000 90,40 0,90
27 + 0,000 4,690 0,000 10,000 75,40 0,90
28 + 0,000 4,250 0,070 10,000 89,40 0,70
29 + 0,000 2,770 0,740 10,000 70,20 8,10
30 + 0,000 2,530 1,560 10,000 53,00 23,00
31 + 0,000 3,500 0,360 10,000 60,30 19,20
32 + 0,000 2,580 0,730 10,000 60,80 10,90
33 + 0,000 2,400 0,430 10,000 49,80 11,60
34 + 0,000 8,110 0,000 10,000 105,10 4,30
35 + 0,000 26,180 0,000 10,000 342,90 0,00
36 + 0,000 30,810 0,000 10,000 569,90 0,00
37 + 0,000 12,530 0,000 10,000 433,40 0,00
38 + 0,000 1,870 4,060 10,000 144,00 40,60
39 + 0,000 0,000 9,620 10,000 18,70 136,80
40 + 0,000 0,000 11,340 10,000 0,00 209,60
41 + 0,000 0,000 11,360 10,000 0,00 227,00
42 + 0,000 0,000 10,810 10,000 0,00 221,70
43 + 0,000 0,000 9,580 10,000 0,00 203,90
44 + 0,000 0,000 8,250 10,000 0,00 178,30
45 + 0,000 0,000 5,350 10,000 0,00 136,00
46 + 0,000 0,000 3,180 10,000 0,00 85,30
47 + 0,000 1,190 1,130 10,000 11,90 43,10
48 + 0,000 1,650 0,910 10,000 28,40 20,40
49 + 0,000 1,000 1,380 10,000 26,50 22,90




PROJETO: ESTRADA DOS CAJUEIROS (EST. 0 A 214)
CALCULO DOS VOLUMES DAS SECOES

Area Semi Volume
Estaca coan .
Corte Aterro Distancia Corte Aterro OBS
50 + 0,000 1,490 1,260 10,000 24,90 26,40
51 + 0,000 2,380 0,890 10,000 38,70 21,50
52 + 0,000 4,370 0,080 10,000 67,50 9,70
53 + 0,000 3,380 0,540 10,000 77,50 6,20
54 + 0,000 1,070 1,610 10,000 44,50 21,50
55 + 0,000 0,460 1,520 10,000 15,30 31,30
56 + 0,000 0,870 1,190 10,000 13,30 27,10
57 + 0,000 1,980 0,890 10,000 28,50 20,80
58 + 0,000 2,350 0,390 10,000 43,30 12,80
59 + 0,000 3,880 0,060 10,000 62,30 4,50
60 + 0,000 5,090 0,000 10,000 89,70 0,60
61 + 0,000 4,940 0,000 10,000 100,30 0,00
62 + 0,000 4,630 0,000 10,000 95,70 0,00
63 + 0,000 3,430 0,100 10,000 80,60 1,00
64 + 0,000 3,050 0,000 10,000 64,80 1,00
65 + 0,000 4,700 0,000 10,000 77,50 0,00
66 + 0,000 5,170 0,030 10,000 98,70 0,30
67 + 0,000 4,600 0,000 10,000 97.70 0,30
68 + 0,000 6,300 0,000 10,000 109,00 0,00
69 + 0,000 5,550 0,000 10,000 118,50 0,00
70 + 0,000 5,420 0,000 10,000 109,70 0,00
71 + 0,000 5,070 0,000 10,000 104,90 0,00
72 + 0,000 2,900 0,010 10,000 79.70 0,10
73 + 0,000 1,200 0,240 10,000 41,00 2,50
74 + 0,000 1,460 0,460 10,000 26,60 7,00
75 + 0,000 2,690 0,120 10,000 41,50 5,80
76 + 0,000 5,120 0,070 10,000 78,10 1,90
77 + 0,000 3,190 0,000 10,000 83,10 0,70
78 + 0,000 3,410 0,000 10,000 66,00 0,00
79 + 0,000 5,430 0,050 10,000 88,40 0,50
80 + 0,000 5,380 1,280 10,000 108,10 13,30
81 + 0,000 4,100 1,280 10,000 94,80 25,60
82 + 0,000 3,250 1,210 10,000 73.50 24,90
83 + 0,000 2,690 1,140 10,000 59,40 23,50
84 + 0,000 2,350 1,080 10,000 50,40 22,20
85 + 0,000 2,280 0,650 10,000 46,30 17,30
86 + 0,000 2,490 0,510 10,000 47,70 11,60
87 + 0,000 2,550 0,580 10,000 50,40 10,90
88 + 0,000 3,040 0,300 10,000 55,90 8,80
89 + 0,000 0,580 1,820 10,000 36,20 21,20
90 + 0,000 0,000 8,830 10,000 5,80 106,50
91 + 0,000 0,000 11,220 10,000 0,00 200,50
92 + 0,000 0,000 14,550 10,000 0,00 257,70
93 + 0,000 0,000 16,520 10,000 0,00 310,70
94 + 0,000 0,000 18,120 10,000 0,00 346,40
95 + 0,000 0,000 19,640 10,000 0,00 377,60
96 + 0,000 0,000 20,680 10,000 0,00 403,20
97 + 0,000 0,000 19,160 10,000 0,00 398,40
98 + 0,000 0,000 8,970 10,000 0,00 281,30
99 + 0,000 3,100 0,460 10,000 31,00 94,30




PROJETO: ESTRADA DOS CAJUEIROS (EST. 0 A 214)
CALCULO DOS VOLUMES DAS SECOES

Area Semi Volume
Estaca coan .
Corte Aterro Distancia Corte Aterro OBS
100 + 0,000 15,500 0,000 10,000 186,00 4,60
101 + 0,000 15,910 0,000 10,000 314,10 0,00
102 + 0,000 20,840 0,000 10,000 367,50 0,00
103 + 0,000 31,170 0,000 10,000 520,10 0,00
104 + 0,000 26,540 0,000 10,000 577,10 0,00
105 + 0,000 26,120 0,000 10,000 526,60 0,00
106 + 0,000 25,430 0,000 10,000 515,50 0,00
107 + 0,000 19,520 0,000 10,000 449,50 0,00
108 + 0,000 11,600 0,000 10,000 311,20 0,00
109 + 0,000 3,210 0,400 10,000 148,10 4,00
110 + 0,000 0,000 8,500 10,000 32,10 89,00
111 + 0,000 0,000 17,650 10,000 0,00 261,50
112 + 0,000 0,000 25,980 10,000 0,00 436,30
113 + 0,000 0,000 30,020 10,000 0,00 560,00
114 + 0,000 0,000 29,610 10,000 0,00 596,30
115 + 0,000 0,000 28,490 10,000 0,00 581,00
116 + 0,000 0,000 26,300 10,000 0,00 547,90
117 + 0,000 0,000 23,700 10,000 0,00 500,00
118 + 0,000 0,000 20,170 10,000 0,00 438,70
119 + 0,000 0,000 15,660 10,000 0,00 358,30
120 + 0,000 0,000 7.560 10,000 0,00 232,20
121 + 0,000 0,450 1,860 10,000 4,50 94,20
122 + 0,000 3,090 0,080 10,000 35,40 19,40
123 + 0,000 6,390 0,000 10,000 94,80 0,80
124 + 0,000 9,720 0,000 10,000 161,10 0,00
125 + 0,000 13,090 0,000 10,000 228,10 0,00
126 + 0,000 16,570 0,000 10,000 296,60 0,00
127 + 0,000 20,170 0,000 10,000 367,40 0,00
128 + 0,000 24,490 0,000 10,000 446,60 0,00
129 + 0,000 30,970 0,000 10,000 554,60 0,00
130 + 0,000 25,370 0,000 10,000 563,40 0,00
131 + 0,000 23,820 0,000 10,000 491,90 0,00
132 + 0,000 24,810 0,000 10,000 486,30 0,00
133 + 0,000 22,670 0,000 10,000 474,80 0,00
134 + 0,000 21,180 0,000 10,000 438,50 0,00
135 + 0,000 19,900 0,000 10,000 410,80 0,00
136 + 0,000 18,600 0,000 10,000 385,00 0,00
137 + 0,000 14,010 0,000 10,000 326,10 0,00
138 + 0,000 6,340 0,000 10,000 203,50 0,00
139 + 0,000 0,000 4,290 10,000 63,40 42,90
140 + 0,000 0,000 10,440 10,000 0,00 147,30
141 + 0,000 0,000 14,680 10,000 0,00 251,20
142 + 0,000 0,000 19,580 10,000 0,00 342,60
143 + 0,000 0,000 22,970 10,000 0,00 425,50
144 + 0,000 0,000 24,920 10,000 0,00 478,90
145 + 0,000 0,000 22,060 10,000 0,00 469,80
146 + 0,000 0,000 17.310 10,000 0,00 393,70
147 + 0,000 0,000 11,670 10,000 0,00 289,80
148 + 0,000 0,000 12,350 10,000 0,00 240,20
149 + 0,000 0,000 11,140 10,000 0,00 234,90




PROJETO: ESTRADA DOS CAJUEIROS (EST. 0 A 214)
CALCULO DOS VOLUMES DAS SECOES

Area Semi Volume
Estaca coan .
Corte Aterro Distancia Corte Aterro OBS
150 + 0,000 0,000 7.750 10,000 0,00 188,90
151 + 0,000 1,090 1,690 10,000 10,90 94,40
152 + 0,000 3,350 0,350 10,000 44,40 20,40
153 + 0,000 3,290 0,490 10,000 66,40 8,40
154 + 0,000 0,000 4,080 10,000 32,90 45,70
155 + 0,000 0,000 8,530 10,000 0,00 126,10
156 + 0,000 0,000 10,960 10,000 0,00 194,90
157 + 0,000 0,000 10,800 10,000 0,00 217,60
158 + 0,000 0,000 6,120 10,000 0,00 169,20
159 + 0,000 0,210 2,190 10,000 2,10 83,10
160 + 0,000 1,650 1,200 10,000 18,60 33,90
161 + 0,000 3,220 0,460 10,000 48,70 16,60
162 + 0,000 2,650 0,870 10,000 58,70 13,30
163 + 0,000 1,260 1,720 10,000 39,10 25,90
164 + 0,000 0,030 2,750 10,000 12,90 44,70
165 + 0,000 0,000 5,000 10,000 0,30 77,50
166 + 0,000 0,000 7.350 10,000 0,00 123,50
167 + 0,000 0,000 9,780 10,000 0,00 171,30
168 + 0,000 0,000 11,800 10,000 0,00 215,80
169 + 0,000 0,000 10,610 10,000 0,00 224,10
170 + 0,000 0,000 8,790 10,000 0,00 194,00
171 + 0,000 0,000 7,000 10,000 0,00 157,90
172 + 0,000 0,000 6,060 10,000 0,00 130,60
173 + 0,000 0,000 3,540 10,000 0,00 96,00
174 + 0,000 0,000 5,650 10,000 0,00 91,90
175 + 0,000 0,000 7.440 10,000 0,00 130,90
176 + 0,000 0,000 9,420 10,000 0,00 168,60
177 + 0,000 0,000 11,120 10,000 0,00 205,40
178 + 0,000 0,000 11,280 10,000 0,00 224,00
179 + 0,000 0,000 11,540 10,000 0,00 228,20
180 + 0,000 0,000 11,960 10,000 0,00 235,00
181 + 0,000 0,000 12,170 10,000 0,00 241,30
182 + 0,000 0,000 12,230 10,000 0,00 244,00
183 + 0,000 0,000 12,320 10,000 0,00 245,50
184 + 0,000 0,000 12,480 10,000 0,00 248,00
185 + 0,000 0,000 13,420 10,000 0,00 259,00
186 + 0,000 0,000 13,270 10,000 0,00 266,90
187 + 0,000 0,000 12,870 10,000 0,00 261,40
188 + 0,000 0,000 12,370 10,000 0,00 252,40
189 + 0,000 0,000 11,660 10,000 0,00 240,30
190 + 0,000 0,000 11,450 10,000 0,00 231,10
191 + 0,000 0,000 11,670 10,000 0,00 231,20
192 + 0,000 0,000 8,770 10,000 0,00 204,40
193 + 0,000 0,000 6,030 10,000 0,00 148,00
194 + 0,000 0,000 3,640 10,000 0,00 96,70
195 + 0,000 0,100 2,240 10,000 1,00 58,80
196 + 0,000 0,030 2,290 10,000 1,30 45,30
197 + 0,000 0,300 2,030 10,000 3,30 43,20
198 + 0,000 0,700 1,770 10,000 10,00 38,00
199 + 0,000 1,050 1,550 10,000 17.50 33,20




PROJETO: ESTRADA DOS CAJUEIROS (EST. 0 A 214)
CALCULO DOS VOLUMES DAS SECOES

Area Semi Volume
Estaca coan .
Corte Aterro Distancia Corte Aterro OBS

200 + 0,000 1,340 1,380 10,000 23,90 29,30
201 + 0,000 1,750 1,160 10,000 30,90 25,40
202 + 0,000 2,160 0,920 10,000 39,10 20,80
203 + 0,000 2,430 0,760 10,000 45,90 16,80
204 + 0,000 2,700 0,610 10,000 51,30 13,70
205 + 0,000 2,970 0,460 10,000 56,70 10,70
206 + 0,000 3,240 0,310 10,000 62,10 7,70
207 + 0,000 3,520 0,170 10,000 67,60 4,80
208 + 0,000 3,870 0,100 10,000 73.90 2,70
209 + 0,000 4,240 0,060 10,000 81,10 1,60
210 + 0,000 3,160 0,350 10,000 74,00 4,10
211 + 0,000 2,800 0,540 10,000 59,60 8,90
212 + 0,000 3,530 0,150 10,000 63,30 6,90
213 + 0,000 4,580 0,010 10,000 81,10 1,60
214 + 0,000 5,110 0,000 10,000 96,90 0,10

TOTAL (m?) 2023630 |  20.339,00




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA

)

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

COMPOSIGAO DE PRECO lo: SET/18
BDI 20,09%
A a - VALOR VALOR
ITEM CODIGO DESCRICAO UN UNITARIO QUANTIDADE RS
93 |01.090.0001-15 ADMINISTRAGAO LOCAL VR 564.610,57
095 05.105.0026-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,76 2.112,00 29.061,12
096 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 41,30 2.112,00 87.225,60
097 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 73,81 1.728,00 127.543,68
098 05.105.0033-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS H 147,62 528,00 77.943,36
099 05.105.0047-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS H 30,05 2.112,00 63.465,60
100 05.105.0051-A MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 24,98 2.112,00 52.757,76
101 05.105.0052-A MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 13,76 2.112,00 29.061,12
102 05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2.794,88 12,00 33.538,56
103 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA H 35,17 1.476,00 51.910,92
104 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA H 4,23 636,00 2.690,28
105 05.100.0900-A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAGAO LOCAL,
CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, ETC., E
DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSARIAS.
UR 25,79 364,97 9.412,57




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

D - ADMINISTRACAO LOCAL

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0026-A TOTAL = 2.112,00
1 profissional x 176,00 h/més x 12,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0029-A TOTAL = 2.112,00
1 profissional x 176,00 h/més x 12,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0032-A TOTAL = 1.728,00
1 profissional x 144,00 h/més x 12,00 meses = 1.728,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0033-A TOTAL = 528,00
1 profissional x 44,00 h/més x 12,00 meses = 528,00 h

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0047-A TOTAL = 2.112,00
1 profissional x 176,00 h/més x 12,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0051-A TOTAL = 2.112,00
1 profissional x 176,00 h/més x 12,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0052-A TOTAL = 2.112,00
1 profissional x 176,00 h/més x 12,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0100-0 TOTAL = 12,00

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA
cod.: 19.004.0045-C TOTAL = 1.476,00
1 veiculo x 123,00 h/més x 12,00 meses = 1.476,00 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA
cod. : 19.004.0045-E TOTAL = 636,00
1 veiculo x 53,00 h/més x 12,00 meses = 636,00 h

UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAGAO LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA
ELETRICA, ETC., E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSARIAS.
cod.: 05.100.0900-A TOTAL = 364,97

valor de 5% dos itens listados na administragao local

total dos itens da administragdo local = RS 555.198,00
5% do total dos itens da administragdo local = RS 27.759,90
valor unitério do item 05.100.0900 = RS 76,06

quantidade de UR = 364,97

ur
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TRABALHO E RESPEITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO Més 1 Més 2 Meés 3 Més 4 Meés 5 Més 6 Mes 7 Més 8 Meés 9 Meés 10 Més 11 Més 12 TOTAL
R$ 305.671,80 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 13.100,22 R$ 8.733,48 R$ 8.733,49 R$ 8.733,49 R$ 436.674,00
A SERVICOS PRELIMINARES
70,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 100,00%
R$ 297.933,50 R$ 595.867,00 R$ 1.489.667,50 R$ 1.489.667,50 R$ 893.800,50 R$ 595.867,00 R$ 297.933,51 R$ 297.933,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.958.670,00
B DRENAGEM PLUVIAL
5,00% 10,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
N R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 446.128,05 R$ 892.256,10 R$ 892.256,10 R$ 892.256,10 R$ 1.070.707,33 R$ 1.070.707,32 R$ 2.141.414,64 R$ 1.516.835,37 R$ 8.922.561,00
C PAVIMENTACAO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 24,00% 17,00% 100,00%
N R$ 33.876,60 R$ 33.876,60 R$ 33.876,60 R$ 33.876,60 R$ 56.461,00 R$ 56.461,00 R$ 56.461,00 R$ 56.461,00 R$ 56.461,00 R$ 56.461,00 R$ 45.168,80 R$ 45.168,80 R$ 564.610,00
D ADMINISTRACAO LOCAL
6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 100,00%
R$ 637.481,90 R$ 642.843,82 R$ 1.536.644,32 R$ 1.536.644,32 R$ 1.409.489,77 R$ 1.557.684,32 R$ 1.259.750,83 R$ 1.259.750,82 R$ 1.140.268,55 R$ 1.135.901,80 R$ 2.195.316,93 R$ 1.570.737,66 R$ 15.882.515,00
TOTAL OBRA
4,01% 4,04% 9,68% 9,68% 8,87% 9,81% 7,93% 7,93% 7,18% 7.15% 13,82% 9,90% 100,00%
R$ 113.157,41 R$ 113.157,41 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 203.683,35 R$ 2.263.148,28
BDI - 17,68%
5,00% 5,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%
R$ 21.600,09 R$ 21.600,09 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 38.880,15 R$ 432.001,70
BDI - 14,02%
5,00% 5,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%
R$ 772.239,40 R$ 777.601,32 R$ 1.779.207,82 R$ 1.779.207,82 R$ 1.652.053,27 R$ 1.800.247,82 R$ 1.502.314,33 R$ 1.502.314,32 R$ 1.382.832,05 R$ 1.378.465,30 R$ 2.437.880,43 R$ 1.813.301,16 R$ 18.577.664,98
TOTAL GERAL
8,89% 9,69% 8,09% 8,09% 7,44% 7,42% 13,12% 9,76% 100,01%

4,16%

4,19%

9,58%

9,58%




| DETALHAMENTO DO B.D.I (I) - Rodovias

| DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I
ITEM DESCRIGAO % adotado
1. CUSTOS INDIRETOS 5,64%
1.1 Admistragdo Central AC 3,80%
1.2 Despesas Financeiras DF 1,02%
1.3 Garantias e Seguros G+S 0,32%
1.4 Riscos R 0,50%
2. TRIBUTOS | 6,15%
2.1 Cofins | 3,00%
2.2 Pis/Pasep | 0,65%
2.3 ISS | 2,50%
24 CPRB | 0,00%
3. LUCRO L 4,50%
3.1 Lucro Bruto [ L 4,50%
BDI=[{ (I+AC+G+S+R) (1+DF) (1+L) +-1
[1- ]
BDI ={ 104,62% 101,02% 104,50% -1
93,85%
BDI={ 110,44% }-1
93,85%
BDI={ 117,68% } - 1
BDI = 17,68%|
| DETALHAMENTO DO B.D.I (Il) - FORNECIMENTOS DE MATERIAIS
| DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I
ITEM DESCRICAO % adotado
1. CUSTOS INDIRETOS 2,39%
1.1 Admistragdo Central AC 1,50%
1.2 Despesas Financeiras DF 0,30%
1.3 Garantias e Seguros G+S 0,30%
1.4 Riscos R 0,29%
2. TRIBUTOS | 6,15%
2.1 Cofins | 3,00%
2.2 Pis/Pasep | 0,65%
2.3 ISS | 2,50%
24 CPRB | 0,00%
3. LUCRO L 4,50%
3.1 Lucro Bruto [ L 4,50%
BDI=[{ (1+AC+G+S+R) (1+DF) (1+L) b -1
[1-(]
BDI={ 102,09% 100,30% 104,50% -1
93,85%
BDI={ 107,00% }-1
93,85%
BDI={ 114,02% } - 1
BDI = 14,02%|
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20.099.0005A I:eamrro "de valalcava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, inclusive material (p6_m:
e pedra)
- " " o : Valor i0 o D
Insumo Descrigao Unidade | Quantidade | % agregado Prego i0 AGO/2019 AGO/2019 Prego custo Valor custo % Diferenca
20111 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |H 0,13300000 3,00 20,2900 27795 19,4500 2,645, 413
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1,06700000) 3,00 13,0800] 14,3751 12,5400 13,7816 412
30693 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) H 0,10000000 0,00, 6,6180) 06618, 66510 0,6651 0,49)
30694 |SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CI) H 0,03300000 0,00 1,3478] 0,0445, 1.3478 0,0445, 0,00)
14574 [PO DE PEDRA, PARA REGIAC METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 1,99680000 0,00, 28,0000 559104 559104 0,00)
[Rs 73,77 | 73,07 |




