
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA PRAZO: 6 MESES

BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO Io: NOV/19

BDI 22%

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL

R$ 

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

001 01.016.0010-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA

HA 5.620,04           4,92                            27.650,03                        

002 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 326,57              60,00                         19.594,20                        

003 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 402,39              24,00                         9.657,36                          

004 02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO

SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 480,86              24,00                         11.540,64                        

005 02.006.0025-A ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 643,83              24,00                         15.451,92                        

006 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 21,37                2.352,00                    50.262,24                        

007 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN 56,61                24,00                         1.358,64                          

008 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE

MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA

DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2 46,58                290,40                       13.526,83                        

009 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 2.921,40           1,00                            2.921,40                          

010 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.459,81           1,00                            1.459,81                          

011 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA UNXMES 900,00              72,00                         64.800,00                        

012 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 0,82                   14.457,60                 11.855,23                        

013 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES M 2,54                   150,00                       381,00                             

014 02.020.0009-A SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 77,06                38,00                         2.928,28                          

015 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 66,48                20,00                         1.329,60                          

016 05.013.0002-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA

PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA M2 57,16                30,00                         1.714,80                          

017 05.013.0003-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 4,58                   90,00                         412,20                             
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Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
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018 01.050.0190-A PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM

LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA

CONTRATANTE HA 7.374,49           4,92                            36.281,75                        

019 01.050.0157-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO

EM AUTOCAD M2 0,57                   49.199,00                 28.043,43                        

Total de Serviços Preliminares  301.169,36                 

B - DRENAGEM PLUVIAL

020 06.015.0010-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES

0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS

OS MATERIAIS

UN 1.662,42           135,00                       224.426,70                     

021 06.015.0011-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE

TODOS OS MATERIAIS

UN 1.740,83           33,00                         57.447,39                        

022 06.015.0013-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS

UN 2.192,18           12,00                         26.306,16                        

023 06.015.0015-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS

UN 2.714,66           5,00                            13.573,30                        

024 06.015.0016-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS

UN 3.535,41           20,00                         70.708,20                        

025 06.016.0001-A TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA

DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA

MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA

RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 338,40              205,00                       69.372,00                        

026 06.015.0030-A CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES

DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA

E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS

UN 606,10              372,00                       225.469,20                     

027 06.004.0062-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 106,52              1.912,00                    203.666,24                     

028 06.004.0066-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 182,84              443,00                       80.998,12                        



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA PRAZO: 6 MESES

BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO Io: NOV/19

BDI 22%

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL

R$ 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

029 06.004.0070-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 302,55              756,00                       228.727,80                     

030 06.004.0074-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 521,00              221,00                       115.141,00                     

031 06.004.0092-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 126,72              1.682,00                    213.143,04                     

032 06.004.0096-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 218,84              110,00                       24.072,40                        

033 06.004.0100-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 327,05              83,00                         27.145,15                        

034 06.004.0104-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 555,00              100,00                       55.500,00                        

035 06.004.0253-B CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM

"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO

DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 578,34              2.471,40                    1.429.309,47                  

036 06.004.0254-B COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 641,22              1.370,20                    878.599,64                     

037 20.029.0001-A DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE

ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3 447,88              44,11                         19.755,98                        

038 20.067.0070-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 377,11              4,00                            1.508,44                          

039 20.067.0072-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 626,70              3,00                            1.880,10                          

040 20.067.0074-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 949,37              3,00                            2.848,11                          

041 11.003.0014-B CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA

RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME

REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 316,78              37,00                         11.720,86                        

042 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 45,80                1.973,16                    90.370,72                        
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043 03.020.0030-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO M3 10,47                3.559,89                    37.272,04                        

044 03.020.0060-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 13,38                6.810,77                    91.128,10                        

045 03.001.0047-A ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 74,09                358,46                       26.558,30                        

046 03.020.0065-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 15,40                3.051,27                    46.989,55                        

047 03.001.0048-A ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M

DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 134,72              162,30                       21.865,05                        

048 03.008.0061-A ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 1.097,19           32,46                         35.614,78                        

049 05.011.0001-A ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M

DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA

DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 71,98                7.546,62                    543.205,70                     

050 05.011.0002-A ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE

PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE

3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 32,18                7.546,62                    242.850,23                     

051 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE

FUNCIONAMENTO CVxH 4,86                   9.856,00                    47.900,16                        

052 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 3.559,86           4,00                            14.239,44                        

053 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 239,71              330,00                       79.104,30                        

054 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO

CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 313,72              60,00                         18.823,20                        

055 19.011.0007-C GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE

53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR H 62,17                720,00                       44.762,40                        

056 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 73,74                1.255,26                    92.562,87                        

057 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3 146,28              828,85                       121.244,17                     

058 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 17,86                2.344,51                    41.872,94                        

059 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 28,29                2.344,51                    66.326,18                        

060 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 83,60                4.689,03                    392.002,90                     

061 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,00                   18.079,25                 144.634,00                     

062 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1,06                   180.792,50               191.640,05                     

Total de Drenagem Pluvial 6.372.286,38                  

C - PAVIMENTAÇÃO

063 03.020.0050-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,06                   14.149,91                 57.448,63                        

064 05.002.0005-B DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE

CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 17,61                936,70                       16.495,28                        



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA PRAZO: 6 MESES

BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO Io: NOV/19
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
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 VALOR PARCIAL

R$ 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

065 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 83,60                3.612,74                    302.025,06                     

066 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE

TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M2 1,04                   33.612,11                 34.956,59                        

067 08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 59,30                4.656,44                    276.126,89                     

068 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO M3 64,73                4.656,44                    301.411,36                     

069 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ M2 7,72                   25.492,10                 196.799,01                     

070 08.015.0250-A CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM

AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS

MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO

SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

T 384,04              3.059,05                    1.174.797,56                  

071 08.037.0010-A CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O

ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO

MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

T 4,89                   3.059,05                    14.958,75                        

072 08.020.0012-A PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE

VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO

PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E

ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

M2 91,60                2.534,00                    232.114,40                     

073 08.040.0005-A MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E

0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO

TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E

TOPOGRAFIA

M 35,24                10.376,00                 365.650,24                     

074 13.371.0010-A PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3

EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 44,37                10.376,00                 460.383,12                     

075 13.373.0020-A PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA

VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE

BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO

RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO

RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-

DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 78,51                3.505,91                    275.248,99                     

076 03.009.0004-A ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE

CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA M3 60,62                1.556,40                    94.348,96                        

077 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,00                   21.114,99                 168.919,92                     

078 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T T 0,56                   3.059,05                    1.713,06                          

079 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1,06                   211.149,90               223.818,89                     

080 04.005.0143-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 0,85                   152.952,50               130.009,62                     

081 05.001.0149-A ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO M 5,38                   236,88                       1.274,41                          

082 05.035.0010-A CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE

ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME

FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 22,69                236,88                       5.374,80                          
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083 05.015.0060-A PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA

QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E

ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO

GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE

CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 361,22              23,71                         8.564,52                          

084 05.020.0020-A SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 21,61                1.519,20                    32.829,91                        

085 05.020.0030-A SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE

RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 42,27                504,77                       21.336,62                        

086 13.333.0010-0 REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL

DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 118,13              102,00                       12.049,26                        

087 13.333.0015-0 REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM

OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 118,65              204,00                       24.204,60                        

Total de Pavimentação 4.432.860,45             

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

088 05.105.0022-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 21,37                3.168,00                    67.700,16                        

089 05.105.0026-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,76                6.336,00                    87.183,36                        

090 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 41,30                3.168,00                    130.838,40                     

091 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 73,81                2.112,00                    155.886,72                     

092 05.205.0010-A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

MES 13.541,36         6,00                            81.248,16                        

093 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA

ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBRA, MOVEIS E

UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS,

EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL.

DESPESAS SUBSIDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL

UR 25,81                1.012,89                    26.142,69                        

Total de Administração Local 548.999,49                 

Sub-total Geral        11.106.316,19 

Adm Local              548.999,49 
BDI(%) 22%          2.564.169,44 

TOTAL DO ORÇAMENTO     14.219.485,12 



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

RELAÇÃO DE RUAS

Extensão Largura Área

Alvorada 1
Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) 540,00              6,00          3.240,00              

Acesso RJ-106 69,00                 6,00          414,00                  

Subtotal 609,00              3.654,00              

Alvorada 2
Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) 38,00                 5,00          190,00                  

Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00) 133,00              5,50          731,50                  

Rua Sem Nome 01 320,00              5,00          1.600,00              

Rua Sem Nome 02 25,00                 5,00          125,00                  

Rua das Mangueiras 189,00              5,00          945,00                  

Rua Dos Cajueiros 196,00              5,00          980,00                  

Subtotal 901,00              4.571,50              

Alvorada 3
Rua Alcídia Silveira Souza 225,00              6,00          1.350,00              

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) 160,00              6,00          960,00                  

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) 64,00                 5,00          320,00                  

Subtotal 449,00              2.630,00              

Rio Seco (Fase 1)
Rua José M. França (0+0,00 a 20+0,00) 400,00              6,00          2.400,00              

Rua José M. França (150+0,00 a 176+9,00) 529,00              6,00          3.174,00              

Rua dos Eucaliptos 360,00              6,00          2.160,00              

Subtotal 1.289,00           7.734,00              

Loteamento Barreira - Fase 1
Rua Jamelão 400,00              6,00          2.400,00              

Rua da Mangueira 400,00              6,00          2.400,00              

Rua Araça (302+0,0 à 307+15,2) 115,20              6,00          691,20                  

Rua Araça (307+15,2 à 309+17,0) 41,80                 5,00          209,00                  

Rua Bambuzal 163,00              6,00          978,00                  

Rua da Mata (502+0,0 à 505+0,0) 60,00                 6,00          360,00                  

Rua da Mata (505+0,0 à 509+16,0) 96,00                 5,00          480,00                  

Rua Sem Nome 1 52,00                 5,00          260,00                  

Subtotal 1.328,00           7.778,20              

Barreira I
Rua Alfredo Cardoso 565,00              6,00          3.390,00              

Travessa 1 80,00                 5,59          447,20                  

Travessa 2 72,00                 3,53          253,92                  

Travessa 5 128,00              3,82          489,39                  

Travessa 6 56,00                 3,71          207,76                  

Travessa 3 62,00                 5,38          333,56                  

Rua Abílio Mota 180,00              6,00          1.080,00              

Travessa 4 63,00                 5,46          343,98                  

Rua Carlos de Oliveira 140,00              4,99          698,60                  

Subtotal 1.346,00           7.244,41              

TOTAL 5.922,00      33.612,11      



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

1 cod. : 01.016.0010-A TOTAL =

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

Alvorada 1

Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00)

Acesso RJ-106

Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00)

Rua Sem Nome 01

Rua Sem Nome 02

Rua das Mangueiras

Rua Dos Cajueiros

Rua Alcídia Silveira Souza

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00)

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00)

Rio Seco (Fase 1)

Rua José M. França (0+0,00 a 20+0,00)

Rua José M. França (150+0,00 a 176+9,00)

Rua dos Eucaliptos

Loteamento Barreira - Fase 1

Rua Jamelão

Rua da Mangueira

Rua Araça (302+0,0 à 307+15,2)

Rua Araça (307+15,2 à 309+17,0)

Rua Bambuzal

Rua da Mata (502+0,0 à 505+0,0)

Rua da Mata (505+0,0 à 509+16,0)

Rua Sem Nome 1

Barreira I

Rua Alfredo Cardoso

Travessa 1

Travessa 2

Travessa 5

Travessa 6

Travessa 3

Rua Abílio Mota

Travessa 4

Rua Carlos de Oliveira

TOTAL m² = ha

2 cod. : 02.020.0001-A TOTAL =

m x m = m² x 6 placas = m²

63             6               378           

140           6               840           

56             4               224           

62             6               372           

180           8               1.440        

80             6               447           

72             4               252           

128           4               512           

52             9               468           

565           9               5.085        

163           9               1.467        

60             9               540           

96             9               864           

200           

133           

69             621           

320           8               2.560        

9               

540           4.860        9               

6               798           

189           

25             

49.199                

360           9               3.240        

400           9               3.600        

4.761        

8               

8               512           

1.512        

196           8               1.568        

225           9               2.025        

4,00

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E 

EDIFICACAODENSA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,92                    ha

10,00                  60                        

60,00                  m2

8               

529           9               

9               

5.884        

160           1.440        

64             

2,50

4,92

400           9               3.600        

400           9               3.600        

115           9               1.037        

42             9               376           



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

3 cod. : 02.006.0010-A TOTAL =

refeitório

4 un x 6 mês  = 24  un x mês

4 cod. : 02.006.0015-A TOTAL =

Container para escritórios e almoxarifados

4 un x 6 mês  = 24  un x mês

5 cod. : 02.006.0025-A TOTAL =

Container para vestiário

4 un x 6 mês  = 24  un x mês

6 cod. : 04.005.0300-A TOTAL =

Item 3 = 4     un DMT = km Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil) x Saquarema (Centro)

Item 4 = 4     un mobilização e desmobilização = 2 viagens

Item 5 = 4     un

12  un x km x 2 viagens = un.km

7 cod. : 04.013.0015-A TOTAL =

mobilização e desmobilização = duas operações de carga e descarga

conforme item 6 = 12  un x 2 operações = un

8 cod. : 02.001.0001-A TOTAL =

Perímetro do canteiro de obras

( m + m ) x 2 lados x 2,2 m = m²

9 cod. : 02.015.0001-A TOTAL =

24,00                  un

24                        

unxmes

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

2.352,00            unxkm

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

1,00                    un

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E 

HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

24,00                  

24,00                  unxmes

2.352,00             

98,0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 

1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

23 43 290,40                

98,0

290,40                m2

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 

INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

24,00                  unxmes

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

10 cod. : 02.016.0001-A TOTAL =

11 cod. : 02.006.0050-A TOTAL =

utilização nas frentes de serviço 12 un x 6 mês  = un x mês

12 cod. : 02.011.0010-A TOTAL =

por toda a extensão da rede (inclusive ramal de ralo) x 2 lados x altura

m x 2 lados = m x 1,2 m = m²

13 cod. : 02.020.0005-A TOTAL =

14 cod. : 02.020.0009-A TOTAL =

15 cod. : 02.030.0005-A TOTAL =

16 cod. : 05.013.0002-A TOTAL =

17 cod. : 05.013.0003-A TOTAL =

18 cod. : 01.050.0190-A TOTAL =

19 cod. : 01.050.0157-A TOTAL =

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

49.199,00          m2

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO 

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

6.024                  

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

14.457,60          

m

38,00                  

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE 

ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

4,92                    ha

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A 

COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

un

12.048

unxmes

1,00                    

72,00                  

un

14.457,60          

m2

un

30,00                  

20,00                  

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO 

E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

90,00                  

150,00                

72             

m2

m2



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Resumo:

Diametros

Alvorada 3 - Rua Alcídia S. Souza

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Alvorada 1 - Rua do Bitote

 - Bacia A

Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Rio Seco- Rua Jose M. França

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

Barreira I

 - Bacia A

 - Bacia B

Loteamento Barreira

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

Diâmetros

Alvorada 3 - Rua Alcídia S. Souza

 - Bacia A

Alvorada 1 - Rua do Bitote

 - Bacia A

Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

Rio Seco- Rua Jose M. França

 - Bacia D

Barreira I

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Loteamento Barreira

 - Bacia A

Total 

-                      -                      

4,00                    -                      

35,00                  -                      

166,00                -                      

-                      

125,00                -                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

100,00                

-                      

-                      

-                      

5,00                    

-                      

-                      

110,00                

105,00                10,00                  -                      

63,00                  

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

30,00                  -                      -                      

205,00                -                      -                      

0,60

148,00                

-                      

-                      

-                      

-                      

100,00                

-                      

TUBOS - PA-1

1,00

-                      

-                      

-                      

53,00                  

-                      

179,00                

1,00

-                      

-                      

221,00                

-                      

-                      

168,00                

-                      

34,00                  -                      -                      

0,40 0,60 0,80

65,00                  

6,00                    

-                      

-                      

-                      

330,00                

95,00                  

-                      

86,00                  -                      

371,00                

599,00                83,00                  

-                      

8,00                    -                      

0,40 0,80

-                      10,00                  

1.912,00             443,00                756,00                

15,00                  105,00                

-                      

-                      

-                      

82,00                  -                      

70,00                  -                      

-                      -                      

123,00                -                      -                      

88,00                  -                      

TUBOS - PA-2

-                      

177,00                153,00                237,00                

89,00                  -                      -                      

456,00                -                      

8,00                    -                      

220,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

GALERIAS

Dimensões

Alvorada 1 - Rua do Bitote

 - Bacia A

Rio Seco- Rua Jose M. França

 - Bacia C

 - Travessia

Barreira I

 - Bacia A

 - Bacia C

Loteamento Barreira

 - Bacia A

Total 

POÇO DE VISITA

Alvorada 3 - Rua Alcídia S. Souza

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

Alvorada 1 - Rua do Bitote

 - Bacia A

Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Rio Seco- Rua Jose M. França

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

Barreira I

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Loteamento Barreira

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

Caixa Ramal

de ralo de ralo

Alvorada 3 - Rua Alcídia S. Souza

Alvorada 1 - Rua do Bitote

Alvorada 2 - Rua dos Cajueiros

Rio Seco- Rua Jose M. França

Barreira I

Loteamento Barreira

Total 361           

-            

-            

-            

1               

-            

-            

-            -            

-            -            

-            -            

28             1               -            -            

5               -            

135           

-            -            

6               -            -            -            

1,7x1,7

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-                      -                      -                      

-                      -                      12,00                  -                      

-                      

10,00                  

-                      

-                      

-                      

7,00                    

1,20X0,80 2,00X0,80 3,50X1,00

-                      

-                      

-                      

12,00                  

-                      

-                      

-                      

92,00                  

-                      

-                      

-                      

7,00                    

-                      

-                      

-                      

10,00                  

-                      92,00                  

0,80X0,80

-            

12             

-            

-            

2,0X2,0

-            

-            

-            

1,5x1,5

-            

3               

6               -            

-            

1               

-            

-            

-            1               

6               -            

18             -            

-            

-            

-            

-            

1,2X1,2 1,3X1,3

10             -            

1,50x1,00

361,00                -                      

-                      

12,00                  

12,00                  

223,00                

-                      

3,00x1,20

-                      -                      

-                      

33             

50             50             -            

Ø 0,40

Boca

21             

4               

6               -            

-            

-            

-            

5               

12             11             -            5               

4               -            -            -            

2               -            

86             86             1               

20             12             

57             55             2               

86             83             -            

28             28             

65             

4               

-            

7               13             

2               -            

59             1               

372           

584,00                

-            -            

-            6               7               

1               -            -            

-            -            -            

-            

6               

-            

Boca

Ø 0,60

1               

1               

1               

-            

3               

Boca

Ø 0,80

1               

-            

-            

2               

3               



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

20 cod. : 06.015.0010-A TOTAL =

21 cod. : 06.015.0011-A TOTAL =

22 cod. : 06.015.0013-A TOTAL =

23 cod. : 06.015.0015-A TOTAL =

24 cod. : 06.015.0016-A TOTAL =

25 cod. : 06.016.0001-A TOTAL =

26 cod. : 06.015.0030-A TOTAL =

Sistema de drenagem = un 

27 cod. : 06.004.0062-A TOTAL =

28 cod. : 06.004.0066-A TOTAL =

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

5,00                    un

1.912,00            m

443,00                m

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 

C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE 

TODOS OS MATERIAIS

33,00                  un

372           

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA 

AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

12,00                  un

372,00                un

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO 

PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 

17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

205,00                un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

20,00                  un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS 

PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 

C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS 

MATERIAIS

135,00                un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

29 cod. : 06.004.0070-A TOTAL =

30 cod. : 06.004.0074-A TOTAL =

31 cod. : 06.004.0092-A TOTAL =

rede principal = m

ramal de ralo (média de 3,0m por ramal) = m

32 cod. : 06.004.0096-A TOTAL =

33 cod. : 06.004.0100-A TOTAL =

34 cod. : 06.004.0104-A TOTAL =

35 cod. : 06.004.0253-B TOTAL =

extensão x perimetro

Galeria 1,50x1,00 x = m²

Travessia 3,00x1,20 x = m²

Galeria 0,80x0,80 x = m²

Galeria 1,20x0,80 x = m²

Galeria 2,00x0,80 x = m²

Galeria 3,50x0,80 x = m²

m²

92,00        2,80          257,60

7,00          3,60          25,20

10,00        5,10          51,00

12,00        2,40          28,80

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

100,00                m

83,00                  m

1.682,00            

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

221,00                m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

110,00                m

m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

2044,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

756,00                m

12,00        5,40          64,80

2.471,40            m2

2471,40

584,00     3,50          

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA 

SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

599,00                

1.083,00             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

36 cod. : 06.004.0254-B TOTAL =

Galeria 1,50x1,00 x = m²

Travessia 3,00x1,20 x = m²

Galeria 0,80x0,80 x = m²

Galeria 1,20x0,80 x = m²

Galeria 2,00x0,80 x = m²

Galeria 3,50x0,80 x = m²

m²

37 cod. : 20.029.0001-A TOTAL =

dissipador para galeria 3,00X1,20 un x m³/un = m³

dissipador para galeria 1,50X1,00 un x m³/un = m³

dissipador para boca Ø600 un x m³/un = m³

dissipador para galeria 3,50X1,00 un x m³/un = m³

dissipador para galeria 2,00X0,80 un x m³/un = m³

m³

38 cod. : 20.067.0070-A TOTAL =

39 cod. : 20.067.0072-A TOTAL =

40 cod. : 20.067.0074-A TOTAL =

41 cod. : 11.003.0014-B TOTAL =

Volume de concreto de bocas

BSCC 3,00x1,20 m³ x un = m³

BSCC 1,50x1,00 m³ x un = m³

BSCC 2,00x0,80 m³ x un = m³

BSCC 3,50x1,00 m³ x un = m³

BSCC 1,20x0,80 m³ x un = m³

42 cod. : 03.001.0001-B TOTAL =

caixa de ralo un x m x m x m = m³

ramal de ralo m x m x m = m³

5,20          2,00 10,40

3,55          1,00 3,55

1               8,98          8,98                    

1               5,87          5,87                    

4,05          1,00 4,05

14,40

92,00        1,60          147,20

7,00          2,40          16,80

10,00        3,90          39,00

1,20          

372           1,8 1,2

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1 803,52                

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

2               8,77          17,54                  

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

4,00                    un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

3,00                    un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

1.083        1,08 1 1.169,64             

1.370,20            

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

m3

m2

44,11                  

1.973,16            m3

584,00     1,90          1109,60

4,00          2,00 8,00

1               0,87          0,87                    

44,11                  

12,00        3,60          43,20

1370,20

1               10,85        10,85                  

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 

10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

37,00                  m3

5,50          2,00 11,00

3,00                    un

12,00        



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

43 cod. : 03.020.0030-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

44 cod. : 03.020.0060-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

45 cod. : 03.001.0047-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

46 cod. : 03.020.0065-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

47 cod. : 03.001.0048-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

48 cod. : 03.008.0061-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m² = m²

49 cod. : 05.011.0001-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m²

estimado neste item = x m² = m²

358,46                

3.246,03             

94% 3.246,03             3.051,27             

m3

95% 7.169,23             6.810,77             

3.051,27            

15.093,23          

50%

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

7.546,62            m2

7.169,23             

32,46                  

m3

7.169,23             

5% 7.169,23             

32,46                  m3

3.246,03             

1% 3.246,03             

15.093,23          7.546,62             

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE 

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

162,30                m3

3.246,03             

5% 3.246,03             162,30                

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

3.559,89            m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

6.810,77            m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

358,46                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

50 cod. : 05.011.0002-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m²

estimado neste item = x m² = m²

51 cod. : 05.010.0005-A TOTAL =

h / mês x mês x bombas x cv= cv.h

52 cod. : 01.007.0010-A TOTAL =

Estima-se a utilização de ponteiras para rebaixamento do lençol d'agua em 5%

conforme descrição do item, deve-se calcular o número de segmentos de até 70m

Extensão da rede de drenagem

m x / m = un 

53 cod. : 01.007.0020-A TOTAL =

Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados

m x x 2 lados / 1,5 m = un 

54 cod. : 01.007.0025-A TOTAL =

55 cod. : 19.011.0007-C TOTAL =

dia x 12 horas = h

56 cod. : 06.088.0010-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

57 cod. : 06.085.0045-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

58 cod. : 03.011.0015-B TOTAL =

caixa de ralo

volume do dispositivo

un x m x m x m = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

3,5            

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

4.941,00             5% 70

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

60,00                  

4,00                    un

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

176 4 9.856,00             4               

720,00                

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

1.255,26            

4,00                    

m3

dia

4.941,00             5% 330,00                

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR

720,00                h

60,00        

330,00                un

7.546,62            

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

m2

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

15.093,23          

50% 15.093,23          7.546,62             

9.856,00            cvxh

338,52                

m3

803,52                338,52                465,00                

372           1,3 0,7 1

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

828,85                m3

2.344,51            



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

ramais de ralo

volume do dispositivo m x m² = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

Volume de reaterro, conforme memória anexa de escavação por trecho = m³

REATERRO TOTAL = m³

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

59 cod. : 03.013.0001-B TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

60 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

61 cod. : 04.011.0051-B TOTAL =

volume de reaterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

Total escavado

1a Categoria = m³

3a Categoria = m³

Lodo = m³

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

carga =

1a Categoria = m³ x t/m³  = t

3a Categoria = m³ x t/m³  = t

Lodo = m³ x t/m³  = t

62 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

DMT adotado = km

t x km = t.km

2.344,51            m3

7.938,35             

9.378,05             

25% 9.378,05             

18.079,25          10,0          180.792,50        

1,7            17.314,62          

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE8T

180.792,50        t x km

10,0          

32,46                  

520,76                

2,7            87,64                  

1,3            676,99                

10.185,07          

58             

0,9

15.395,09          5.210,02             10.185,07          

4.689,02             0,9            5.210,02             

15.395,09          

9.378,05             

25% 9.378,05             2.344,51             

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

4.689,03            m3

t

4.689,02             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

18.079,25          

50% 9.378,05             4.689,03             

32,46                  

520,76                

194,94                

1.169,64             194,94                974,70                

1.083,00             0,18

2.344,51             

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

9.378,05             58             



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

ALCIDA

BACIA A

A3-1 => A3 0,40 PA-1 5          1,104     1,736     0,200              1,42    0,04        0,10     1,56    1,08  -                8,10              0,32              -              -               20,60            -              

A1 => A2 0,40 PA-1 30        2,000     1,282     -                  1,64    0,04        0,10     1,78    1,08  -                48,60            9,07              -              -               136,80          -              

A2 => A3 0,40 PA-1 30        1,282     1,736     0,200              1,51    0,04        0,10     1,65    1,08  -                48,60            4,86              -              -               129,00          -              

A3 => A4 0,60 PA-1 40        1,936     1,886     -                  1,91    0,06        0,12     2,09    1,42  -                85,20            33,51            -              -               207,20          -              

A4 => A5 0,60 PA-1 40        1,886     1,774     -                  1,83    0,06        0,12     2,01    1,42  -                85,20            28,97            -              -               200,80          -              

A5 => A6 0,60 PA-1 40        1,774     1,571     -                  1,67    0,06        0,12     1,85    1,32  -                79,20            18,48            -              -               188,00          -              

A6 => A7 0,60 PA-1 30        1,571     1,409     -                  1,49    0,06        0,12     1,67    1,32  -                59,40            6,73              -              -               130,20          -              

A7 => A8 0,60 PA-1 11        1,409     1,443     -                  1,43    0,06        0,12     1,61    1,32  -                21,78            1,60              -              -               46,42            -              

A8 => A9 0,60 PA-1 13        1,443     2,165     -                  1,80    0,06        0,12     1,98    1,32  -                25,74            8,24              -              -               64,48            -              

A9 => VALA 0,60 PA-1 5          2,165     2,293     -                  2,23    0,06        0,12     2,41    1,42  -                10,65            6,46              -              -               29,10            -              

BACIA B

B1 => B2 0,40 PA-1 35        1,001     1,003     -                  1,00    0,04        0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              

B2 => B3 0,40 PA-1 40        1,003     1,004     -                  1,00    0,04        0,10     1,14    1,08  49,25            -                -                -              -               -                -              

B3 => PV EXIST 0,40 PA-1 7          1,004     1,073     0,489              1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  8,92              -                -                -              -               -                -              

BACIA C

C1 => C2 0,40 PA-1 27        1,000     1,031     -                  1,02    0,04        0,10     1,16    1,08  33,83            -                -                -              -               -                -              

C2 => PV EXIST 0,40 PA-1 7          1,031     1,084     0,478              1,06    0,04        0,10     1,20    1,08  9,07              -                -                -              -               -                -              

BACIA D - BUEIRO

CAPTA => PV EXIST 0,80 PA-2 10        1,300     1,562     -                  1,43    0,08        0,16     1,67    1,56  -                23,40            2,65              -              -               43,40            -              

BITOTE 

BACIA A

A8-1 => A8-2 0,60 PA-1 15        1,500     1,468     -                  1,48    0,06        0,12     1,66    1,32  -                29,70            3,17              -              -               64,80            -              

A8-2 => A8-3 0,60 PA-1 25        1,468     1,403     -                  1,44    0,06        0,12     1,62    1,32  -                49,50            3,96              -              -               106,00          -              

A8-3 => A8-4 0,60 PA-1 30        1,403     1,431     -                  1,42    0,06        0,12     1,60    1,32  -                59,40            3,96              -              -               126,00          -              

A8-4 => A8 0,60 PA-1 11        1,431     1,316     0,352              1,37    0,06        0,12     1,55    1,32  -                21,78            0,73              -              -               45,10            -              

CAPTA => A16-1 0,60 PA-1 5          1,400     1,415     -                  1,41    0,06        0,12     1,59    1,32  -                9,90              0,59              -              -               20,90            -              

A16-1 => A16 0,60 PA-1 10        1,415     1,628     0,218              1,52    0,06        0,12     1,70    1,32  -                19,80            2,64              -              -               44,00            -              

CAPTA => A20 0,40 PA-1 8          1,150     1,612     0,565              1,38    0,04        0,10     1,52    1,08  -                12,96            0,17              -              -               32,32            -              

Prof.

médiaBacia

Trecho

Tipo

C
o

m
p

r.

Profundidade

D
e
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u

Acréscimo
Prof.

de

escav. La
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u
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d
a
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a
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Volume de escavação
Escoramento

de valavala escorada



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Prof.

médiaBacia

Trecho

Tipo

C
o

m
p

r.

Profundidade

D
e

g
ra

u

Acréscimo
Prof.

de

escav. La
rg

u
ra

 

d
a

 v
a
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Volume de escavação
Escoramento

de valavala escorada

A21-1 => A21 0,60 PA-1 9          1,600     1,587     0,805              1,59    0,06        0,12     1,77    1,32  -                17,82            3,21              -              -               40,86            -              

A21-A => A21 0,40 PA-1 7          1,300     1,398     0,994              1,35    0,04        0,10     1,49    1,08  11,26            -                -                -              -               -                -              

A25-1 => A25 0,40 PA-2 8          0,880     1,051     0,605              0,97    0,04        0,10     1,11    1,08  9,59              -                -                -              -               -                -              

A8 => A9 0,80 PA-1 40        1,668     1,664     -                  1,67    0,08        0,16     1,91    1,56  -                93,60            25,58            -              -               192,80          -              

A9 => A10 0,80 PA-1 30        1,664     1,661     -                  1,66    0,08        0,16     1,90    1,56  -                70,20            18,72            -              -               144,00          -              

A10 => A11 0,80 PA-1 30        1,661     1,658     -                  1,66    0,08        0,16     1,90    1,56  -                70,20            18,72            -              -               144,00          -              

A11 => A12 0,80 PA-1 30        1,658     1,655     -                  1,66    0,08        0,16     1,90    1,56  -                70,20            18,72            -              -               144,00          -              

A12 => A13 0,80 PA-1 35        1,655     1,652     -                  1,65    0,08        0,16     1,89    1,56  -                81,90            21,29            -              -               167,30          -              

A13 => A14 0,80 PA-1 35        1,652     1,648     -                  1,65    0,08        0,16     1,89    1,56  -                81,90            21,29            -              -               167,30          -              

A14 => A15 0,80 PA-1 30        1,648     1,654     -                  1,65    0,08        0,16     1,89    1,56  -                70,20            18,25            -              -               143,40          -              

A15 => A16 0,80 PA-1 35        1,654     1,694     0,152              1,67    0,08        0,16     1,91    1,56  -                81,90            22,39            -              -               168,70          -              

A16 => A17 0,80 PA-1 25        1,846     1,948     -                  1,90    0,08        0,16     2,14    1,66  -                62,25            26,56            -              -               132,00          -              

A17 => A18 0,80 PA-1 25        1,948     2,050     -                  2,00    0,08        0,16     2,24    1,66  -                62,25            30,71            -              -               137,00          -              

A18 => A19 0,80 PA-1 15        2,050     2,058     -                  2,05    0,08        0,16     2,29    1,66  -                37,35            19,67            -              -               83,70            -              

A19 => A20 0,80 PA-1 16        2,058     2,177     -                  2,12    0,08        0,16     2,36    1,66  -                39,84            22,84            -              -               91,52            -              

A20 => A21 0,80 PA-1 25        2,177     2,192     0,200              2,18    0,08        0,16     2,42    1,66  -                62,25            38,18            -              -               146,00          -              

A21 => A22 1,00 PA-1 14        2,392     2,073     -                  2,23    0,10        0,20     2,53    1,90  -                39,90            27,40            -              -               84,84            -              

A22 => A23 1,00 PA-2 34        2,073     1,588     -                  1,83    0,10        0,20     2,13    1,90  -                96,90            40,70            -              -               178,84          -              

A23 => A24 1,00 PA-2 17        1,588     1,593     -                  1,59    0,10        0,20     1,89    1,80  -                45,90            11,93            -              -               81,26            -              

A24 => A25 1,00 PA-2 16        1,593     1,656     -                  1,62    0,10        0,20     1,92    1,80  -                43,20            12,10            -              -               77,44            -              

A25 => A26 1,00 PA-2 33        1,656     1,971     -                  1,81    0,10        0,20     2,11    1,90  -                94,05            38,25            -              -               172,26          -              

A26 => A27 1,00 PA-1 39        1,971     2,341     -                  2,16    0,10        0,20     2,46    1,90  -                111,15          71,14            -              -               230,88          -              

A27 => A28 1,50 X 1,00 GALERIA 14        2,341     2,202     -                  2,27    0,15        0,50     2,92    2,50  -                52,50            49,70            -              -               95,76            -              

A28 => A29 1,50 X 1,00 GALERIA 34        2,202     2,200     -                  2,20    0,15        0,50     2,85    2,50  -                127,50          114,75          -              -               227,80          -              

A29 => A30 1,50 X 1,00 GALERIA 38        2,200     2,150     -                  2,17    0,15        0,50     2,82    2,50  -                142,50          125,40          -              -               252,32          -              

A30 => A31 1,50 X 1,00 GALERIA 40        2,150     2,078     -                  2,11    0,15        0,50     2,76    2,50  -                150,00          126,00          -              -               260,80          -              

A31 => A32 1,50 X 1,00 GALERIA 35        2,078     2,075     -                  2,08    0,15        0,50     2,73    2,50  -                131,25          107,63          -              -               226,10          -              

A32 => A33 1,50 X 1,00 GALERIA 33        2,075     2,028     -                  2,05    0,15        0,50     2,70    2,50  -                123,75          99,00            -              -               211,20          -              

A33 => A34 1,50 X 1,00 GALERIA 30        2,028     1,957     -                  1,99    0,15        0,50     2,64    2,50  -                112,50          85,50            -              -               188,40          -              

A34 => A35 1,50 X 1,00 GALERIA 30        1,957     1,814     -                  1,89    0,15        0,50     2,54    2,50  -                112,50          78,00            -              -               182,40          -              

A35 => A36 1,50 X 1,00 GALERIA 28        1,814     1,694     -                  1,75    0,15        0,50     2,40    2,50  -                105,00          63,00            -              -               162,40          -              

A36 => A37 1,50 X 1,00 GALERIA 27        1,694     1,690     -                  1,69    0,15        0,50     2,34    2,50  -                101,25          56,70            -              -               153,36          -              

A37 => A38 1,50 X 1,00 GALERIA 37        1,690     1,625     -                  1,66    0,15        0,50     2,31    2,50  -                138,75          74,93            -              -               207,94          -              

A38 => VALA 1,50 X 1,00 GALERIA 15        1,625     1,415     -                  1,52    0,15        0,50     2,17    2,50  -                56,25            25,13            -              -               80,10            -              
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ALVORADA CAJUEIROS

BACIA A

A4-1 => A4 0,40 PA-2 11        1,272     0,813     -                  1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  14,02            -                -                -              -               -                -              

A1 => A2 0,40 PA-1 30        1,033     1,046     0,172              1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  38,23            -                -                -              -               -                -              

A2 => A3 0,40 PA-2 27        1,218     0,856     -                  1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  34,41            -                -                -              -               -                -              

A3 => A4 0,40 PA-2 13        0,856     0,813     -                  0,83    0,04        0,10     0,97    1,08  13,62            -                -                -              -               -                -              

A4 => CAIXA 0,40 PA-2 37        0,813     0,812     0,197              0,81    0,04        0,10     0,95    1,08  37,96            -                -                -              -               -                -              

BACIA B

B7-1 => B7-2 0,40 PA-1 40        1,300     1,316     -                  1,31    0,04        0,10     1,45    1,08  62,64            -                -                -              -               -                -              

B7-2 => B7 0,40 PA-1 10        1,316     1,344     0,769              1,33    0,04        0,10     1,47    1,08  15,88            -                -                -              -               -                -              

B10-1 => B10-2 0,40 PA-1 30        1,200     1,194     0,240              1,20    0,04        0,10     1,34    1,08  43,42            -                -                -              -               -                -              

B10-2 => B10-3 0,40 PA-2 20        1,434     0,952     0,100              1,19    0,04        0,10     1,33    1,08  28,73            -                -                -              -               -                -              

B10-3 => B10 0,40 PA-2 12        1,052     0,874     0,322              0,96    0,04        0,10     1,10    1,08  14,26            -                -                -              -               -                -              

B1 => B2 0,40 PA-1 20        1,300     1,299     -                  1,30    0,04        0,10     1,44    1,08  31,10            -                -                -              -               -                -              

B2 => B3 0,40 PA-1 16        1,299     1,305     0,170              1,30    0,04        0,10     1,44    1,08  24,88            -                -                -              -               -                -              

B3 => B4 0,40 PA-1 24        1,475     1,008     0,310              1,24    0,04        0,10     1,38    1,08  35,77            -                -                -              -               -                -              

B4 => B5 0,40 PA-1 11        1,318     1,008     -                  1,16    0,04        0,10     1,30    1,08  15,44            -                -                -              -               -                -              

B5 => B6 0,40 PA-1 14        1,008     1,694     -                  1,35    0,04        0,10     1,49    1,08  22,53            -                -                -              -               -                -              

B6 => B7 0,40 PA-1 11        1,694     2,113     -                  1,90    0,04        0,10     2,04    1,18  -                19,47            7,01              -              -               55,88            -              

B7 => B8 0,40 PA-1 29        2,113     1,160     0,100              1,64    0,04        0,10     1,78    1,08  -                46,98            8,77              -              -               132,24          -              

B8 => B9 0,40 PA-2 25        1,260     0,962     -                  1,11    0,04        0,10     1,25    1,08  33,75            -                -                -              -               -                -              

B9 => B10 0,40 PA-2 13        0,962     0,994     0,202              0,98    0,04        0,10     1,12    1,08  15,72            -                -                -              -               -                -              

B10 => VALA 0,60 PA-2 5          1,196     1,188     -                  1,19    0,06        0,12     1,37    1,32  9,04              -                -                -              -               -                -              

BACIA C

C4-1 => C4-2 0,40 PA-1 30        1,200     1,173     -                  1,19    0,04        0,10     1,33    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              

C4-2 => C4 0,40 PA-1 9          1,173     1,111     0,329              1,14    0,04        0,10     1,28    1,08  12,44            -                -                -              -               -                -              

C1 => C2 0,40 PA-1 40        1,300     1,315     -                  1,31    0,04        0,10     1,45    1,08  62,64            -                -                -              -               -                -              

C2 => C3 0,40 PA-1 36        1,315     1,231     0,235              1,27    0,04        0,10     1,41    1,08  54,82            -                -                -              -               -                -              

C3 => C4 0,40 PA-1 6          1,466     1,440     -                  1,45    0,04        0,10     1,59    1,08  -                9,72              0,58              -              -               25,08            -              

C4 CAIXA 0,40 PA-1 2          1,440     1,542     -                  1,49    0,04        0,10     1,63    1,08  -                3,24              0,28              -              -               8,52              -              
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BACIA D

D1 => D2 0,40 PA-2 8          0,811     1,055     -                  0,93    0,04        0,10     1,07    1,08  9,24              -                -                -              -               -                -              

RIO SECO

BACIA B

B9 => B10 0,80 PA-1 25        1,643     1,759     -                  1,70    0,08        0,16     1,94    1,56  -                58,50            17,16            -              -               122,00          -              

B10 => B11 0,80 PA-1 25        1,759     1,768     -                  1,76    0,08        0,16     2,00    1,56  -                58,50            19,50            -              -               125,00          -              

B11 => B12 0,80 PA-1 30        1,768     1,738     -                  1,75    0,08        0,16     1,99    1,56  -                70,20            22,93            -              -               149,40          -              

B12 => B13 0,80 PA-1 30        1,738     1,714     -                  1,73    0,08        0,16     1,97    1,56  -                70,20            22,00            -              -               148,20          -              

B13 => B14 0,80 PA-1 32        1,714     1,872     -                  1,79    0,08        0,16     2,03    1,66  -                79,68            28,15            -              -               161,92          -              

B14 => VALA 0,80 PA-1 6          1,872     1,830     0,018              1,85    0,08        0,16     2,09    1,66  -                14,94            5,88              -              -               31,08            -              

BACIA C

C7-1 => C7 0,60 PA-1 6          1,300     1,550     0,442              1,43    0,06        0,12     1,61    1,32  -                11,88            0,87              -              -               25,32            -              

C1 => C2 1,00 PA-1 20        2,000     1,970     -                  1,99    0,10        0,20     2,29    1,90  -                57,00            30,02            -              -               111,60          -              

C2 => C3 1,00 PA-1 35        1,970     2,306     -                  2,14    0,10        0,20     2,44    1,90  -                99,75            62,51            -              -               205,80          -              

C3 => C4 1,00 PA-1 18        2,306     1,935     0,300              2,12    0,10        0,20     2,42    1,90  -                51,30            31,46            -              -               105,12          -              

C4 => C5 1,00 PA-1 30        2,235     1,945     -                  2,09    0,10        0,20     2,39    1,90  -                85,50            50,73            -              -               173,40          -              

C5 => C6 1,00 PA-1 30        1,945     1,932     -                  1,94    0,10        0,20     2,24    1,90  -                85,50            42,18            -              -               164,40          -              

C6 => C7 1,00 PA-1 35        1,932     1,992     -                  1,96    0,10        0,20     2,26    1,90  -                99,75            50,54            -              -               193,20          -              

C7 => C8 1,50 x 1,00 GALERIA 35        1,992     1,849     -                  1,92    0,15        0,50     2,57    2,50  -                131,25          93,63            -              -               214,90          -              

C8 => C9 1,50 x 1,00 GALERIA 40        1,849     1,827     -                  1,84    0,15        0,50     2,49    2,50  -                150,00          99,00            -              -               239,20          -              

C9 => C10 1,50 x 1,00 GALERIA 40        1,827     1,859     -                  1,84    0,15        0,50     2,49    2,50  -                150,00          99,00            -              -               239,20          -              

C10 => C11 1,50 x 1,00 GALERIA 40        1,859     1,899     -                  1,88    0,15        0,50     2,53    2,50  -                150,00          103,00          -              -               242,40          -              

C11 => C12 1,50 x 1,00 GALERIA 33        1,899     1,936     -                  1,92    0,15        0,50     2,57    2,50  -                123,75          88,28            -              -               202,62          -              

C12 => C13 1,50 x 1,00 GALERIA 27        1,936     1,965     -                  1,95    0,15        0,50     2,60    2,50  -                101,25          74,25            -              -               167,40          -              

C13 => VALA 1,50 x 1,00 GALERIA 8          1,965     1,739     0,409              1,85    0,15        0,50     2,50    2,50  -                30,00            20,00            -              -               48,00            -              

BACIA D

D12-1 D12-2 0,40 PA-1 35        1,027     1,027     -                  1,03    0,04        0,10     1,17    1,08  44,23            -                -                -              -               -                -              

D12-2 D12-3 0,40 PA-1 30        1,027     1,027     -                  1,03    0,04        0,10     1,17    1,08  37,91            -                -                -              -               -                -              

D12-3 D12-4 0,40 PA-1 32        1,027     1,027     -                  1,03    0,04        0,10     1,17    1,08  40,44            -                -                -              -               -                -              

D12-4 D12-5 0,40 PA-1 18        1,027     1,078     -                  1,05    0,04        0,10     1,19    1,08  23,13            -                -                -              -               -                -              

D12-5 D12-6 0,40 PA-1 30        1,078     1,064     -                  1,07    0,04        0,10     1,21    1,08  39,20            -                -                -              -               -                -              
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D12-6 D12-7 0,40 PA-1 35        1,064     1,062     -                  1,06    0,04        0,10     1,20    1,08  45,36            -                -                -              -               -                -              

D12-7 D12-8 0,40 PA-1 25        1,062     1,023     -                  1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  31,86            -                -                -              -               -                -              

D12-8 D12-9 0,40 PA-1 25        1,023     1,028     0,172              1,03    0,04        0,10     1,17    1,08  31,59            -                -                -              -               -                -              

D12-9 D12-10 0,40 PA-2 30        1,200     0,929     -                  1,06    0,04        0,10     1,20    1,08  38,88            -                -                -              -               -                -              

D12-10 D12 0,40 PA-2 30        0,929     0,975     -                  0,95    0,04        0,10     1,09    1,08  35,32            -                -                -              -               -                -              

D1 D2 0,40 PA-2 30        0,850     0,880     0,100              0,87    0,04        0,10     1,01    1,08  32,72            -                -                -              -               -                -              

D2 D3 0,40 PA-2 30        0,980     0,950     -                  0,97    0,04        0,10     1,11    1,08  35,96            -                -                -              -               -                -              

D3 D4 0,40 PA-2 30        0,950     0,950     -                  0,95    0,04        0,10     1,09    1,08  35,32            -                -                -              -               -                -              

D4 D5 0,40 PA-2 30        0,950     0,980     -                  0,97    0,04        0,10     1,11    1,08  35,96            -                -                -              -               -                -              

D5 D6 0,40 PA-2 40        0,980     1,052     -                  1,02    0,04        0,10     1,16    1,08  50,11            -                -                -              -               -                -              

D6 D7 0,40 PA-1 40        1,052     1,020     -                  1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  50,98            -                -                -              -               -                -              

D7 D8 0,40 PA-1 30        1,020     1,045     -                  1,03    0,04        0,10     1,17    1,08  37,91            -                -                -              -               -                -              

D8 D9 0,40 PA-1 30        1,045     1,251     0,200              1,15    0,04        0,10     1,29    1,08  41,80            -                -                -              -               -                -              

D9 D10 0,60 PA-2 30        1,451     1,084     -                  1,27    0,06        0,12     1,45    1,32  57,42            -                -                -              -               -                -              

D10 D11 0,60 PA-2 40        1,084     1,071     -                  1,08    0,06        0,12     1,26    1,32  66,53            -                -                -              -               -                -              

D11 D12 0,60 PA-2 35        1,071     1,175     0,200              1,12    0,06        0,12     1,30    1,32  60,06            -                -                -              -               -                -              

D12 VALA 0,80 PA-2 10        1,375     1,288     1,288-              1,33    0,08        0,16     1,57    1,56  -                23,40            1,09              -              -               41,40            -              

BACIA E

E1 E2 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     -                  1,00    0,04        0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -              -               -                -              

E2 E3 0,40 PA-1 30        1,000     1,340     0,100              1,17    0,04        0,10     1,31    1,08  42,44            -                -                -              -               -                -              

E3 E4 0,40 PA-1 25        1,440     1,023     -                  1,23    0,04        0,10     1,37    1,08  36,99            -                -                -              -               -                -              

E4 VALA 0,40 PA-1 5          1,023     1,063     -                  1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  6,37              -                -                -              -               -                -              

TRAVESSIA

MONT. JUS. 3,00 x 1,20 TRAVESSIA 12        1,450     1,474     -                  1,46    0,18        0,50     2,14    4,06  -                73,08            31,18            -              -               63,36            -              

BARREIRA I

BACIA A

A2-1 => A2 0,60 PA-1 28        1,350     1,303     0,199              1,33    0,06        0,12     1,51    1,32  -                55,44            0,37              -              -               112,56          -              

A6-1 => A6-2 0,40 PA-1 35        1,300     1,011     0,064              1,16    0,04        0,10     1,30    1,08  49,14            -                -                -              -               -                -              

A6-2 => A6 0,40 PA-1 29        1,075     1,009     0,296              1,04    0,04        0,10     1,18    1,08  36,96            -                -                -              -               -                -              
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A9-1 => A9 0,40 PA-1 35        1,200     1,200     0,518              1,20    0,04        0,10     1,34    1,08  50,65            -                -                -              -               -                -              

A12-1 => A12-2 0,40 PA-1 25        1,200     1,200     -                  1,20    0,04        0,10     1,34    1,08  36,18            -                -                -              -               -                -              

A12-2 => A12 0,40 PA-1 15        1,200     1,102     0,772              1,15    0,04        0,10     1,29    1,08  20,90            -                -                -              -               -                -              

A1 => A2 0,40 PA-1 38        1,200     1,200     0,302              1,20    0,04        0,10     1,34    1,08  54,99            -                -                -              -               -                -              

A2 => A3 0,60 PA-1 27        1,502     1,304     -                  1,40    0,06        0,12     1,58    1,32  -                53,46            2,85              -              -               112,32          -              

A3 => A4 0,60 PA-1 15        1,304     1,304     -                  1,30    0,06        0,12     1,48    1,32  29,30            -                -                -              -               -                -              

A4 => A5 0,60 PA-1 26        1,304     1,307     -                  1,31    0,06        0,12     1,49    1,32  51,14            -                -                -              -               -                -              

A5 => A6 0,60 PA-1 26        1,307     1,305     -                  1,31    0,06        0,12     1,49    1,32  51,14            -                -                -              -               -                -              

A6 => A7 0,60 PA-1 31        1,305     1,305     0,300              1,30    0,06        0,12     1,48    1,32  60,56            -                -                -              -               -                -              

A7 => A8 0,80 PA-1 30        1,605     1,605     -                  1,60    0,08        0,16     1,84    1,56  -                70,20            15,91            -              -               140,40          -              

A8 => A9 0,80 PA-1 28        1,605     1,719     -                  1,66    0,08        0,16     1,90    1,56  -                65,52            17,47            -              -               134,40          -              

A9 => A10 0,80 PA-1 22        1,719     1,787     -                  1,75    0,08        0,16     1,99    1,56  -                51,48            16,82            -              -               109,56          -              

A10 => A11 0,80 PA-1 25        1,787     1,826     -                  1,81    0,08        0,16     2,05    1,66  -                62,25            22,83            -              -               127,50          -              

A11 => A12 0,80 PA-1 30        1,826     1,874     -                  1,85    0,08        0,16     2,09    1,66  -                74,70            29,38            -              -               155,40          -              

A12 => A13 0,80 PA-1 35        1,874     1,911     -                  1,89    0,08        0,16     2,13    1,66  -                87,15            36,60            -              -               184,10          -              

A13 => A14 0,80 PA-1 35        1,911     1,897     0,190              1,90    0,08        0,16     2,14    1,66  -                87,15            37,18            -              -               184,80          -              

A14 => A15 0,80 PA-1 32        2,087     1,730     -                  1,91    0,08        0,16     2,15    1,66  -                79,68            34,53            -              -               169,60          -              

A15 => A16 0,80 PA-2 23        1,730     1,405     -                  1,57    0,08        0,16     1,81    1,56  -                53,82            11,12            -              -               106,26          -              

A16 => A17 0,80 PA-2 20        1,405     1,281     -                  1,34    0,08        0,16     1,58    1,56  -                46,80            2,50              -              -               83,20            -              

A17 => A18 0,80 PA-2 20        1,281     1,305     -                  1,29    0,08        0,16     1,53    1,56  -                46,80            0,94              -              -               81,20            -              

A18 => A19 1,20 x 0,80 GALERIA 27        1,305     1,260     -                  1,28    0,15        0,50     1,93    2,10  -                85,05            24,38            -              -               131,22          -              

A19 => A20 1,20 x 0,80 GALERIA 10        1,260     1,255     -                  1,26    0,15        0,50     1,91    2,10  -                31,50            8,61              -              -               48,20            -              

A20 => A21 1,20 x 0,80 GALERIA 23        1,255     1,421     -                  1,34    0,15        0,50     1,99    2,10  -                72,45            23,67            -              -               114,54          -              

A21 => A22 1,20 x 0,80 GALERIA 22        1,421     1,783     -                  1,60    0,15        0,50     2,25    2,20  -                72,60            36,30            -              -               121,00          -              

A22 => VALA 1,20 x 0,80 GALERIA 10        1,783     1,608     -                  1,70    0,15        0,50     2,35    2,20  -                33,00            18,70            -              -               57,00            -              

BACIA B

B1 => B2 0,40 PA-1 27        1,000     1,052     -                  1,03    0,04        0,10     1,17    1,08  34,12            -                -                -              -               -                -              

B2 => B3 0,40 PA-1 28        1,052     1,131     -                  1,09    0,04        0,10     1,23    1,08  37,20            -                -                -              -               -                -              

B3 => B4 0,40 PA-1 34        1,131     1,232     -                  1,18    0,04        0,10     1,32    1,08  48,47            -                -                -              -               -                -              

B4 => VALA 0,40 PA-2 4          1,232     0,811     -                  1,02    0,04        0,10     1,16    1,08  5,01              -                -                -              -               -                -              

BACIA C

C1 => C2 0,40 PA-2 29        0,810     0,969     -                  0,89    0,04        0,10     1,03    1,08  32,26            -                -                -              -               -                -              
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C2 => VALA 0,40 PA-2 6          0,969     0,811     -                  0,89    0,04        0,10     1,03    1,08  6,67              -                -                -              -               -                -              

BUEIRO - EST.: 804+10,00

INÍCIO => FIM 3,50 X 1,00 GALERIA 10        1,476     1,496     -                  1,49    0,18        0,50     2,17    4,56  -                68,40            30,55            -              -               53,40            -              

LOTEAMENTO BARREIRA

BACIA A

A3-1 => A3 0,40 PA-1 23        1,050     1,086     0,274              1,07    0,04        0,10     1,21    1,08  30,06            -                -                -              -               -                -              

A5-1 => A5 0,40 PA-1 24        1,100     1,115     1,357              1,11    0,04        0,10     1,25    1,08  32,40            -                -                -              -               -                -              

A7-1 => A7 0,40 PA-1 23        1,050     1,060     0,123              1,06    0,04        0,10     1,20    1,08  29,81            -                -                -              -               -                -              

A13-2-1 => A13-2 0,40 PA-1 24        1,100     1,099     0,266              1,10    0,04        0,10     1,24    1,08  32,14            -                -                -              -               -                -              

A13-4-1 => A13-4 0,40 PA-1 24        1,100     1,120     0,223              1,11    0,04        0,10     1,25    1,08  32,40            -                -                -              -               -                -              

A13-6-1 => A13-6 0,40 PA-1 37        1,100     1,102     1,233              1,10    0,04        0,10     1,24    1,08  49,55            -                -                -              -               -                -              

A13-1 => A13-2 0,40 PA-1 24        1,300     1,305     0,060              1,30    0,04        0,10     1,44    1,08  37,32            -                -                -              -               -                -              

A13-2 => A13-3 0,40 PA-1 26        1,365     1,351     -                  1,36    0,04        0,10     1,50    1,08  42,12            -                -                -              -               -                -              

A13-3 => A13-4 0,40 PA-1 24        1,351     1,343     -                  1,35    0,04        0,10     1,49    1,08  38,62            -                -                -              -               -                -              

A13-4 => A13-5 0,40 PA-1 26        1,343     1,335     -                  1,34    0,04        0,10     1,48    1,08  41,56            -                -                -              -               -                -              

A13-5 => A13-6 0,40 PA-1 24        1,335     1,335     1,000              1,34    0,04        0,10     1,48    1,08  38,36            -                -                -              -               -                -              

A13-6 => A13-7 0,40 PA-2 13        2,335     1,421     1,500              1,88    0,04        0,10     2,02    1,18  -                23,01            7,98              -              -               65,52            -              

A13-7 => A13-8 0,40 PA-2 13        2,921     1,129     1,500              2,03    0,04        0,10     2,17    1,18  -                23,01            10,28            -              -               69,42            -              

A13-8 => A13-9 0,40 PA-2 12        2,629     0,823     1,200              1,73    0,04        0,10     1,87    1,08  -                19,44            4,80              -              -               56,88            -              

A13-9 => A13-10 0,40 PA-2 13        2,023     1,121     1,259              1,57    0,04        0,10     1,71    1,08  -                21,06            2,95              -              -               57,46            -              

A13-10 => A13 0,40 PA-2 20        2,380     0,837     0,400              1,61    0,04        0,10     1,75    1,08  -                32,40            5,40              -              -               90,00            -              

A1 => A2 0,40 PA-1 39        1,200     1,017     0,140              1,11    0,04        0,10     1,25    1,08  52,65            -                -                -              -               -                -              

A2 => A3 0,40 PA-1 14        1,157     1,360     -                  1,26    0,04        0,10     1,40    1,08  21,17            -                -                -              -               -                -              

A3 => A4 0,40 PA-2 20        1,360     2,164     -                  1,76    0,04        0,10     1,90    1,08  -                32,40            8,64              -              -               96,00            -              

A4 => A5 0,40 PA-2 30        2,164     2,472     -                  2,32    0,04        0,10     2,46    1,18  -                53,10            33,98            -              -               177,60          -              

A5 => A6 0,40 PA-2 25        2,472     1,498     -                  1,99    0,04        0,10     2,13    1,18  -                44,25            18,59            -              -               131,50          -              

A6 => A7 0,40 PA-1 29        1,498     1,183     -                  1,34    0,04        0,10     1,48    1,08  46,35            -                -                -              -               -                -              

A7 => A8 0,40 PA-1 21        1,183     1,112     0,200              1,15    0,04        0,10     1,29    1,08  29,26            -                -                -              -               -                -              

A8 => A9 0,40 PA-1 20        1,312     1,037     -                  1,17    0,04        0,10     1,31    1,08  28,30            -                -                -              -               -                -              

A9 => A10 0,40 PA-1 22        1,037     1,135     -                  1,09    0,04        0,10     1,23    1,08  29,22            -                -                -              -               -                -              

A10 => A11 0,40 PA-1 12        1,135     1,130     -                  1,13    0,04        0,10     1,27    1,08  16,46            -                -                -              -               -                -              
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A11 => A12 0,40 PA-1 20        1,130     1,123     0,300              1,13    0,04        0,10     1,27    1,08  27,43            -                -                -              -               -                -              

A12 => A13 0,40 PA-2 20        1,423     0,837     0,400              1,13    0,04        0,10     1,27    1,08  27,43            -                -                -              -               -                -              

A13 => A14 0,80 0,80 GALERIA 12        1,237     1,262     -                  1,25    0,15        0,50     1,90    1,70  -                30,60            8,16              -              -               57,60            -              

A14 => VALA 2,00 0,80 GALERIA 7          1,262     1,167     -                  1,21    0,15        0,50     1,86    2,90  -                30,45            7,31              -              -               33,04            -              

BACIA B

B4-1 B4-2 0,40 PA-1 25        1,500     1,018     0,092              1,26    0,04        0,10     1,40    1,08  37,80            -                -                -              -               -                -              

B4-2 B4 0,40 PA-1 5          1,110     1,264     -                  1,19    0,04        0,10     1,33    1,08  7,18              -                -                -              -               -                -              

B1 B2 0,40 PA-1 20        1,500     1,463     -                  1,48    0,04        0,10     1,62    1,08  -                32,40            2,59              -              -               84,80            -              

B2 B3 0,40 PA-1 20        1,463     1,415     -                  1,44    0,04        0,10     1,58    1,08  -                32,40            1,73              -              -               83,20            -              

B3 B4 0,40 PA-1 16        1,415     1,236     -                  1,33    0,04        0,10     1,47    1,08  25,40            -                -                -              -               -                -              

BACIA C

C5-1 C5-2 0,40 PA-1 20        1,500     1,130     0,052              1,32    0,04        0,10     1,46    1,08  31,54            -                -                -              -               -                -              

C5-2 C5 0,40 PA-1 13        1,182     1,066     -                  1,12    0,04        0,10     1,26    1,08  17,69            -                -                -              -               -                -              

C1 C2 0,40 PA-1 30        1,100     1,103     -                  1,10    0,04        0,10     1,24    1,08  40,18            -                -                -              -               -                -              

C2 C3 0,40 PA-1 30        1,103     1,206     0,500              1,15    0,04        0,10     1,29    1,08  41,80            -                -                -              -               -                -              

C3 C4 0,40 PA-1 20        1,706     1,257     -                  1,48    0,04        0,10     1,62    1,08  -                32,40            2,59              -              -               84,80            -              

C4 C5 0,40 PA-1 12        1,257     1,153     -                  1,21    0,04        0,10     1,35    1,08  17,50            -                -                -              -               -                -              

3.346,61       6.844,83       3.145,21       -             -              13.322,92     -             

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

BACIA A

A3-1 1,20 x 1,20 1,104          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

A1 1,20 x 1,20 2,000          0,04            0,15            2,19         2,20         0,92              -              3,04            1,40            -              -              19,80          -              

A2 1,20 x 1,20 1,282          0,04            0,15            1,47         2,20         0,92              2,98            -              -              -              -              -              -              

A3 1,20 x 1,20 1,936          0,06            0,15            2,15         2,20         0,68              -              2,24            0,97            -              -              14,42          -              

A4 1,20 x 1,20 1,886          0,06            0,15            2,10         2,20         0,68              -              2,24            0,90            -              -              14,14          -              

A5 1,20 x 1,20 1,774          0,06            0,15            1,98         2,20         0,68              -              2,24            0,72            -              -              13,49          -              

A6 1,20 x 1,20 1,571          0,06            0,15            1,78         2,20         0,68              -              2,24            0,42            -              -              12,40          -              

A7 1,20 x 1,20 1,409          0,06            0,15            1,62         2,20         0,68              -              2,24            0,18            -              -              11,53          -              

A8 1,20 x 1,20 1,443          0,06            0,15            1,65         2,20         0,68              -              2,24            0,22            -              -              11,70          -              

A9 1,20 x 1,20 2,165          0,06            0,15            2,37         2,30         0,68              -              2,35            1,36            -              -              15,61          -              

B1 1,20 x 1,20 1,001          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B2 1,20 x 1,20 1,003          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B3 1,20 x 1,20 1,004          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

C1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

C2 1,20 x 1,20 1,031          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92              2,47            -              -              -              -              -              -              

CAPTA 1,30 x 1,30 1,300          0,08            0,15            1,53         2,30         0,74              -              2,55            0,05            -              -              12,02          -              

A8-1 1,20 x 1,20 1,500          0,06            0,15            1,71         2,20         0,68              -              2,24            0,31            -              -              12,02          -              

A8-2 1,20 x 1,20 1,468          0,06            0,15            1,68         2,20         0,68              -              2,24            0,27            -              -              11,86          -              

A8-3 1,20 x 1,20 1,403          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68              -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              

A8-4 1,20 x 1,20 1,431          0,06            0,15            1,64         2,20         0,68              -              2,24            0,21            -              -              11,64          -              

CAPTA 1,20 x 1,20 1,400          0,06            0,15            1,61         2,20         0,68              -              2,24            0,16            -              -              11,48          -              

A16-1 1,20 x 1,20 1,415          0,06            0,15            1,63         2,20         0,68              -              2,24            0,19            -              -              11,59          -              

CAPTA 1,20 x 1,20 1,150          0,04            0,15            1,34         2,20         0,92              2,71            -              -              -              -              -              -              
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A21-1 1,20 x 1,20 1,600          0,06            0,15            1,81         2,20         0,68              -              2,24            0,46            -              -              12,57          -              

A21-A 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

A25-1 1,20 x 1,20 0,880          0,04            0,15            1,07         2,20         0,92              2,17            -              -              -              -              -              -              

A8 1,30 x 1,30 1,668          0,08            0,15            1,90         2,30         0,74              -              2,55            0,68            -              -              14,21          -              

A9 1,30 x 1,30 1,664          0,08            0,15            1,89         2,30         0,74              -              2,55            0,66            -              -              14,15          -              

A10 1,30 x 1,30 1,661          0,08            0,15            1,89         2,30         0,74              -              2,55            0,66            -              -              14,15          -              

A11 1,30 x 1,30 1,658          0,08            0,15            1,89         2,30         0,74              -              2,55            0,66            -              -              14,15          -              

A12 1,30 x 1,30 1,655          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74              -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              

A13 1,30 x 1,30 1,652          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74              -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              

A14 1,30 x 1,30 1,648          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74              -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              

A15 1,30 x 1,30 1,654          0,08            0,15            1,88         2,30         0,74              -              2,55            0,65            -              -              14,09          -              

A16 1,30 x 1,30 1,846          0,08            0,15            2,08         2,30         0,74              -              2,55            0,99            -              -              15,27          -              

A17 1,30 x 1,30 1,948          0,08            0,15            2,18         2,30         0,74              -              2,55            1,16            -              -              15,87          -              

A18 1,30 x 1,30 2,050          0,08            0,15            2,28         2,40         0,74              -              2,66            1,39            -              -              16,46          -              

A19 1,30 x 1,30 2,058          0,08            0,15            2,29         2,40         0,74              -              2,66            1,40            -              -              16,52          -              

A20 1,30 x 1,30 2,177          0,08            0,15            2,41         2,40         0,74              -              2,66            1,62            -              -              17,23          -              

A21 1,50 x 1,50 2,392          0,10            0,15            2,64         2,60         0,70              -              2,73            2,07            -              -              17,58          -              

A22 1,50 x 1,50 2,073          0,10            0,15            2,32         2,60         0,70              -              2,73            1,49            -              -              15,79          -              

A23 1,50 x 1,50 1,588          0,10            0,15            1,84         2,50         0,70              -              2,63            0,60            -              -              13,10          -              

A24 1,50 x 1,50 1,593          0,10            0,15            1,84         2,50         0,70              -              2,63            0,60            -              -              13,10          -              

A25 1,50 x 1,50 1,656          0,10            0,15            1,91         2,50         0,70              -              2,63            0,72            -              -              13,50          -              

A26 1,50 x 1,50 1,971          0,10            0,15            2,22         2,50         0,70              -              2,63            1,26            -              -              15,23          -              

A27 2,00 x 2,00 2,341          0,15            0,15            2,64         3,10         0,60              -              2,79            2,12            -              -              15,07          -              

A28 2,00 x 2,00 2,202          0,15            0,15            2,50         3,10         0,60              -              2,79            1,86            -              -              14,40          -              

A29 2,00 x 2,00 2,200          0,15            0,15            2,50         3,10         0,60              -              2,79            1,86            -              -              14,40          -              

A30 2,00 x 2,00 2,150          0,15            0,15            2,45         3,10         0,60              -              2,79            1,77            -              -              14,16          -              

A31 2,00 x 2,00 2,078          0,15            0,15            2,38         3,10         0,60              -              2,79            1,64            -              -              13,82          -              

A32 2,00 x 2,00 2,075          0,15            0,15            2,37         3,10         0,60              -              2,79            1,62            -              -              13,78          -              

A33 2,00 x 2,00 2,028          0,15            0,15            2,33         3,10         0,60              -              2,79            1,54            -              -              13,58          -              

A34 2,00 x 2,00 1,957          0,15            0,15            2,26         3,00         0,60              -              2,70            1,37            -              -              13,25          -              

A35 2,00 x 2,00 1,814          0,15            0,15            2,11         3,00         0,60              -              2,70            1,10            -              -              12,53          -              

A36 2,00 x 2,00 1,694          0,15            0,15            1,99         3,00         0,60              -              2,70            0,88            -              -              11,95          -              

A37 2,00 x 2,00 1,690          0,15            0,15            1,99         3,00         0,60              -              2,70            0,88            -              -              11,95          -              

A38 2,00 x 2,00 1,625          0,15            0,15            1,92         3,00         0,60              -              2,70            0,76            -              -              11,62          -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

A4-1 1,20 x 1,20 1,272          0,04            0,15            1,46         2,20         0,92              2,96            -              -              -              -              -              -              

A1 1,20 x 1,20 1,033          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92              2,47            -              -              -              -              -              -              

A2 1,20 x 1,20 1,218          0,04            0,15            1,41         2,20         0,92              2,85            -              -              -              -              -              -              

A3 1,20 x 1,20 0,856          0,04            0,15            1,05         2,20         0,92              2,13            -              -              -              -              -              -              

A4 1,20 x 1,20 0,813          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              

B7-1 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

B7-2 1,20 x 1,20 1,316          0,04            0,15            1,51         2,20         0,92              -              3,04            0,02            -              -              14,79          -              

B10-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

B10-2 1,20 x 1,20 1,434          0,04            0,15            1,62         2,20         0,92              -              3,04            0,24            -              -              15,60          -              

B10-3 1,20 x 1,20 1,052          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92              2,51            -              -              -              -              -              -              

B1 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

B2 1,20 x 1,20 1,299          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

B3 1,20 x 1,20 1,475          0,04            0,15            1,67         2,20         0,92              -              3,04            0,34            -              -              15,97          -              

B4 1,20 x 1,20 1,318          0,04            0,15            1,51         2,20         0,92              -              3,04            0,02            -              -              14,79          -              

B5 1,20 x 1,20 1,008          0,04            0,15            1,20         2,20         0,92              2,43            -              -              -              -              -              -              

B6 1,20 x 1,20 1,694          0,04            0,15            1,88         2,20         0,92              -              3,04            0,77            -              -              17,52          -              

B7 1,20 x 1,20 2,113          0,04            0,15            2,30         2,30         0,92              -              3,17            1,69            -              -              20,61          -              

B8 1,20 x 1,20 1,260          0,04            0,15            1,45         2,20         0,92              2,93            -              -              -              -              -              -              

B9 1,20 x 1,20 0,962          0,04            0,15            1,15         2,20         0,92              2,33            -              -              -              -              -              -              

B10 1,20 x 1,20 1,196          0,06            0,15            1,41         2,20         0,68              2,11            -              -              -              -              -              -              

C4-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

C4-2 1,20 x 1,20 1,173          0,04            0,15            1,36         2,20         0,92              2,75            -              -              -              -              -              -              

C1 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

C2 1,20 x 1,20 1,315          0,04            0,15            1,51         2,20         0,92              -              3,04            0,02            -              -              14,79          -              

C3 1,20 x 1,20 1,466          0,04            0,15            1,66         2,20         0,92              -              3,04            0,32            -              -              15,90          -              

C4 1,20 x 1,20 1,440          0,04            0,15            1,63         2,20         0,92              -              3,04            0,26            -              -              15,68          -              

-              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

D1 1,20 x 1,20 0,811          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              

B9 1,30 x 1,30 1,643          0,08            0,15            1,87         2,30         0,74              -              2,55            0,63            -              -              14,03          -              

B10 1,30 x 1,30 1,759          0,08            0,15            1,99         2,30         0,74              -              2,55            0,83            -              -              14,74          -              

B11 1,30 x 1,30 1,768          0,08            0,15            2,00         2,30         0,74              -              2,55            0,85            -              -              14,80          -              

B12 1,30 x 1,30 1,738          0,08            0,15            1,97         2,30         0,74              -              2,55            0,80            -              -              14,62          -              

B13 1,30 x 1,30 1,714          0,08            0,15            1,94         2,30         0,74              -              2,55            0,75            -              -              14,44          -              

B14 1,30 x 1,30 1,872          0,08            0,15            2,10         2,30         0,74              -              2,55            1,02            -              -              15,39          -              

C7-1 1,20 x 1,20 1,300          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68              -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

C1 1,50 x 1,50 2,000          0,10            0,15            2,25         2,50         0,70              -              2,63            1,31            -              -              15,40          -              

C2 1,50 x 1,50 1,970          0,10            0,15            2,22         2,50         0,70              -              2,63            1,26            -              -              15,23          -              

C3 1,50 x 1,50 2,306          0,10            0,15            2,56         2,60         0,70              -              2,73            1,93            -              -              17,14          -              

C4 1,50 x 1,50 2,235          0,10            0,15            2,49         2,60         0,70              -              2,73            1,80            -              -              16,74          -              

C5 1,50 x 1,50 1,945          0,10            0,15            2,20         2,50         0,70              -              2,63            1,23            -              -              15,12          -              

C6 1,50 x 1,50 1,932          0,10            0,15            2,18         2,50         0,70              -              2,63            1,19            -              -              15,01          -              

C7 2,00 x 2,00 1,992          0,15            0,15            2,29         3,00         0,60              -              2,70            1,42            -              -              13,39          -              

C8 2,00 x 2,00 1,849          0,15            0,15            2,15         3,00         0,60              -              2,70            1,17            -              -              12,72          -              

C9 2,00 x 2,00 1,827          0,15            0,15            2,13         3,00         0,60              -              2,70            1,13            -              -              12,62          -              

C10 2,00 x 2,00 1,859          0,15            0,15            2,16         3,00         0,60              -              2,70            1,19            -              -              12,77          -              

C11 2,00 x 2,00 1,899          0,15            0,15            2,20         3,00         0,60              -              2,70            1,26            -              -              12,96          -              

C12 2,00 x 2,00 1,936          0,15            0,15            2,24         3,00         0,60              -              2,70            1,33            -              -              13,15          -              

C13 2,00 x 2,00 1,965          0,15            0,15            2,27         3,00         0,60              -              2,70            1,39            -              -              13,30          -              

D12-1 1,20 x 1,20 1,027          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92              2,47            -              -              -              -              -              -              

D12-2 1,20 x 1,20 1,027          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92              2,47            -              -              -              -              -              -              

D12-3 1,20 x 1,20 1,027          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92              2,47            -              -              -              -              -              -              

D12-4 1,20 x 1,20 1,027          0,04            0,15            1,22         2,20         0,92              2,47            -              -              -              -              -              -              

D12-5 1,20 x 1,20 1,078          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92              2,57            -              -              -              -              -              -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

D12-6 1,20 x 1,20 1,064          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92              2,53            -              -              -              -              -              -              

D12-7 1,20 x 1,20 1,062          0,04            0,15            1,25         2,20         0,92              2,53            -              -              -              -              -              -              

D12-8 1,20 x 1,20 1,023          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92              2,45            -              -              -              -              -              -              

D12-9 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

D12-10 1,20 x 1,20 0,929          0,04            0,15            1,12         2,20         0,92              2,27            -              -              -              -              -              -              

D1 1,20 x 1,20 0,850          0,04            0,15            1,04         2,20         0,92              2,10            -              -              -              -              -              -              

D2 1,20 x 1,20 0,980          0,04            0,15            1,17         2,20         0,92              2,37            -              -              -              -              -              -              

D3 1,20 x 1,20 0,950          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92              2,31            -              -              -              -              -              -              

D4 1,20 x 1,20 0,950          0,04            0,15            1,14         2,20         0,92              2,31            -              -              -              -              -              -              

D5 1,20 x 1,20 0,980          0,04            0,15            1,17         2,20         0,92              2,37            -              -              -              -              -              -              

D6 1,20 x 1,20 1,052          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92              2,51            -              -              -              -              -              -              

D7 1,20 x 1,20 1,020          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92              2,45            -              -              -              -              -              -              

D8 1,20 x 1,20 1,045          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92              2,51            -              -              -              -              -              -              

D9 1,20 x 1,20 1,451          0,06            0,15            1,66         2,20         0,68              -              2,24            0,24            -              -              11,75          -              

D10 1,20 x 1,20 1,084          0,06            0,15            1,29         2,20         0,68              1,93            -              -              -              -              -              -              

D11 1,20 x 1,20 1,071          0,06            0,15            1,28         2,20         0,68              1,91            -              -              -              -              -              -              

D12 1,30 x 1,30 1,375          0,08            0,15            1,61         2,30         0,74              -              2,55            0,19            -              -              12,49          -              

E1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

E2 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

E3 1,20 x 1,20 1,440          0,04            0,15            1,63         2,20         0,92              -              3,04            0,26            -              -              15,68          -              

E4 1,20 x 1,20 1,023          0,04            0,15            1,21         2,20         0,92              2,45            -              -              -              -              -              -              

-- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BACIA A

A2-1 1,20 x 1,20 1,350          0,06            0,15            1,56         2,20         0,68              -              2,24            0,09            -              -              11,21          -              

A6-1 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

A6-2 1,20 x 1,20 1,075          0,04            0,15            1,27         2,20         0,92              2,57            -              -              -              -              -              -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

A9-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

A12-1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

A12-2 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

A1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

A2 1,20 x 1,20 1,502          0,06            0,15            1,71         2,20         0,68              -              2,24            0,31            -              -              12,02          -              

A3 1,20 x 1,20 1,304          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68              -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

A4 1,20 x 1,20 1,304          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68              -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

A5 1,20 x 1,20 1,307          0,06            0,15            1,52         2,20         0,68              -              2,24            0,03            -              -              10,99          -              

A6 1,20 x 1,20 1,305          0,06            0,15            1,51         2,20         0,68              -              2,24            0,01            -              -              10,93          -              

A7 1,30 x 1,30 1,605          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74              -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              

A8 1,30 x 1,30 1,605          0,08            0,15            1,83         2,30         0,74              -              2,55            0,56            -              -              13,79          -              

A9 1,30 x 1,30 1,719          0,08            0,15            1,95         2,30         0,74              -              2,55            0,77            -              -              14,50          -              

A10 1,30 x 1,30 1,787          0,08            0,15            2,02         2,30         0,74              -              2,55            0,89            -              -              14,92          -              

A11 1,30 x 1,30 1,826          0,08            0,15            2,06         2,30         0,74              -              2,55            0,95            -              -              15,16          -              

A12 1,30 x 1,30 1,874          0,08            0,15            2,10         2,30         0,74              -              2,55            1,02            -              -              15,39          -              

A13 1,30 x 1,30 1,911          0,08            0,15            2,14         2,30         0,74              -              2,55            1,09            -              -              15,63          -              

A14 1,30 x 1,30 2,087          0,08            0,15            2,32         2,40         0,74              -              2,66            1,46            -              -              16,69          -              

A15 1,30 x 1,30 1,730          0,08            0,15            1,96         2,30         0,74              -              2,55            0,78            -              -              14,56          -              

A16 1,30 x 1,30 1,405          0,08            0,15            1,64         2,30         0,74              -              2,55            0,24            -              -              12,67          -              

A17 1,30 x 1,30 1,281          0,08            0,15            1,51         2,30         0,74              -              2,55            0,02            -              -              11,90          -              

A18 1,70 x 1,70 1,305          0,12            0,15            1,58         2,70         0,66              -              2,67            0,14            -              -              10,98          -              

A19 1,70 x 1,70 1,260          0,12            0,15            1,53         2,70         0,66              -              2,67            0,05            -              -              10,72          -              

A20 1,70 x 1,70 1,255          0,12            0,15            1,52         2,70         0,66              -              2,67            0,04            -              -              10,67          -              

A21 1,70 x 1,70 1,421          0,12            0,15            1,69         2,70         0,66              -              2,67            0,34            -              -              11,56          -              

A22 1,70 x 1,70 1,783          0,12            0,15            2,05         2,70         0,66              -              2,67            0,98            -              -              13,46          -              

B1 1,20 x 1,20 1,000          0,04            0,15            1,19         2,20         0,92              2,41            -              -              -              -              -              -              

B2 1,20 x 1,20 1,052          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92              2,51            -              -              -              -              -              -              

B3 1,20 x 1,20 1,131          0,04            0,15            1,32         2,20         0,92              2,67            -              -              -              -              -              -              

B4 1,20 x 1,20 1,232          0,04            0,15            1,42         2,20         0,92              2,87            -              -              -              -              -              -              

C1 1,20 x 1,20 0,810          0,04            0,15            1,00         2,20         0,92              2,02            -              -              -              -              -              -              
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

C2 1,20 x 1,20 0,969          0,04            0,15            1,16         2,20         0,92              2,35            -              -              -              -              -              -              

INÍCIO -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BACIA A

A3-1 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92              2,51            -              -              -              -              -              -              

A5-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

A7-1 1,20 x 1,20 1,050          0,04            0,15            1,24         2,20         0,92              2,51            -              -              -              -              -              -              

A13-2-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

A13-4-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

A13-6-1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

A13-1 1,20 x 1,20 1,300          0,04            0,15            1,49         2,20         0,92              3,02            -              -              -              -              -              -              

A13-2 1,20 x 1,20 1,365          0,04            0,15            1,56         2,20         0,92              -              3,04            0,12            -              -              15,16          -              

A13-3 1,20 x 1,20 1,351          0,04            0,15            1,54         2,20         0,92              -              3,04            0,08            -              -              15,01          -              

A13-4 1,20 x 1,20 1,343          0,04            0,15            1,53         2,20         0,92              -              3,04            0,06            -              -              14,94          -              

A13-5 1,20 x 1,20 1,335          0,04            0,15            1,53         2,20         0,92              -              3,04            0,06            -              -              14,94          -              

A13-6 1,20 x 1,20 2,335          0,04            0,15            2,53         2,30         0,92              -              3,17            2,18            -              -              22,30          -              

A13-7 1,20 x 1,20 2,921          0,04            0,15            3,11         2,30         0,92              -              3,17            3,17            0,23            -              26,57          -              

A13-8 1,20 x 1,20 2,629          0,04            0,15            2,82         2,30         0,92              -              3,17            2,79            -              -              24,44          -              

A13-9 1,20 x 1,20 2,023          0,04            0,15            2,21         2,30         0,92              -              3,17            1,50            -              -              19,95          -              

A13-10 1,20 x 1,20 2,380          0,04            0,15            2,57         2,30         0,92              -              3,17            2,26            -              -              22,60          -              

A1 1,20 x 1,20 1,200          0,04            0,15            1,39         2,20         0,92              2,81            -              -              -              -              -              -              

A2 1,20 x 1,20 1,157          0,04            0,15            1,35         2,20         0,92              2,73            -              -              -              -              -              -              

A3 1,20 x 1,20 1,360          0,04            0,15            1,55         2,20         0,92              -              3,04            0,10            -              -              15,09          -              

A4 1,20 x 1,20 2,164          0,04            0,15            2,35         2,30         0,92              -              3,17            1,80            -              -              20,98          -              

A5 1,20 x 1,20 2,472          0,04            0,15            2,66         2,30         0,92              -              3,17            2,45            -              -              23,26          -              

A6 1,20 x 1,20 1,498          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

A7 1,20 x 1,20 1,183          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92              2,77            -              -              -              -              -              -              

A8 1,20 x 1,20 1,312          0,04            0,15            1,50         2,20         0,92              3,04            -              -              -              -              -              -              

A9 1,20 x 1,20 1,037          0,04            0,15            1,23         2,20         0,92              2,49            -              -              -              -              -              -              

A10 1,20 x 1,20 1,135          0,04            0,15            1,33         2,20         0,92              2,69            -              -              -              -              -              -              



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

A11 1,20 x 1,20 1,130          0,04            0,15            1,32         2,20         0,92              2,67            -              -              -              -              -              -              

A12 1,20 x 1,20 1,423          0,04            0,15            1,61         2,20         0,92              -              3,04            0,22            -              -              15,53          -              

A13 1,30 x 1,30 1,237          0,08            0,15            1,47         2,30         0,74              2,50            -              -              -              -              -              -              

A14 2,00 x 2,00 1,262          0,15            0,15            1,56         3,00         0,10              -              0,45            0,02            -              -              1,65            -              

B4-1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

B4-2 1,20 x 1,20 1,110          0,04            0,15            1,30         2,20         0,92              2,63            -              -              -              -              -              -              

B1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

B2 1,20 x 1,20 1,463          0,04            0,15            1,65         2,20         0,92              -              3,04            0,30            -              -              15,82          -              

B3 1,20 x 1,20 1,415          0,04            0,15            1,61         2,20         0,92              -              3,04            0,22            -              -              15,53          -              

C5-1 1,20 x 1,20 1,500          0,04            0,15            1,69         2,20         0,92              -              3,04            0,38            -              -              16,12          -              

C5-2 1,20 x 1,20 1,182          0,04            0,15            1,37         2,20         0,92              2,77            -              -              -              -              -              -              

C1 1,20 x 1,20 1,100          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

C2 1,20 x 1,20 1,103          0,04            0,15            1,29         2,20         0,92              2,61            -              -              -              -              -              -              

C3 1,20 x 1,20 1,706          0,04            0,15            1,90         2,20         0,92              -              3,04            0,81            -              -              17,66          -              

C4 1,20 x 1,20 1,257          0,04            0,15            1,45         2,20         0,92              2,93            -              -              -              -              -              -              

213,28        324,40        100,82        0,23            -             1.770,31     -             

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

BACIA A

A3-1 => A3 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -              11,03          0,65            1,29            -              2,54            -              7,11              

A1 => A2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              62,11          5,18            2,19            0,05            4,29            0,03            46,83            

A2 => A3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              56,44          5,18            1,47            -              2,89            -              42,59            

A3 => A4 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37          -              121,92        15,72          2,15            -              4,21            -              88,62            

A4 => A5 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37          -              117,31        15,72          2,10            -              4,11            -              84,11            

A5 => A6 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -              100,64        15,72          1,98            -              3,89            -              68,82            

A6 => A7 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -              68,79          11,64          1,78            -              3,49            -              44,61            

A7 => A8 0,60 11        1,40 x 1,40 9,60            0,12            1,32            3,04            -              25,80          3,91            1,62            -              3,17            -              15,68            

A8 => A9 0,60 13        1,40 x 1,40 11,60          0,12            1,32            3,67            -              36,44          4,72            1,65            -              3,24            -              24,81            

A9 => VALA 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60            0,12            1,42            1,25            -              20,82          1,47            2,35            0,07            4,61            0,05            13,44            

B1 => B2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -              45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            

B2 => B3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -              51,66          6,98            1,19            -              2,34            -              34,54            

B3 => PV EXIST 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13            -              11,33          1,01            1,19            -              2,34            -              6,85              

C1 => C2 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -              36,24          4,63            1,19            -              2,33            -              24,10            

C2 => PV EXIST 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13            -              11,54          1,01            1,22            -              2,39            -              7,01              

CAPTA => PV EXIST 0,80 10        1,50 x 1,50 8,50            0,16            1,56            4,10            -              28,65          6,15            1,53            -              3,44            -              14,96            

A8-1 => A8-2 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -              35,42          5,54            1,71            -              3,35            -              22,23            

A8-2 => A8-3 0,60 25        1,40 x 1,40 23,60          0,12            1,32            7,47            -              55,97          9,61            1,68            -              3,29            -              35,60            

A8-3 => A8-4 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -              65,76          11,64          1,61            -              3,16            -              41,91            

A8-4 => A8 0,60 11        1,40 x 1,40 9,60            0,12            1,32            3,04            -              24,96          3,91            1,64            -              3,22            -              14,79            

CAPTA => A16-1 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60            0,12            1,32            1,14            -              12,89          1,47            1,61            -              3,16            -              7,12              

A16-1 => A16 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72            -              24,87          3,50            1,63            -              3,19            -              15,46            

CAPTA => A20 0,40 8          1,40 x 1,40 6,60            0,10            1,08            1,33            -              15,84          1,19            1,34            -              2,63            -              10,69            

Volume

de

reaterro
Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

(m)



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro
Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

(m)

A21-1 => A21 0,60 9          1,40 x 1,40 7,60            0,12            1,32            2,40            -              23,73          3,09            1,81            -              3,55            -              14,69            

A21-A => A21 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13            -              14,28          1,01            1,49            -              2,92            -              9,22              

A25-1 => A25 0,40 8          1,40 x 1,40 6,60            0,10            1,08            1,33            -              11,76          1,19            1,07            -              2,10            -              7,14              

A8 => A9 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58          -              122,41        27,87          1,90            -              4,27            -              71,69            

A9 => A10 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              92,13          20,63          1,89            -              4,26            -              53,49            

A10 => A11 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              92,13          20,63          1,89            -              4,25            -              53,50            

A11 => A12 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              92,13          20,63          1,89            -              4,25            -              53,50            

A12 => A13 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -              106,39        24,25          1,88            -              4,24            -              61,74            

A13 => A14 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -              106,39        24,25          1,88            -              4,23            -              61,75            

A14 => A15 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              91,65          20,63          1,88            -              4,23            -              53,04            

A15 => A16 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,56            16,16          -              107,49        24,25          1,88            -              4,24            -              62,84            

A16 => A17 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,66            12,28          -              92,35          17,01          2,08            -              4,67            -              58,39            

A17 => A18 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,66            12,28          -              96,67          17,01          2,18            0,05            4,90            0,03            62,45            

A18 => A19 0,80 15        1,50 x 1,50 13,50          0,16            1,66            7,05            -              61,07          9,77            2,28            0,05            5,13            0,03            39,09            

A19 => A20 0,80 16        1,50 x 1,50 14,50          0,16            1,66            7,58            -              66,74          10,50          2,29            0,05            5,15            0,03            43,48            

A20 => A21 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,66            12,28          -              104,71        17,01          2,35            0,11            5,29            0,07            70,06            

A21 => A22 1,00 14        1,70 x 1,70 12,30          0,20            1,90            8,97            -              72,10          13,91          2,35            0,34            6,79            0,22            42,21            

A22 => A23 1,00 34        1,70 x 1,70 32,30          0,20            1,90            23,54          -              141,82        36,53          2,35            0,02            6,79            0,01            74,95            

A23 => A24 1,00 17        1,70 x 1,70 15,30          0,20            1,80            10,39          -              61,06          17,30          1,84            -              5,31            -              28,06            

A24 => A25 1,00 16        1,70 x 1,70 14,30          0,20            1,80            9,71            -              58,53          16,17          1,84            -              5,33            -              27,32            

A25 => A26 1,00 33        1,70 x 1,70 31,30          0,20            1,90            22,81          -              135,65        35,40          1,91            -              5,51            -              71,93            

A26 => A27 1,00 39        1,70 x 1,70 37,30          0,20            1,90            27,19          -              186,18        42,19          2,22            0,05            6,42            0,03            110,35          

A27 => A28 1,50 14        2,20 x 2,20 11,80          0,50            2,50            -              14,75          107,11        27,61          2,35            0,34            11,37          0,22            53,16            

A28 => A29 1,50 34        2,20 x 2,20 31,80          0,50            2,50            -              39,75          246,90        74,41          2,35            0,20            11,37          0,13            121,24          

A29 => A30 1,50 38        2,20 x 2,20 35,80          0,50            2,50            -              44,75          272,55        83,77          2,35            0,20            11,37          0,13            132,53          

A30 => A31 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,50            2,50            -              47,25          280,56        88,45          2,35            0,15            11,37          0,10            133,39          

A31 => A32 1,50 35        2,20 x 2,20 32,80          0,50            2,50            -              41,00          243,31        76,75          2,35            0,08            11,37          0,05            114,14          

A32 => A33 1,50 33        2,20 x 2,20 30,80          0,50            2,50            -              38,50          227,16        72,07          2,35            0,07            11,37          0,05            105,17          

A33 => A34 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,50            -              34,75          202,33        65,05          2,35            0,03            11,37          0,02            91,14            

A34 => A35 1,50 30        2,20 x 2,20 27,80          0,50            2,50            -              34,75          194,57        65,05          2,26            0,05            10,92          0,03            83,82            

A35 => A36 1,50 28        2,20 x 2,20 25,80          0,50            2,50            -              32,25          171,80        60,37          2,11            -              10,23          -              68,95            

A36 => A37 1,50 27        2,20 x 2,20 24,80          0,50            2,50            -              31,00          161,53        58,03          1,99            -              9,65            -              62,85            

A37 => A38 1,50 37        2,20 x 2,20 34,80          0,50            2,50            -              43,50          217,26        81,43          1,99            -              9,63            -              82,70            

A38 => VALA 1,50 15        2,20 x 2,20 12,80          0,50            2,50            -              16,00          84,84          29,95          1,92            -              9,32            -              29,57            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro
Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

(m)

A4-1 => A4 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -              16,98          1,74            1,46            -              2,87            -              10,43            

A1 => A2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              40,70          5,18            1,22            -              2,40            -              27,34            

A2 => A3 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -              37,26          4,63            1,41            -              2,76            -              24,69            

A3 => A4 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35            -              15,75          2,10            1,05            -              2,05            -              9,25              

A4 => CAIXA 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -              39,98          6,44            1,00            -              1,97            -              24,37            

B7-1 => B7-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -              65,66          6,98            1,49            -              2,92            -              47,96            

B7-2 => B7 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74            -              18,94          1,56            1,51            -              2,95            -              12,69            

B10-1 => B10-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              46,23          5,18            1,39            -              2,72            -              32,55            

B10-2 => B10-3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              32,01          3,37            1,62            -              3,18            -              21,70            

B10-3 => B10 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -              16,77          1,92            1,24            -              2,43            -              10,28            

B1 => B2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              34,12          3,37            1,49            -              2,92            -              24,07            

B2 => B3 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -              27,90          2,64            1,49            -              2,92            -              19,39            

B3 => B4 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              39,15          4,09            1,67            -              3,26            -              27,23            

B4 => B5 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94            -              18,50          1,74            1,51            -              2,96            -              11,86            

B5 => B6 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55            -              24,96          2,28            1,20            -              2,35            -              17,78            

B6 => B7 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,18            2,15            -              30,29          1,74            1,88            -              3,69            -              22,71            

B7 => B8 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -              60,61          4,99            2,35            0,00            4,61            -              45,43            

B8 => B9 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -              36,68          4,27            1,45            -              2,84            -              24,80            

B9 => B10 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35            -              18,05          2,10            1,15            -              2,26            -              11,34            

B10 => VALA 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60            0,12            1,32            1,14            -              11,15          1,47            1,41            -              2,76            -              5,78              

C4-1 => C4-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              45,90          5,18            1,39            -              2,72            -              32,22            

C4-2 => C4 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,08            1,54            -              15,19          1,38            1,36            -              2,67            -              9,60              

C1 => C2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -              65,66          6,98            1,49            -              2,92            -              47,96            

C2 => C3 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00            -              57,88          6,26            1,51            -              2,95            -              41,67            

C3 => C4 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60            0,10            1,08            0,93            -              13,66          0,83            1,66            -              3,25            -              8,65              

C4 0 CAIXA 0,40 2          1,40 x 1,40 0,60            0,10            1,08            0,12            -              6,82            0,11            1,63            -              3,19            -              3,40              

0



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro
Bacia

Trecho C
o
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e

d
e PV

dimensões

externas

(m)

D1 => D2 0,40 8          1,40 x 1,40 6,60            0,10            1,08            1,33            -              11,26          1,19            1,00            -              1,96            -              6,78              

B9 => B10 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,56            11,34          -              78,84          17,01          1,87            -              4,21            -              46,28            

B10 => B11 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,56            11,34          -              81,38          17,01          1,99            -              4,47            -              48,56            

B11 => B12 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              96,53          20,63          2,00            -              4,50            -              57,65            

B12 => B13 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              95,55          20,63          1,97            -              4,43            -              56,74            

B13 => B14 0,80 32        1,50 x 1,50 30,50          0,16            1,66            15,94          -              111,13        22,08          1,94            -              4,37            -              68,74            

B14 => VALA 0,80 6          1,50 x 1,50 4,50            0,16            1,66            2,35            -              24,39          3,26            2,10            -              4,73            -              14,05            

C7-1 => C7 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60            0,12            1,32            1,46            -              15,00          1,87            1,51            -              2,96            -              8,71              

C1 => C2 1,00 20        1,70 x 1,70 18,30          0,20            1,90            13,34          -              90,96          20,70          2,25            0,05            6,50            0,03            50,39            

C2 => C3 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -              166,15        37,66          2,22            0,05            6,42            0,03            97,77            

C3 => C4 1,00 18        1,70 x 1,70 16,30          0,20            1,90            11,88          -              87,42          18,43          2,35            0,26            6,79            0,16            50,16            

C4 => C5 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -              140,76        32,01          2,35            0,19            6,79            0,12            81,21            

C5 => C6 1,00 30        1,70 x 1,70 28,30          0,20            1,90            20,63          -              131,54        32,01          2,20            0,05            6,34            0,03            72,53            

C6 => C7 1,00 35        1,70 x 1,70 33,30          0,20            1,90            24,27          -              154,11        37,66          2,18            0,05            6,31            0,03            85,84            

C7 => C8 1,50 35        2,20 x 2,20 32,80          0,50            2,50            -              41,00          229,00        76,75          2,29            0,05            11,09          0,03            100,13          

C8 => C9 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,50            2,50            -              47,25          252,87        88,45          2,15            -              10,40          -              106,77          

C9 => C10 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,50            2,50            -              47,25          252,83        88,45          2,13            -              10,29          -              106,84          

C10 => C11 1,50 40        2,20 x 2,20 37,80          0,50            2,50            -              47,25          256,89        88,45          2,16            0,05            10,45          0,03            110,71          

C11 => C12 1,50 33        2,20 x 2,20 30,80          0,50            2,50            -              38,50          215,99        72,07          2,20            0,05            10,64          0,03            94,75            

C12 => C13 1,50 27        2,20 x 2,20 24,80          0,50            2,50            -              31,00          179,53        58,03          2,24            0,05            10,82          0,03            79,65            

C13 => VALA 1,50 8          2,20 x 2,20 5,80            0,50            2,50            -              7,25            54,09          13,57          2,27            0,05            10,96          0,03            22,28            

D12-1 0 D12-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -              46,70          6,08            1,22            -              2,39            -              31,44            

D12-2 0 D12-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              40,38          5,18            1,22            -              2,39            -              27,03            

D12-3 0 D12-4 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19            -              42,91          5,54            1,22            -              2,39            -              28,79            

D12-4 0 D12-5 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60          0,10            1,08            3,36            -              25,60          3,00            1,22            -              2,39            -              16,85            

D12-5 0 D12-6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              41,77          5,18            1,27            -              2,49            -              28,32            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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de
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externas
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D12-6 0 D12-7 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -              47,89          6,08            1,25            -              2,46            -              32,56            

D12-7 0 D12-8 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -              34,39          4,27            1,25            -              2,45            -              22,90            

D12-8 0 D12-9 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -              34,04          4,27            1,21            -              2,38            -              22,62            

D12-9 0 D12-10 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              41,69          5,18            1,39            -              2,72            -              28,01            

D12-10 0 D12 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              37,59          5,18            1,12            -              2,19            -              24,44            

D1 0 D2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              34,82          5,18            1,04            -              2,04            -              21,82            

D2 0 D3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              38,33          5,18            1,17            -              2,29            -              25,08            

D3 0 D4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              37,63          5,18            1,14            -              2,23            -              24,44            

D4 0 D5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              38,27          5,18            1,14            -              2,23            -              25,08            

D5 0 D6 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -              52,48          6,98            1,17            -              2,29            -              35,41            

D6 0 D7 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80            -              53,49          6,98            1,24            -              2,43            -              36,28            

D7 0 D8 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              40,36          5,18            1,21            -              2,37            -              27,03            

D8 0 D9 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              44,31          5,18            1,24            -              2,42            -              30,93            

D9 0 D10 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,32            9,05            -              59,90          11,64          1,66            -              3,26            -              35,95            

D10 0 D11 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21          -              68,46          15,72          1,29            -              2,54            -              37,99            

D11 0 D12 0,60 35        1,40 x 1,40 33,60          0,12            1,32            10,63          -              61,97          13,68          1,28            -              2,51            -              35,15            

D12 0 VALA 0,80 10        1,50 x 1,50 8,50            0,16            1,56            4,10            -              27,23          6,15            1,61            -              3,61            -              13,37            

E1 0 E2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -              45,50          6,08            1,19            -              2,33            -              30,30            

E2 0 E3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              44,85          5,18            1,19            -              2,33            -              31,56            

E3 0 E4 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -              40,29          4,27            1,63            -              3,19            -              28,06            

E4 0 VALA 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -              8,82            0,65            1,21            -              2,38            -              5,06              

MONT. 0 JUS. 3,00 12        -- x -- 12,00          0,50            4,06            -              24,36          104,26        62,90          1,78            0,04-            0,25-            0,03-            17,28            

BACIA A

A2-1 => A2 0,60 28        1,40 x 1,40 26,60          0,12            1,32            8,42            -              58,14          10,83          1,56            -              3,06            -              35,83            

A6-1 => A6-2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -              52,16          6,08            1,49            -              2,92            -              36,37            

A6-2 => A6 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -              39,53          4,99            1,27            -              2,48            -              26,48            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro
Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

(m)

A9-1 => A9 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79            -              53,46          6,08            1,39            -              2,72            -              37,87            

A12-1 => A12-2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -              38,99          4,27            1,39            -              2,72            -              27,23            

A12-2 => A12 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75            -              23,71          2,46            1,39            -              2,72            -              15,78            

A1 => A2 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40            -              57,80          6,62            1,39            -              2,72            -              41,06            

A2 => A3 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,32            8,10            -              58,86          10,42          1,71            -              3,36            -              36,98            

A3 => A4 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30            -              31,55          5,54            1,51            -              2,97            -              18,74            

A4 => A5 0,60 26        1,40 x 1,40 24,60          0,12            1,32            7,78            -              53,39          10,02          1,51            -              2,97            -              32,62            

A5 => A6 0,60 26        1,40 x 1,40 24,60          0,12            1,32            7,78            -              53,41          10,02          1,52            -              2,97            -              32,64            

A6 => A7 0,60 31        1,40 x 1,40 29,60          0,12            1,32            9,37            -              62,81          12,05          1,51            -              2,97            -              38,42            

A7 => A8 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,56            13,75          -              89,22          20,63          1,83            -              4,13            -              50,71            

A8 => A9 0,80 28        1,50 x 1,50 26,50          0,16            1,56            12,79          -              86,10          19,18          1,83            -              4,13            -              50,00            

A9 => A10 0,80 22        1,50 x 1,50 20,50          0,16            1,56            9,89            -              71,62          14,84          1,95            -              4,38            -              42,51            

A10 => A11 0,80 25        1,50 x 1,50 23,50          0,16            1,66            12,28          -              88,52          17,01          2,02            -              4,54            -              54,69            

A11 => A12 0,80 30        1,50 x 1,50 28,50          0,16            1,66            14,89          -              107,58        20,63          2,06            -              4,63            -              67,43            

A12 => A13 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50          -              127,32        24,25          2,10            -              4,73            -              80,84            

A13 => A14 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50          -              127,97        24,25          2,14            -              4,82            -              81,40            

A14 => A15 0,80 32        1,50 x 1,50 30,50          0,16            1,66            15,94          -              118,33        22,08          2,35            0,02            5,29            0,01            75,01            

A15 => A16 0,80 23        1,50 x 1,50 21,50          0,16            1,56            10,37          -              68,27          15,56          1,96            -              4,41            -              37,93            

A16 => A17 0,80 20        1,50 x 1,50 18,50          0,16            1,56            8,93            -              52,09          13,39          1,64            -              3,68            -              26,09            

A17 => A18 0,80 20        1,50 x 1,50 18,50          0,16            1,56            8,93            -              50,31          13,39          1,51            -              3,40            -              24,59            

A18 => A19 1,20 27        1,90 x 1,90 25,10          0,50            2,10            -              26,36          112,24        41,42          1,61            -              5,79            -              38,67            

A19 => A20 1,20 10        1,90 x 1,90 8,10            0,50            2,10            -              8,51            42,83          13,37          1,56            -              5,63            -              15,32            

A20 => A21 1,20 23        1,90 x 1,90 21,10          0,50            2,10            -              22,16          98,83          34,82          1,55            -              5,61            -              36,24            

A21 => A22 1,20 22        1,90 x 1,90 20,10          0,50            2,20            -              22,11          111,91        33,17          1,72            -              6,21            -              50,42            

A22 => VALA 1,20 10        1,90 x 1,90 8,10            0,50            2,20            -              8,91            55,35          13,37          2,08            -              7,52            -              25,55            

B1 => B2 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18            -              36,53          4,63            1,19            -              2,33            -              24,39            

B2 => B3 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38            -              39,71          4,81            1,24            -              2,43            -              27,09            

B3 => B4 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59            -              51,14          5,90            1,32            -              2,59            -              36,06            

B4 => VALA 0,40 4          1,40 x 1,40 2,60            0,10            1,08            0,53            -              7,88            0,47            1,42            -              2,79            -              4,09              

C1 => C2 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -              34,28          4,99            1,00            -              1,96            -              21,75            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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C2 => VALA 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60            0,10            1,08            0,93            -              9,02            0,83            1,16            -              2,27            -              4,99              

INÍCIO => FIM 3,50 10        -- x -- 10,00          0,50            4,56            -              22,80          98,95          52,50          1,81            0,19            1,16            0,12            22,37            

BACIA A

A3-1 => A3 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37            -              32,57          3,91            1,24            -              2,43            -              21,86            

A5-1 => A5 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              35,01          4,09            1,29            -              2,53            -              23,82            

A7-1 => A7 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37            -              32,32          3,91            1,24            -              2,43            -              21,61            

A13-2-1 => A13-2 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              34,75          4,09            1,29            -              2,53            -              23,56            

A13-4-1 => A13-4 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              35,01          4,09            1,29            -              2,53            -              23,82            

A13-6-1 => A13-6 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20            -              52,16          6,44            1,29            -              2,53            -              35,99            

A13-1 => A13-2 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              40,34          4,09            1,49            -              2,92            -              28,76            

A13-2 => A13-3 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -              45,28          4,45            1,56            -              3,05            -              32,81            

A13-3 => A13-4 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              41,74          4,09            1,54            -              3,02            -              30,06            

A13-4 => A13-5 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97            -              44,66          4,45            1,53            -              3,00            -              32,24            

A13-5 => A13-6 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57            -              41,46          4,09            1,53            -              2,99            -              29,81            

A13-6 => A13-7 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,18            2,60            -              36,34          2,10            2,35            0,23            4,61            0,14            26,89            

A13-7 => A13-8 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,18            2,60            -              39,86          2,10            2,35            0,81            4,61            0,52            30,03            

A13-8 => A13-9 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -              30,20          1,92            2,35            0,52            4,61            0,33            21,20            

A13-9 => A13-10 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35            -              28,68          2,10            2,21            0,05            4,34            0,03            19,86            

A13-10 => A13 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              43,23          3,37            2,35            0,27            4,61            0,17            31,32            

A1 => A2 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,08            7,60            -              55,46          6,80            1,39            -              2,72            -              38,34            

A2 => A3 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55            -              23,90          2,28            1,35            -              2,64            -              16,43            

A3 => A4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              44,18          3,37            1,55            -              3,04            -              34,01            

A4 => A5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,18            6,41            -              92,05          5,18            2,35            0,05            4,61            0,03            75,82            

A5 => A6 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,18            5,29            -              68,46          4,27            2,35            0,36            4,61            0,23            54,06            

A6 => A7 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60          0,10            1,08            5,58            -              49,77          4,99            1,69            -              3,31            -              35,89            

A7 => A8 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96            -              32,03          3,55            1,37            -              2,69            -              21,83            

A8 => A9 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              31,34          3,37            1,50            -              2,94            -              21,27            

A9 => A10 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17            -              31,71          3,73            1,23            -              2,40            -              21,41            

A10 => A11 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -              19,15          1,92            1,33            -              2,60            -              12,49            
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação
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A11 => A12 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              30,10          3,37            1,32            -              2,59            -              20,38            

A12 => A13 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              30,69          3,37            1,61            -              3,16            -              20,40            

A13 => A14 0,80 12        1,50 x 1,50 10,50          0,50            1,70            -              8,93            41,26          12,71          1,54            -              3,46            -              16,16            

A14 => VALA 2,00 7          2,20 x 2,20 4,80            0,50            2,90            -              6,96            38,23          12,14          1,56            -              7,56            -              11,57            

B4-1 0 B4-2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77            -              41,22          4,27            1,69            -              3,31            -              28,87            

B4-2 0 B4 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73            -              9,81            0,65            1,30            -              2,55            -              5,88              

B1 0 B2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              38,41          3,37            1,69            -              3,31            -              27,97            

B2 0 B3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              37,47          3,37            1,65            -              3,24            -              27,10            

B3 0 B4 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95            -              28,66          2,64            1,61            -              3,15            -              19,92            

C5-1 0 C5-2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              34,96          3,37            1,69            -              3,31            -              24,52            

C5-2 0 C5 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35            -              20,46          2,10            1,37            -              2,69            -              13,32            

C1 0 C2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              42,79          5,18            1,29            -              2,53            -              29,30            

C2 0 C3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78            -              44,41          5,18            1,29            -              2,53            -              30,92            

C3 0 C4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76            -              38,84          3,37            1,90            -              3,72            -              27,99            

C4 0 C5 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60          0,10            1,08            2,14            -              20,43          1,92            1,45            -              2,84            -              13,53            

1.255,26     828,85        5,27            7.938,35       

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

Alvorada 1

Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00)

Acesso RJ-106

Alvorada 2

Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00)

Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00)

Rua Sem Nome 01

Rua Sem Nome 02

Rua das Mangueiras

Rua Dos Cajueiros

Alvorada 3

Rua Alcídia Silveira Souza

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00)

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00)

Rio Seco (Fase 1)

Rua José M. França (0+0,00 a 20+0,00)

Rua José M. França (150+0,00 a 176+9,00)

Rua dos Eucaliptos

Loteamento Barreira - Fase 1

Rua Jamelão

Rua da Mangueira

Rua Araça (302+0,0 à 307+15,2)

Rua Araça (307+15,2 à 309+17,0)

Rua Bambuzal

Rua da Mata (502+0,0 à 505+0,0)

Rua da Mata (505+0,0 à 509+16,0)

Rua Sem Nome 1

Barreira I

Rua Alfredo Cardoso

Travessa 1

Travessa 2

Travessa 5

Travessa 6

Travessa 3

Rua Abílio Mota

Travessa 4

Rua Carlos de Oliveira

TOTAL m²

63 cod. : 03.020.0050-B TOTAL =

Escavação para estrutura de pavimentação

Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) x = m²

Acesso RJ-106 x = m²

Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) x = m²

Rua Sem Nome 01 x = m²

Rua Sem Nome 02 x = m²

Rua das Mangueiras x = m²

Rua Dos Cajueiros x = m²

Rua Alcídia Silveira Souza x = m²

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) x = m²

2.400        

360           6,00          2.160        

529           6,00          3.174        

5,00          945           

64             5,00          320           

196           5,00          980           

225           6,00          1.350        

160           6,00          960           

400           6,00          

5.922        -            

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

540           6,00          3.240        

69             6,00          414           

38             5,00          190           

6,00          

6,00          

320           5,00          1.600        

25             5,00          125           

133           5,50          732           

189           

14.149,91          m3

33.612,11          

3.240,00             

414,00                

1.600,00             

125,00                

945,00                

980,00                

1.350,00             

960,00                

190,00                

189,00                

196,00                

225,00                

160,00                

6,00          540,00                

69,00                  

320,00                

25,00                  

38,00                  5,00          

6,00          

5,00          

5,00          

5,00          

5,00          

400           6,00          2.400        

400           6,00          2.400        

115           6,00          691           

42             5,00          209           

163           6,00          978           

60             6,00          360           

96             5,00          480           

52             5,00          260           

565           6,00          3.390        

80             5,59          447           

72             3,53          254           

128           3,82          489           

56             3,71          208           

140           4,99          699           

62             5,38          334           

180           6,00          1.080        

63             5,46          344           



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) x = m²

Rua José M. França (0+0,00 a 20+0,00) x = m²

Rua José M. França (150+0,00 a 176+9,00) x = m²

Rua dos Eucaliptos x = m²

Rua Jamelão x = m²

Rua da Mangueira x = m²

Rua Araça (302+0,0 à 307+15,2) x = m²

Rua Araça (307+15,2 à 309+17,0) x = m²

Rua Bambuzal x = m²

Rua da Mata (502+0,0 à 505+0,0) x = m²

Rua da Mata (505+0,0 à 509+16,0) x = m²

Rua Sem Nome 1 x = m²

Rua Alfredo Cardoso x = m²

Rua Abílio Mota x = m²

m²

volume pista = m² x m = m³

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada

profundidade média de escavação do borrachudo m

área de subleito x incidência de borrachudo x altura média de escavação

m² x x m = m³

64 cod. : 05.002.0005-B TOTAL =

Demoliçã de CAUQ para assentamento de galerias

comprimento x largura

Rua José Dias de Almeida - Galeria 1,50x1,00 m x m = m²

Av. Oliveira Viana - Tubo DN 1000 (Trecho C3=>C4) m x m = m²

m²

65 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

Troca de solo, ver item 63

66 cod. : 08.021.0001-A TOTAL =

67 cod. : 08.001.0005-A TOTAL =

implantação de pavimento m² x m = m³

recomposição de pavimento m² x m = m³

m³

0,80          

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

30.106,20          0,35          

140,51                

4.656,44             

18,00                  1,90 34,20

936,70

30.106,20          0,15          4.515,93             

936,70                0,15          

3.612,74             

m2

4.656,44            

33.612,11          

m3

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE 

EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 

CORRETIVOS

3.612,74            m3

320,00                

30.106,20          

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

936,70                m2

361,00                2,50 902,50

360,00                6,00          2.160,00             

64,00                  

10.537,17          

0,80          

10%

15%

400,00                

30.106,20          

6,00          

5,00          

2.400,00             

529,00                6,00          3.174,00             

41,80                  5,00          209,00                

163,00                6,00          978,00                

60,00                  6,00          360,00                

400,00                6,00          2.400,00             

400,00                6,00          2.400,00             

115,20                6,00          691,20                

480,00                

52,00                  5,00          260,00                

565,00                6,00          3.390,00             

180,00                6,00          1.080,00             

96,00                  5,00          



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

68 cod. : 08.001.0008-A TOTAL =

implantação de pavimento m² x m = m³

recomposição de pavimento m² x m = m³

m³

69 cod. : 08.026.0001-A TOTAL =

extensão das total de vias a implantar pavimento novo

Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) m x m = m²

Acesso RJ-106 m x m = m²

Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) m x m = m²

Rua Sem Nome 01 m x m = m²

Rua Sem Nome 02 m x m = m²

Rua das Mangueiras m x m = m²

Rua Dos Cajueiros m x m = m²

Rua Alcídia Silveira Souza m x m = m²

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) m x m = m²

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) m x m = m²

Rua José M. França (0+0,00 a 20+0,00) m x m = m²

Rua José M. França (150+0,00 a 176+9,00) m x m = m²

Rua dos Eucaliptos m x m = m²

Rua Jamelão 11+0,00 a 14+0,00 m x m = m²

Rua Jamelão 19+0,00 a 20+0,00 m x m = m²

Rua da Mangueira m x m = m²

Rua Bambuzal m x m = m²

Rua da Mata m x m = m²

Rua Sem nome 1 m x m = m²

Rua Alfredo Cardoso m x m = m²

Rua Abílio Mota m x m = m²

m m²

Recomposição de pavimento m²

desconto da área da sarjeta: sarjeta de 30cm de largura

m x 2     lados x m = m²

área de imprimação = m² - m² = m²

70 cod. : 08.015.0250-A TOTAL =

área conforme item

CAUQ = área de imprimação (m²) x espessura (m) x peso específico, logo:

m² x m x t/m³ = t

71 cod. : 08.037.0010-A TOTAL =

conforme item

6,00          

2.160,00             

414,00                

1.600,00             

125,00                

5,00          

6,00          

6,00          

6,00          

320,00                

2.400,00             

3.174,00             

6,00          

6,00          

320,00                

25,00                  

189,00                

38,00                  5,00          

5,00          

5,00          

6,00          

190,00                

69

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-

RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E 

MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

t

4.711,00             0,30          

196,00                

945,00                

980,00                

1.350,00             

960,00                

27.382,00          

225,00                

160,00                

64,00                  

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

25.492,10          

25.492,10          2,40          

28.318,70          

3.059,05            t

3.059,05             0,05          

m2

70

2.826,60             25.492,10          

5,00          

5,00          

936,70                

69,00                  

4.656,44             

540,00                6,00          

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

4.656,44            m3

936,70                0,15          140,51                

30.106,20          4.515,93             0,15          

3.240,00             

400,00                

529,00                

360,00                

4.711,00             

2.826,60             

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E 

COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

3.059,05            

60,00                  6,00          360,00                

20,00                  6,00          120,00                

400,00                6,00          2.400,00             

163,00                6,00          978,00                

156,00                936,00                

52,00                  5,00          260,00                

565,00                6,00          3.390,00             

180,00                6,00          1.080,00             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

72 cod. : 08.020.0012-A TOTAL =

extensão das total de vias a implantar pavimento novo

Rua Jamelão 0+0,00 a 11+0,00 m x m = m²

Rua Jamelão 14+0,00 a 19+0,00 m x m = m²

Rua Araça (302+0,0 à 307+15,2) m x m = m²

Rua Araça (307+15,2 à 309+17,0) m x m = m²

m m²

desconto da área da sarjeta: sarjeta de 30cm de largura

m x 2     lados x m = m²

área de pavimentação = m² - m² = m²

73 cod. : 08.040.0005-A TOTAL =

Rua do Bitote (0+0,00 a 27+0,00) m x 2     lados = m

Acesso RJ-106 m x 2     lados = m

Rua Salgueiro (200+0,00 a 201+18,00) m x 2     lados = m

Rua Sem Nome 01 m x 2     lados = m

Rua Sem Nome 02 m x 2     lados = m

Rua das Mangueiras m x 2     lados = m

Rua Dos Cajueiros m x 2     lados = m

Rua Alcídia Silveira Souza m x 2     lados = m

Rua Sem Nome 04 (900+0,00 a 908+0,00) m x 2     lados = m

Rua Sem Nome 04 (908+0,00 a 911+4,00) m x 2     lados = m

Rua José M. França (0+0,00 a 20+0,00) m x 2     lados = m

Rua José M. França (150+0,00 a 176+9,00) m x 2     lados = m

Rua dos Eucaliptos m x 2     lados = m

Rua Jamelão m x 2     lados = m

Rua da Mangueira m x 2     lados = m

Rua Araça (302+0,0 à 309+17,0) m x 2     lados = m

Rua Bambuzal m x 2     lados = m

Rua da Mata (502+0,0 à 509+16,0) m x 2     lados = m

Rua Sem nome 1 m x 2     lados = m

Rua Alfredo Cardoso m x 2     lados = m

Rua Abílio Mota m x 2     lados = m

m

74 cod. : 13.371.0010-A TOTAL =

calçada = extensão de meio-fio com sarjeta x largura da calçada

m x m = m²

64,00                  

540,00                

69,00                  

320,00                

25,00                  

189,00                

196,00                

225,00                

160,00                

128,00                

50,00                  

138,00                

640,00                

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

400,00                800,00                

529,00                1.058,00             

360,00                720,00                

10.376,00          

378,00                

392,00                

10.376,00          m2

10.376,00          1,00          10.376,00          

10.376,00          

1.080,00             

m

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM 

TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

38,00                  76,00                  

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL 

EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO 

TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

2.534,00            m2

220,00                6,00          1.320,00             

100,00                6,00          600,00                

115,20                6,00          691,20                

41,80                  5,00          209,00                

477,00                2.820,20             

477,00                0,30          286,20                

2.820,20             286,20                2.534,00             

400,00                800,00                

400,00                800,00                

157,00                314,00                

450,00                

320,00                

163,00                326,00                

156,00                312,00                

52,00                  104,00                

565,00                1.130,00             

180,00                360,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

75 cod. : 13.373.0020-A TOTAL =

vias estreitas, proposta para pista compartilhada entre pedestres e veículos

extensão x largura média

Rua Salgueiro (201+18,00 a 208+11,00) m x m = m²

Travessa 1 m x m = m²

Travessa 2 m x m = m²

Travessa 5 m x m = m²

Travessa 6 m x m = m²

Travessa 3 m x m = m²

Travessa 4 m x m = m²

Rua Carlos de Oliveira m x m = m²

m²

76 cod. : 03.009.0004-A TOTAL =

Aterro para acerto de terreno e construção de calçada, conforme item:

m² x m = m³

77 cod. : 04.011.0051-B TOTAL =

volume de aterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

carga = m³ x t/m³  = t

78 cod. : 04.018.0020-B TOTAL =

conforme item

79 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

bota-fora

DMT adotado = km

conforme item

t x km t.km

5,50          

1.556,40             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

21.114,99          

0,9            

0,9            1.729,33             

0,15          1.556,40             

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA 

SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

3.505,91             

1.556,40            m3

10.376,00          

m2

133,00                731,50                

3.505,91             

t

21.114,99          10,0          211.149,90        

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE8T

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E 

SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM 

#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E 

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

1.556,40             

211.149,90        t x km

t

10,0          

70

12.420,58          

14.149,91          1.729,33             12.420,58          

1,7            21.114,99          

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

3.059,05            

80,00                  5,59          447,20                

72,00                  3,53          253,92                

128,00                3,82          489,39                

56,00                  3,71          207,76                

62,00                  5,38          333,56                

63,00                  5,46          343,98                

140,00                4,99          698,60                

77

74



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

80 cod. : 04.005.0143-B TOTAL =

transporte de massa

DMT adotado = km

conforme item

t x km = t.km

81 cod. : 05.001.0149-A TOTAL =

m x 2 lados x = m

82 cod. : 05.035.0010-A TOTAL =

conforme item

83 cod. : 05.015.0060-A TOTAL =

placa "PARE" na esquina da via transversal que chega na via projetada, placa com 25cm de lado

Alvorada placas x m²/placa = m²

Rio Seco placas x m²/placa = m²

Barreira I placas x m²/placa = m²

Loteamento Barreira placas x m²/placa = m²

placas de velocidade, diâmetro de 40cm

Alvorada placas x m²/placa = m²

Rio Seco placas x m²/placa = m²

Barreira I placas x m²/placa = m²

Loteamento Barreira placas x m²/placa = m²

84 cod. : 05.020.0020-A TOTAL =

faixas de eixo e bordo

Alvorada m x m = m²

Rio Seco m x m = m²

Barreira I m x m = m²

Loteamento Barreira m x m = m²

3.867,00             0,10          386,70                

23,71                  

1.519,20            m2

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

6 0,30          1,80                    

13 0,13          

m2

15 0,13          1,95                    

16 0,13          2,08                    

1,69                    

23 0,13          2,99                    

0,10          5.877,00             587,70                

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO

236,88                

3.059,05             50,0          

5.922                  2% 236,88                

m

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 

3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m

236,88                

50,0          

152.952,50        

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE12T

152.952,50        t x km

8 0,30          2,40                    

15 0,30          4,50                    

81

70

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS 

DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA 

PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

21 0,30          6,30                    

2.388,00             0,10          238,80                

3.060,00             0,10          306,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

85 cod. : 05.020.0030-A TOTAL =

faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distância entre elas de 0,60m e extensão de 4m, logo:

Alvorada un x m²/un = m²

Rio Seco un x m²/un = m²

Barreira I un x m²/un = m²

Loteamento Barreira un x m²/un = m²

faixa de retenção

Alvorada m x m = m²

Rio Seco m x m = m²

Barreira I m x m = m²

Loteamento Barreira un x m = m²

86 cod. : 13.333.0010-0 TOTAL =

Para sinalização próxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Alvorada un x m²/un = m²

Rio Seco un x m²/un = m²

Barreira I un x m²/un = m²

Loteamento Barreira un x m²/un = m²

87 cod. : 13.333.0015-0 TOTAL =

Para sinalização próxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Alvorada un x m²/un = m²

Rio Seco un x m²/un = m²

Barreira I un x m²/un = m²

Loteamento Barreira un x m²/un = m²

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

102,00                m2

198,00                0,40          79,20                  

16,00                  0,40          6,40                    

7,00                    1,60          11,20                  

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM 

UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

504,77                m2

198,00                1,60          316,80                

16,00                  1,60          25,60                  

34,00                  1,60          54,40                  

20,00                  0,40          8,00                    

92,00                  0,40          36,80                  

80,63                  0,40          32,25                  

49,30                  0,40          19,72                  

34,00                  0,80          27,20                  

7,00                    0,40          2,80                    

34,00                  0,40          13,60                  

7,00                    0,80          5,60                    

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  

ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

204,00                m2

198,00                0,80          158,40                

16,00                  0,80          12,80                  



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

88 cod. : 05.105.0022-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

89 cod. : 05.105.0026-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

90 cod. : 05.105.0029-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

91 cod. : 05.105.0032-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

92 cod. : 05.205.0010-A TOTAL =

93 cod. : 05.100.0900-A TOTAL =

valor de 5% dos itens listados na administração local

total dos itens da administração local =

5% do total dos itens da administração local =

valor unitário do item 05.100.0900 =

quantidade de UR = 

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

6,00                    

25,81R$                        

1.012,89             

522.856,80R$              

26.142,84R$                

1.012,89            ur

UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, 

LICENCA OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS 

PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL. DESPESAS SUBSIDIOS 

ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL

mes

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

176,00                6,00                    3.168,00             

3.168,00            h

3               

6,00                    2.112,00             

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112,00            h

2               176,00                

h3.168,00            

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

6.336,00             6,00                    176,00                6               

h6.336,00            

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

3.168,00             6,00                    176,00                3               



BAIRROS: BARREIRA 1, LOTEAMENTO BARREIRA, ALVORADA E RIO SECO

ITEM DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

R$ 255.993,95 R$ 9.035,08 R$ 9.035,08 R$ 9.035,08 R$ 9.035,08 R$ 9.035,09 R$ 301.169,36

85,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%

R$ 955.842,96 R$ 1.274.457,28 R$ 1.593.071,60 R$ 1.593.071,59 R$ 955.842,95 R$ 0,00 R$ 6.372.286,38

15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 443.286,04 R$ 886.572,09 R$ 1.329.858,13 R$ 1.108.215,12 R$ 664.929,07 R$ 4.432.860,45

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 100,00%

R$ 82.349,92 R$ 82.349,92 R$ 82.349,92 R$ 109.799,90 R$ 109.799,90 R$ 82.349,93 R$ 548.999,49

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

R$ 1.294.186,83 R$ 1.809.128,32 R$ 2.571.028,69 R$ 3.041.764,70 R$ 2.182.893,05 R$ 756.314,09 R$ 11.655.315,68

11,10% 15,52% 22,06% 26,10% 18,73% 6,49% 100,00%

R$ 284.721,10 R$ 398.008,23 R$ 565.626,31 R$ 669.188,23 R$ 480.236,47 R$ 166.389,10 R$ 2.564.169,44

11,10% 15,52% 22,06% 26,10% 18,73% 6,49% 100,00%

R$ 1.578.907,93 R$ 2.207.136,55 R$ 3.136.655,00 R$ 3.710.952,93 R$ 2.663.129,52 R$ 922.703,19 R$ 14.219.485,12

11,10% 15,52% 22,06% 26,10% 18,73% 6,49% 100,00%

A SERVIÇOS PRELIMINARES

B DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL GERAL

C PAVIMENTAÇÃO

D ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL OBRA

BDI - 22%



ITEM % adotado

1. 4,58                    

1.1 Admistração Central AC 2,60                    

1.2 Despesas Financeiras DF 1,30                    

1.3 Garantias e Seguros R 0,35                    

1.4 Riscos R 0,33                    

2. TRIBUTOS I 6,15                    

2.1 Cofins I 3,00                    

2.2 Pis/Pasep I 0,65                    

2.3 ISS I 2,50                    

3. LUCRO L 9,00                    

3.1 Lucro Bruto L 9,00                    

BDI = [{ (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) } -1 x100

[ 1- (I/100)]

BDI ={ 1,026 1,013 1,006838 1,09 } -1 x100

0,9385        

BDI ={ 1,140625043 } - 1 x 100

0,9385

BDI ={ 1,215370317 } - 1 x 100

BDI ={ 0,215370317 }  x 100

BDI = 22,00%

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

BDI = {( 1+CUSTOS INDIRETOS)/[ 1-(TRIBUTOS + LUCRO)]}

DESCRIÇÃO

CUSTOS INDIRETOS


