RUA SEM NOME 7 - RAMO 800



COTAS									
	TERRENO	21,608	21,293	21,189	20,476	20,438	19,200	19,292	18,551	18,584	18,118	18,074	17,807	17,652	17,273	17,304	17,270	17,270
	PROJETO	21,294																
ESTACA		800	801	802	803	804	805	806	807	807+2,000								

RUA SETE - RAMO 850



COTAS								
	TERRENO	20,635	22,047	21,971	23,096	22,996	23,618	23,665	23,473	23,661	22,717	22,792	22,175	23,097
	PROJETO	20,635												
ESTACA		850	851	852	853	854	855	855

RUA DOZE - RAMO 1000



COTAS										
	TERRENO	13,052	15,681	16,199	19,185	19,340	22,486	22,484	25,631	25,577	28,475	28,350	30,988	30,987	32,823	32,571	32,911	32,821	32,242	32,123
	PROJETO	13,052																		
ESTACA		1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1008+15,259									

RUA SETE - RAMO 900



COTAS																				
	TERRENO	21,083	20,641	20,594	20,626	20,620	20,872	20,759	21,381	21,360	22,090	21,998	21,724	21,976	21,085	21,276	19,860	20,027	18,253	18,202
	PROJETO	21,106																		
ESTACA		900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	913+5,667				

COTAS																				
	TERRENO	18,253	18,202	15,887	15,851	13,858	13,900	12,735	12,885	12,098	12,125	11,971	11,909							
	PROJETO																			
ESTACA		908	909	910	911	912	913	913+5,667												

PERFIL
H=1:1000
V=1:100

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA:

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	16/07/2021	PJB	MAOR

EMITENTE
CONTRATO DE CONSULTORIA EM APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CONTRATO Nº 050/2019
Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO CREA/RJ 84105206-0

TETRIS Engenharia

EXEC.	PJB	16 / 07 / 21
DES.	AMC	16 / 07 / 21
VER.	MAOR	16 / 07 / 21

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA
PERFIS - RAMOS 800, 850, 900 E 1000

LOCAL	RUA PIAUÍ E OUTRAS BAIRRO GUARANI	ARQ. ELETRÔNICO	SQ1010-1-GEO-PRF.011
Nº	-	ESCALA: H=1:1000 V=1:100	DATA: JULHO/2021
			PRANCHA: 001/001