.;;7:,% Prefeitura Municipal de Saquarema E*@ PREFE”URA
g.y'.f." . . PN . i
z,gym- Secretaria Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura SAEUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PACOTE DE OBRAS EM DIVERSOS BAIRROS DO
MUNICIPIO DE SAQUAREMA

Projeto Bdsico de Pavimentagado, Sinalizagdo

e Drenagem Pluvial

Apoio Técnico: RUA PIAUI E OUTRAS — GUARANI
=] .
1- RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS - RETIRO
ETRIS
Engenharia TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS — AREAL

DIVERSAS RUAS EM SAQUAREMA
RUA 3 - GUARANI

MEMORIAL DESCRITIVO
REV. 0

\
SQ1023-1-MDE.001 XW



PREFEITURA
SAQUAREMA Terris

TRABALHO E RESPEITO Engenharia

CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO:  SQ1023-1-MDE.001

DESCRICAO:
MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM DE

AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA-RJ, DESENVOLVIDO PELA TETRIS
ENGENHARIA, PELO CONTRATO N°050/2019, CUJO OBJETO E A CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA APOIO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA SUBSIDIAR E ATENDER AS
DEMANDAS DOS PROJETOS DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAQUAREMA - RJ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

REV: | DATA: DESCRICAO DA REVISAO:
0 10/09/21 | Emisso inicial
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBS:

CONTRATO DE CONSULTORIA EM APOIO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CONTRATO N° 050/2019

RESPONSAVEL TECNICO
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO

Assinado de forma digital por CREA/RJ 84105206-0
MANUEL DA SILVA MACHADO

FILHO:83702261753

SQ1023-1-MDE.001 2



Usu
Carimbo


PREFEITURA s
TETRIS

SAGQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO Engenharia
SUMARIO
1. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA ......cceveveeeeerereresssesesesesesesesesssssssssssssssssssssnsnssssssssssssssesesesssssssssssssssssssenes 4
2. ESPECIFICAGAO TECNICA .....ceeoveeeeerueeeruetssseesssessesestessssssssessssesssssssssesensesestesssssesentessnssssssnsssenssnsnsensssnsssensenes 5
3. DISPOSICOES GERALIS ......cceveneeereeeeesesesesesessssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssesesssssssesssssesssssssssssssesssnsnsesnsnsaes 34
ANEXO A ....eoeveeeeeeeeneseesesesesesesesesesesessssssssssssssssssnsssnssssssssssssssssesesesssesesesesesssssssssssssssnsnsnsnsnsssnsnsssnsssnssesssesesenens 36

\
SQ1023-1-MDE.001 3 \\;W



™ PREFEITURA
SAQUAREMA Terris

TRABALHO E RESPEITO Engenharia

1. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

O presente memorial descreve as acbes propostas para as “Obras de Pavimentagao,
Drenagem e Sinalizacéo de Diversos Logradouros, em bairros de Saguarema” e estabelece
as condicdes técnicas minimas a serem obedecidas na execugao das obras e servicos, fixando
0s parametros a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, e constituirdo parte

integrante dos contratos de obras e servigos.
No Anexo A sdo apresentados os croquis de localizagéo e a relacéo de ruas.
As intervencgdes englobam obras de drenagem, pavimentacao e sinalizacao viaria.

A implantac@o das vias devera ser idealizada, de forma a se aproveitar ao maximo o leito
carrogavel existente, minimizando os impactos a postes da rede de fornecimento de energia,
bem como arvores e edificacbes. As caracteristicas adotadas para as vias, como largura,
pavimento, meio-fio com ou sem sarjeta conjugada e calgcada, serdo apresentados em projetos

especificos.

A pavimentagdo contempla solugdes utilizando CAUQ, sendo que a pavimentagdo CAUQ prevé
uma estrutura de pavimento de 35 cm formada por 15 cm sub-base de p6é-de-pedra, 15 cm base
de brita e 5 cm revestimento de concreto asfaltico usinado a quente. Em ruas de trafego mais
intenso a estrutura de pavimento prevista é formada por 20 cm de sub-base de pé-de-pedra,

20 cm de base de brita e 10 cm revestimento de concreto asfaltico usinado a quente.

Lajotas de concreto serdo aplicadas em trechos com declividades acentuadas, ou seja, trecho
com mais que 15% de declividade. E também em trechos com pouca largura, devido a dificuldade
de aplicacdo de CAUQ.

A drenagem pluvial sera formada por sistemas de rede utilizando tubos PA-1, PA-2 e PEAD,
variando entre diametros de 0,40 m a 1,00 m, galerias retangulares, além dos demais
dispositivos de drenagem: pocos de visita, caixas e ramais de ralo, dreno profundo, bocas para

desague e dissipadores.
As calcadas serdo executadas em concreto na espessura de 8 cm e largura de 1,50 m.

A sinalizagdo horizontal contempla linha de divisdo de fluxos, linha de bordo, linha de
continuidade, faixa de retencéao e faixa de pedestre. A sinalizac&o vertical contempla as placas
de regulamentacdo, como as de limite de velocidade e “PARE”, e placas de adverténcia, como
“RUA SEM SAIDA".
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2. ESPECIFICACAO TECNICA

Instalacdes Provisorias

Serdo solicitadas aos 6rgados competentes e executadas as ligacdes provisérias de agua, esgoto,
luz e for¢ca, necessérias ao andamento da obra. Serdo efetuados os pagamentos das taxas de
ligacOes e efetuados os pagamentos mensais referentes ao uso e consumo durante a execucao
da obra. Sera executado no canteiro de obras tapumes de vedacao com telhas trapezoidais de
aco galvanizado no decorrer de todo o perimetro da area a ser construida. A CONTRATADA
deverd estar ciente de que todos os 6nus financeiros referentes ao canteiro de obras serdo de

inteira responsabilidade desta.

Servicos Técnicos Preliminares

A CONTRATADA deveré estar ciente que qualquer modificacdo que no decorrer dos trabalhos
que se faca necessaria, s6 podera ser executada depois de autorizada pela FISCALIZACAO e,
consequentemente, pela CONTRATANTE. E expressamente proibido mudancas em projetos
executivos sem consulta e aprovacdo da FISCALIZACAO, assim como a iniciacdo das obras
sem a breve aprovacgdo de todos o0s projetos. Em caso de haver alguma alteragéo nos projetos,
caberda a CONTRATADA todas as providéncias e despesas concernentes as modificagdes do

respectivo.

Escavacéao

As valas que receberdo o0s coletores serdo escavadas segundo a linha de eixo, sendo
respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no projeto, salvo eventuais modificacfes

autorizadas pela Fiscalizacao.

A escavacado podera ser feita manualmente ou com equipamento apropriado, neste caso, a
escavacao mecanica deve se aproximar do greide da geratriz inferior da tubulagcédo ou da galeria
retangular, ficando o acerto dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da escavacao

manual.

Nos terrenos rochosos poderdo ser usados perfuratrizes apropriadas ou explosivos. O material
escavado sera colocado de um lado da vala de tal modo que, entre a borda da escavacao o pé
do monte de terra fiqgue, pelo menos, um espaco de 30cm. Em casos especiais podera a

Fiscalizacdo determinar a retirada total do material escavado.

Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de caminhamento do coletor, e a fim
de evitar o acumulo de material a beira da vala, a marcha da escavacgéao e do assentamento da

tubulagéo deverdao ser concomitantes.

$Q1023-1-MDE.001 5 \W
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Quando o terreno assim o permitir a cava podera ter suas paredes em talude. Neste caso, a

inclinacéo sera a partir do dorso do tubo.

A largura util da vala (Lu) seréa igual ao diametro do tubo (&) mais 1 vez o @ do tubo, sendo que

a largura minima serd de 1m. Estes valores serdo adotados para profundidades até 2,00m a

partir da qual a largura sera aumentada de 0,10m para cada metro ou fracdo além dos 2,00m de

profundidade. Qualquer alteracdo quanto a largura da vala poderd ser feita a critério da

Fiscalizacéo.

Para:

e H<L200m=>Llu=0+0

e H>200m=>Lu=@+@+0,10 x

Onde:

X = nimero de vezes para cada metro ou fracdo além de 2,00m de profundidade.

O material escavado sera enquadrado pela Fiscalizacao na seguinte classificacao:

e 12 Categoria
e 22 Categoria
e 32 Categoria
e 42 Categoria
argila rija;

e 52 Categoria

Escoramento

Areia, argila e picarra;
Moledo ou rocha decomposta;

Rocha viva ou blocos de rocha;

Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de méo ou

Lodo.

Usar-se-a escoramento sempre que as paredes laterais da vala forem constituidas de solo

passivel de desmoronamento. Normalmente serdo utilizados os seguintes tipos de escoramento:

Fechamento ou continuo

Em madeira, utilizando pranchdes 1 %2 x 9” colocados verticalmente cobrindo inteiramente as

paredes da vala, longarinas e contraventamento em pranchées 3"x 9.

Em madeira, utilizando pranchdes macho e fémea 3”x 9”, longarinas e contraventamento em

pranchdes 3"x 9”.

SQ1023-1-MDE.001
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Metalico, utilizando estacas pranchas de aco cravadas com bate-estacas, longarinas e

contraventamento com pranchdes 3"x 9”.

Metalico, utilizando estacas pranchas metdalicas cravadas com bate-estacas, longarinas e

contraventamento utilizando perfis de aco | ou H.
Pranchada horizontal de madeira 3"x 12”, apoiada em perfis de aco | ou H.
Aberto ou descontinuo

Seréo utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém havera um espagamento entre
as pranchas verticais de até 1,00m, conforme determinacgdo da Fiscalizagéo.

Em todos os casos, o escoramento devera ser retirado cuidadosamente a medida que a vala for
sendo reaterrada e compactada.

Outro qualquer tipo de escoramento podera ser utilizado quando constar de especificacbes
especiais; no caso de ser apresentado pelo Empreiteiro, devera ser previamente aprovado pela
Fiscalizacao.

Esgotamento

Quando a escavacao atingir o lencol d’agua, fato que podera criar obstaculos a perfeita execugao
da obra, dever-se-a ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, impedindo-se
que a agua se eleve do interior da vala, pelo menos até que o material que compde a junta da
tubulagéo atinja o ponto de estabilizacdo. Havendo drenagem da vala, ela devera ser feita de
modo a impedir que a agua corra pelos tubos recém assentes, removendo a argamassa de

cimento e areai das juntas.

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a 4gua retirada devera ser encaminhada
para a galeria de 4guas pluviais ou vala mais proxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de

evitar o alagamento das &reas vizinhas ao local de trabalho.

Quando aconselhavel, sera feito rebaixamento do lengol d’agua, que devera ser executado por

bombeamento continuo.

Embasamento

As tubulacdes serdo assentes sobre trés tipos de base a saber:

e Bases comuns;

e Bases de 12 classe;

SQ1023-1-MDE.001 7
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e Bases de concreto.

Bases comuns

Os tubos serdo assentes diretamente no proprio terreno da cava, que serd preparada em uma
largura de pelo menos a metade do didmetro externo, para adaptar-se perfeitamente a parte
inferior dos tubos. Os vazios ao seu redor serdo preenchidos com material de boa qualidade,
colocados e apiloados manualmente, até 0,30m acima da geratriz superior do tubo.

Base de 12 classe

Os tubos serdo assentes sobre um colchdo de p6 de pedra ou areia com uma largura minima de

1,5 vezes o didmetro externo e uma espessura minima de 0,10m.

Para os diversos diametros devera ser seguida a tabela (minima).

D (mm) H (m)
400 0,10
600 0,13
800 0,17

1000 0,21
1200 0,25
1500 0,30

Nos casos em que os tubos serdo assentes sobre uma camada de pedra britada ou cascalho
com uma espessura minima de acordo com tabela acima. Neste caso, apds a colocacado da brita

ou cascalho, sera colocada uma camada adicional de 0,05m de p6 de pedra ou areia.

Em todos os casos, 0s vazios ao redor da tubulacédo serdo preenchidos com material de boa

gualidade a apiloados manualmente até 0,30 m acima da geratriz superior do tubo.
Base de concreto

Neste caso os tubos serdo assentes em um ber¢co de concreto, cuja resisténcia a compressao
deve ser no minimo igual a 140 kg/cm?, a espessura sob o tubo devera ser de no minimo ¥ do
didmetro interno e estender-se verticalmente até % do didmetro externo, a largura sera no minimo
igual ao didmetro externo do tubo mais a largura da bolsa ou 1,25 do didmetro externo, no caso

de tubos de meio encaixe.

Em alguns casos, como travessia de ruas, ha necessidade de ser envolver completamente o

tubo em concreto, ou de fazer um reforco em concreto sobre o tubo.

SQ1023-1-MDE.001 8




PREFEITURA
SAQUAREMA Terris

TRABALHO E RESPEITO Engenharia

Marcacao

Serdo colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Servico para Gabarito).

Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e sera colocada e esticada uma linha de
nylon que materializard a projecéo da geratriz inferior interna da tubulacdo no plano das réguas
(alinhamento e declividade). Um gabarito de madeira serd confeccionado e marcado. O greide
desejado sera obtido pela colocacéo do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e pela

coincidéncia da marca do gabarito com a linha de nylon.
Na utilizacdo deste processo deverdo ser colocadas réguas intermediarias de 10 em 10 metros.

Alinhamentos

O alinhamento da tubulagéo sera verificado por intermédio de um prumo de centro que transferira
0 eixo determinado pela linha de nylon para o centro do tubo. Este alinhamento sera determinado

pela coincidéncia do prumo do centro com o centro de semicirculo.

As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e deverdo apresentar
perfuracdes a fim de resguarda-las de empenos, devido a influéncia do tempo.

As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste umas com as

outras, a fim de facilitar a determinagéo da linha visada.

Sempre que for interrompido o trabalho, o Gltimo tubo assentado devera ser tamponado a fim de

evitar a entrada de elementos estranhos.

Tubulacdes e juntas

As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso de tubos de concreto armado tipo PA,
em profundidades compativeis a resisténcia mecanica dos mesmos, interligadas por pocos de
visita distanciados e posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrucéo, troca de direcéo

do fluxo hidraulico e mudancas de declividades acentuadas.

Antes da execucdo das juntas de vedagdo com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, deve
ser verificado se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas, observando-se que a

ponta deverd ficar perfeitamente centrada em relacao a bolsa.

$Q1023-1-MDE.001 9 \W
\



™ PREFEITURA
SAQUAREMA Terris

TRABALHO E RESPEITO Engenharia

Pocos de Visitas (PV’s.), Tampoées e Caixas de Ralo

Pocos de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de 0,20 m
de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco de 1:4 no volume, sendo as
paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos
blocos e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para
um Fck = 10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais, sendo

0S pog¢os com as seguintes dimensdes minimas:

Coletores de Aguas Pluviais Dimensdes internas do PV

@ 0,40m a @ 0,60m 1,20 x 1,20 x 1,40m
@ 0,80m 1,30 x 1,30 x 1,40m
@ 1,00m 1,50 x 1,50 x 1,60m

Tampao completo de ferro fundido, de @ 0,60m, com 175kg, para chaminés de caixa de areia ou
poco de visita, assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume.

Fornecimento e assentamento.

Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de uma vez (0,20m), de
0,30 x 0,90 x 0,90m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1:4
em volume, sendo paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de

concreto simples fck = 10Mpa e grelha de ferro fundido de 135kg. Fornecimento e colocagao.
Reaterro
Assentamento o coletor a vala sera reaterrada, obedecendo-se 0s seguintes cuidados:

e O reaterro devera ser feito com terra isenta de matéria organica, pedras ou materiais que

possam afetar os tubos.

e O reaterro sera feito normalmente em camadas de 0,30m, bem compactas até no minimo

de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente.

e A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro podera ser compactado com a
utilizacdo de rolos compressores, “sapos mecanicos’, ou com a utilizagdo de

compactador vibratério de solos.

SQ1023-1-MDE.001 10 \
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Pavimentacao

Execucdo de CAUQ

A estrutura de pavimento ser4 composta por camada de sub-base, base e acabamento. Para

complementacdo da obra esta previsto a execucdo de meio-fio, sarjeta e patio de concreto.

O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por p6é de pedra, devidamente

compactado.

A camada de sub-base devera ser construida com pé de pedra, e para efeito de controle de
compactacéo, aceita-se a determinacédo do grau de compactacéo feito com frasco (grande) de
areia exigindo 100% do Proctor Intermediério, realizado a cada 100m alternando os bordos.

A camada de base devera ser construida com material granular, devendo ser compactada em
camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de espessura. O controle tecnolégico da
compactacao devera ser determinado através do grau de compactacdo efetuado com frasco
(grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada 100 m alternando os
bordos e, complementado, obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com auxilio da viga
Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo.
Quando a camada de base for liberada pelo controle para a imprimacdo, esta devera ser

executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, serd executado o servigo de
imprimacéo empregando asfalto diluido tipo CM-30, podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6 I/mz,
conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso escolhido, devendo ser absorvido

pela base em 24 h. Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

Para o trecho onde sera feito recapeamento de asfalto e/ou onde havera geogrelha para reforca
da camada asfaltica, deverd ser executada pintura de ligacdo empregando RR-1C. A taxa
recomendada de ligante asféltico residual € de 0,31/m2 a 0,4 I/m2. Antes da aplicacdo, a emulséo
deve ser diluida na propor¢éo de 1:1 com &gua a fim de garantir uniformidade na distribui¢cdo

desta taxa residual. A taxa de aplicacéo de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m=.

A &gua deve ser isenta de teores nocivos de sais &cidos, alcalis, ou matéria organica e outras
substancias nocivas. Apos aplicacao do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a
evaporacdo em decorréncia da ruptura, e a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de
trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo

da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

SQ1023-1-MDE.001 11 \
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A emulsao deve ser aplicada e levada a ruptura antes da aplicacdo da geogrelha e da camada

de asfalto subsequente.

A geogrelha deve ser desenrolada manualmente diretamente no local a ser posicionada ou por
eguipamentos que nao oferecam risco de danos ao material, sem dobras ou rugas, e deve ser
cortada para se adequar a 4reas com obstaculos ou descontinuidades, pocos de visitas, caixa

de drenagem e outros.

Para o bom resultado da instalacdo, é recomendavel que a geogrelha ndo fique exposta ao
trafego até que esteja coberta pela nova camada de concreto asfaltico. Caso seja inevitavel a
abertura ao trafego, deve-se verificar se o recobrimento asfaltico da grelha nédo foi perdido. Se o

recobrimento estiver perdido, deve-se realizar uma segunda imprimacgéao asfaltica.

Na direcéo longitudinal da geogrelha, as emendas entre mantas subsequentes devem apresentar
sobreposicdo de 25 cm, levando-se em consideracdo a direcdo de aplicacdo do asfalto para
evitar o levantamento dela neste ponto, e na direcdo transversal da geogrelha, para as emendas
entre mantas adjacentes é suficiente a sobreposicdo de 15 cm. Quando a sobreposicao for maior
que 15 cm, recomenda-se executar um rego com emulsdo asfaltica, com a taxa minima de

emulsao.

Deve-se evitar que as juntas de pavimentacdo coincidam com as emendas da geogrelha e os
equipamentos necessarios na execucao devem movimentar-se com cuidado sobre a geogrelha,
para evitar movimentacdo desta. Igualmente devem ser evitadas freadas e mudangas bruscas

de velocidade.

A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle eletrdnico e mesa extensiva,
0 equipamento devera possuir comando eletrénico de nivelamento, capaz de orientar-se através
de linha ou fio de aco, sky de 1m a 6m e por péndulo, adaptavel automaticamente as condi¢des
da obra, capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min., regulavel sistema de
deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de borracha para ndo marcar o
revestimento asfaltico, possuir capacidade de trabalho com mesa de espalhamento de pelo
menos 3m, na condicdo béasica e de no minimo 7m com a mesa extensivel; sistema de
compactacao através de tamperes e vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema
de aquecimento. E compactada com trem de compactacdo adequado, para que se obtenha, no

minimo, 97% de grau de compactacéo, em relacéo a densidade aparente do traco de mistura.

A acabadora deverd ser guiada, seu sistema eletronico, através de cabos colocados nos dois
lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em 10m, nas curvas. As demais

faixas o sistema devera ser guiado por sky e péndulo.
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Deverd haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do caminhdo na usina e

antes do descarregamento do mesmo no silo da acabadora.

A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°C. As misturas com temperaturas superiores
a 180°C e abaixo do limite inferior da compactacao, em fun¢éo da curva de viscosidade, deverao

ser recusadas.

A compactacdo devera ser iniciada na maior temperatura possivel, de preferéncia na faixa obtida

na curva de viscosidade SSF.

As pistas terdo meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 MPa, moldado no local.
Também sera implantado sobre aterro em saibro, patio de concreto com espessura de 8cm, no
traco 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00 x 1,00m com sarrafos de pinho incorporados.

Concreto Armado

Os concretos empregados nas estruturas deverdo obedecer a esta especificacdo, e as Normas
Técnicas da ABNT.

Cimento

N&o havendo indicagdo em contrario, o cimento a empregar sera o Portland comum ou de alto
forno, devendo satisfazer as prescricdes das NBR-7480 e NBR5735, da ABNT. Cabera a
fiscalizagcdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de certificado

de qualidade, quando julgar necessario.

Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O cimento
deverd ser armazenado em local seco e obrigado, por tempo e forma de empilhamento que néo
correspondem a sua qualidade. Sera permitido o uso de cimento a granel, desde que, em cada
silo somente seja colocado cimento da mesma procedéncia. O cimento s6 poderé ficar
armazenado por periodo tal que ndo venha a comprometer a sua qualidade ou a critério da

fiscalizac&o.
Agregados

Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais sao,
resistentes e inertes, de acordo com as definicbes abaixo. Deverdo ser armazenados

separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de concreto.

O agregado miudo é a areia natural quartzosa. Deve ser limpo e ndo apresentar substancias
nocivas, como torrdes de argila, matéria organico, etc. Deve ter uma granulometria tal que o valor

do seu médulo de finura esteja compreendido entre 2,4 e 3,9. \
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Somente mediante autorizacdo da fiscalizacdo, poderdo ser empregadas areias artificiais

provenientes da rocha sadia.

O agregado graudo consistird de pedra britada, proveniente de rocha sadia ou seixo rolado,
britado ou ndo isento de particulas aderentes, ndo podendo apresentar substéncias nocivas,
como torrdes de argila, matéria organica, etc. Deve ter forma predominantemente esférica ou

cubica cuja maior dimens&o ndo podera exceder 5 cm.

A 4gua para preparacgao dos concretos e argamassas devera ser clara e isenta de 6leos, acidos,

alcalis, matéria organica, etc.
Aditivos

O uso de aditivos, tais como plastificantes ou impermeabilizantes s6 sera permitido mediante
autorizacdo expressa da fiscalizacéo.

Quando empregados aditivos em concreto armado, estes ndo poderdo conter ingredientes que

possam provocar corrosédo da armadura.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no caso de utilizagcdo simultanea de aditivos diferentes,
devendo certificar-se de sua compatibilidade, de modo a evitar-se resultados danosos ao

concreto.
Equipamentos
O equipamento minimo a ser utilizado serd uma betoneira de 250 litros, com dosador de agua.

O tipo, capacidade e quantidade dos equipamentos devera estar ajustado a natureza, dimensbes
e prazo do servico a executar. A executora deverd apresentar a relacdo detalhada do

equipamento a ser empregado na obra, para apreciacéo da fiscalizacéo.
Dosagem

O concreto consistira na mistura de cimento, agregados e agua, em propor¢des adequadas a

obtencao da resisténcia minima a compresséo indicada nos desenhos do projeto.

O traco do concreto devera ser estabelecido por dosagem experimental a partir da resisténcia a
compressao estabelecida no Projeto, do tipo de controle a ser adotado na obra e das
caracteristicas fisicas dos materiais componentes. A executora ndo podera alterar essa dosagem
sem autorizacdo expressa da fiscalizacdo, devendo adotar as medidas necessarias a sua

manutencao.
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O consumo minimo de cimento de 300 kg/m3. O maximo fator agua/cimento permitido é de 0,50

(para concreto fck = 20 MPa).

Ficara a critério da executora sujeito a aprovacao da fiscalizacéo, a escolha da forma de executar

a operacao de medida dos materiais componentes da dosagem.

A operacdo de medida dos materiais devera ser feita com todo o cuidado, a fim de se obter a

dosagem correta dos concretos.

Atencdo especial devera ser dada a medicédo de agua de amassamento, devendo ser previsto
um dispositivo de medida capaz de garantir a medicdo do volume de agua com um erro inferior

a 3% do fixado na dosagem.
Preparo

O preparo do concreto devera ser feito em betoneira do tipo e capacidade aprovados pela
fiscalizacdo somente sera permitida a mistura manual em casos de emergéncia, e de pequenos
volumes, com a devida autorizacdo da fiscalizagdo, desde que seja enriguecida a mistura com
pelo menos 10% do cimento previsto no traco adotado. Em hipétese alguma a quantidade total
de 4gua de amassamento sera superior a prevista na dosagem havendo sempre um valor fixo

para o fator Agua/cimento.

Os materiais serdo colocados na betoneira de modo que uma parte da dgua de amassamento

seja admitida antes dos materiais secos.

A ordem de entrada na betoneira sera: parte da dgua de amassamento, parte do agregado
graudo, cimento, areia e o restante da agua de amassamento e, finalmente, o restante do
agregado graudo. Os aditivos, se for o caso, deverdo ser adicionados a dgua de amassamento

nas quantidades especificadas, salvo recomendacéo de outro procedimento pela fiscalizacéo.

O tempo de Mistura, contato a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido colocados
na betoneira, dependera do tipo da betoneira, e devera ser igual a:

e Para betoneiras de eixo vertical - 0,5D (minutos) néo inferior a 1 minuto;

e Para betoneiras basculantes - 2D (minutos) néo inferior a 2 minuto;

e Para betoneiras de eixo horizontal - 1,5D (minutos) nao inferior a 1,5 minuto.

Sendo: D igual ao diametro do tambor da betoneira em metros.
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A mistura volumétrica do concreto devera ser, sempre, preparada para uma quantidade inteira
de sacos de cimento. Nao serd permitido o uso de cimento proveniente de sacos que, por

qualquer razao, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido.

Todos os dispositivos destinados a medida para preparo do concreto estardo sujeitos a

aprovacao da fiscalizacéo.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. O
concreto que estiver parcialmente endurecido, ndo devera ser remisturado. Os intervalos entre
os langcamentos deverdo ser tais que nao permitam o endurecimento parcial do concreto ja

colocado e, em caso algum, deverdo exceder 30 (trinta) minutos.

O intervalo entre a colocagéo de 4gua no tambor e a descarga do final da betoneira, ndo devera
exceder 30 (trinta) minutos. Durante este intervalo, a mistura devera ser resolvida, de modo
continua, uma vez que ndo sera permitido manter o concreto em repouso antes de seu

lancamento.

O concreto devera ser protegido, durante o transporte, quando se fizer necessario. A operagao
de transporte devera ser feita de modo a evitar a segregacéo do concreto.

Langcamento

O lancamento do concreto s6 podera ser iniciado mediante autoriza¢do da fiscalizacdo. Para isso
sera necessario, verificar se a armadura esta corretamente montada, se todos os implementos
metalicos, juntas de dilatacdo e contracao, eletrodutos e tubula¢cdes embutidas estédo colocadas;
se as formas, quando de madeira, foram suficiente molhadas, e, de seu interior, foram removidos

os cavalos de madeira, serragem e demais residuos das operacgdes e carpintaria.

Para os langamentos que tenham de ser feitos a seco em recintos sujeitos a penetragéo de
aguas, deverdo ser tomadas precauges necessarias, para que ndo haja agua no local em que

se langar o concreto nem possa o concreto ser por ela levado.
O concreto devera ser langcado, o mais proximo possivel de sua posicéo final.

As camadas de lancamento deverdo ter altura igual a, aproximadamente, 75% da altura da

agulha do vibrador.

N&o sera permitido o langamento do concreto de uma altura superior a 2 (dois) metros, bem
como o lancamento de grande quantidade em um mesmo local. Para pecas em que a altura é
superior a 2 (dois) metros o concreto deve ser langado por janelas abertas na parte lateral, que

serdo fechadas a medida que avancar o concreto.
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Poderédo ser usadas calhas, tubos ou canaletas como auxiliares no lancamento do concreto. Seu

uso, entretanto, ndo deve provocar segregagdo do concreto.

Todas as calhas de camada de concreto endurecido, deverao ser, preferencialmente, feitas ou

revestidas com chapas metalicas.
Adensamento de Concreto

O concreto apds seu langamento nas formas devera ser bem adensado mecanicamente, usando-
se para isso vibradores do tipo e tamanho aprovados pela fiscalizagdo. Somente sera permitido
0 adensamento manual em caso pela interrup¢éo no fornecimento de forga motriz e por periodo
de tempo minimo indispensavel ao término da moldagem da peca em execuc¢do, devendo-se
para este fim, elevar o consumo de cimento, de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de

agua de amassamento.

Para o adensamento, serdo empregados, preferencialmente, vibradores de imersédo, com
diametro da agulha vibratéria adequado as dimensfes da peca estrutural, ao espalhamento e a
densidade de ferros da armadura, a fim de permitir sua acdo em toda a massa a vibrar, sem
deslocar as barras da armadura, implementos metalicos ou outras pecas embutidas, nem

provocar segregacgdo do concreto. A escolha do vibrador sera de acordo com tabela a seguir:

) Diametro ) Raio de Acéao
Tipo de Pega Frequéncia
da Agulha (aprox.)
1 - Pegas com espessura menores que 15 cm
Pecas com armadura muito densa. 2a4cm 170 a 250 Hz 8 a 15cm

Concreto com slump maior que 8cm

2 - Pecas com espessuras maiores que 30cm.
) 3a6cm 150 s 250 Hz 13 a 15cm
Concreto com slump maior que 8cm.

3 - Pecas com espessuras maiores que 30cm.
5a9cm 130 a 200 Hz 18 a 36cm
Concreto com slump menor que 8cm.

Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, 0 emprego de

placas vibratérias é considerado obrigatorio.

A trabalhabilidade do concreto devera satisfazer as condicdes de adensamento exigidas pelas

pecas a moldar.
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Cura e Protecao

O concreto, apds seu langcamento devera ser convenientemente protegido contra o sol, vento e
chuva, e ser mantido mido durante um periodo minimo de 7 (sete) dias. Para cimentos de alto-

forno, o tempo minimo de cura deve ser de 10 (dez) dias.

A 4gua utilizada na cura devera ser da mesma qualidade da usada para o preparo do concreto.

A cura por membrana, podera ser utilizada desde que previamente aprovada pela fiscalizagao.

Para as pecas pré-moldadas poderd ser utilizada cura a vapor com temperaturas situadas no
intervalo 38 a 66°C. A aplicacdo do vapor sera apés, no minimo, seis horas da conclusao do
langamento do concreto na forma. Todas as faces devem receber simultaneamente a aplicacdo
de cura a vapor. A cura deve ter uma dura¢cdo minima de 72 horas. A determinagdo do tempo
final para cada tipo de peca sera estabelecida pela resisténcia a compressao atingida.

N&o serd admitida a paralisacdo da cura, em qualquer processo empregado, para resisténcia
inferior a 70% do fck.

Controle de Qualidade do Concreto

Para garantia da qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais. Os ensaios de cimento deverao ser feitos

em laborat6rio, obedecendo ao que preceituam as normas da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producgéo para determinada marca de cimento
(certificados de producéo emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera

necessario a realizacao frequente de ensaios de cimento.

Quando for conveniente o emprego de cimento de outra qualidade, que n&o o Portland comum,
deverd haver autorizacao da fiscalizagdo, devendo o material empregado atender as prescri¢cdes
da ABNT.

Em cada 50 casos de uma partida de cimento, um devera ser pesado para verificacdo de peso.
Caso seja encontrado saco com peso inferior a 98% do indicado no saco, todos os demais

deveréo ser pesados.

O controle de agua se faz necessario desde que apresente aspecto ou procedéncia duvidosa,
conforme preceitua a NBR — 6118 da ABNT.

A dosagem experimental do concreto devera ser feita em Laboratério Tecnoldgico de empresas

previamente autorizadas e com o0 acompanhamento da fiscalizacéo.
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O controle de qualidade do concreto devera ser feito em duas fases a saber:
Controle de Execucao

Tem a finalidade de assegurar, durante a execuc¢do do concreto, 0 cumprimento dos valores
fixados na dosagem, sendo para isto indispensavel o controle de umidade dos agregados, da
composi¢cdo granulométrica dos agregados e do consumo de cimento, para a introducdo das

correcdes que se fizerem necessarias & manutencdo da dosagem recomendada.

A frequéncia das operacdes de controle acima indicados ficara a critério da fiscalizag&o e devera
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle de Resisténcia do Concreto

Tem por finalidade verificar se 0 concreto empregado na obra foi convenientemente dosado de
modo a assegurar a resisténcia a compressao fixada no projeto. Este controle sera feito de
acordo com a NBR — 6118 devendo ser do tipo sistematico, com indice de amostragem normal.
O valor da resisténcia do concreto sera controlado através de ensaios de compressao de corpos-
de-prova cilindricos de concreto conforme NBR — 5739.

Os controles de execugédo e de resisténcia do concreto serdo feitos por firma idoneas, e com o

acompanhamento a aprovacao da fiscalizagéao.
Aceitacdo da Estrutura

A aceitagdo da estrutura esta condicionada a comparagao entre a resisténcia caracteristica do
concreto (fck) estabelecida no projeto e os valores estimados da resisténcia caracteristica (fck

est) obtidos para cada um dos lotes em que foi dividido o concreto de estrutura.
A estrutura serd automaticamente aceita se para todos os lotes for constatado:
Fck est > fck

Se para um ou mais lotes a condicdo de aceitacdo ndo se verificar, deverdo ser rompidos os
corpos de prova de reserva, e recalculados o valor da resisténcia estimada (fck est). Se o valor
assim obtido satisfazer a condicao de aceitacdo automatica, o concreto do lote sera aceito, caso
contrario as seguintes providéncias deverao ser tomadas isoladamente ou em conjunto a critério

da fiscalizacao.

a) Revisdo do projeto
b) Ensaios especiais do concreto

c) Ensaios da estrutura (prova de carga)
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Acabamento

L]

As superficies de concreto deverdao apresentar-se lisas e uniformes, sem “ninhos”, “brocas” ou

saliéncias. Nao serédo toleradas pontas de ferro ou armaduras aparentes.

Para superficie do concreto de pecas ndo enterradas, serdo tomados todos os cuidados a fim de

evitar imperfeicoes.

Na execucdo do concreto aparente — quer os fundidos no local, quer os pré-moldados — sera
levado em conta que ele devera satisfazer ndo somente aos requisitos normalmente exigidos
para os elementos de concreto armado, como também as condi¢des inerentes tornam essencial
um rigoroso controle para assegurar-se uniformidade de coloracdo, homogeneidade de textura,
regularidade da superficie e resisténcia as intempéries em geral. Todas as pecas de concreto
expostas deverdo ter obrigatoriamente os cantos chanfrados de 2,5 x 2,5 cm, exceto nas

estruturas de concreto na barragem de rejeitos.

Formas e Escoramento

As formas e escoramento atenderdo as dimensdes do projeto e deverdo possuir rigidez para nao

se deformarem quando submetidas as cargas provenientes da concretagem.
Formas

As formas poderdo ser de madeira ou metalicas, sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensGes ou acabamento das pecas de

concreto a que sirvam de molde.
Para as pecas enterradas poderdo ser empregadas tdbuas de madeira.

Para as pecas ndo enterradas deverao ser adotados, obrigatoriamente, revestimentos de chapas

metalicas, ou chapas de madeira compensada a prova d’agua.

As formas deverdo ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensdes do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e elevacdes fixados, e apresente uma
superficie lisa e uniforme. Deverao ser projetadas de modo que sua remogao nao cause danos

ao concreto e que resistam ao efeito da vibracéo e da carga do concreto.

As dimensodes, nivelamento e verticalidade das formas deveréo ser verificadas cuidadosamente.
Deverdo ser removidos do interior das formas topo pd de serra, dificil limpeza, deverdo ser
deixadas aberturas provisérias para facilitar esta operacéo. A limpeza do fundo da forma devera

ser feita obrigatoriamente, através de jatos d’agua e ar sob presséo.
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As juntas das formas deverao, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda de argamassa

do concreto ou de 4gua.
Antes da concretagem, as formas deverao ser abundantemente molhadas.

Os prazos minimos para desmoldagem quando for empregado cimento Portland comum devem

ser.

e Face laterais: 3 dias

o Face inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias

Os prazos acima devem ser acrescidos em 20% quando o aglomerante utilizado no concreto for

cimento de alto-forno.
Escoramento

O escoramento das estruturas sem excecao devera ser constituido de pecas de madeira ou
pecas metalicas, que ndo apresentem deformacdes, defeitos, irregularidades ou pontos frageis

prejudiciais a execucao da obra.
Equipamento

A natureza e quantidade do equipamento a ser utilizado na execucéo das formas e escoramento

dependera do tipo dimensfes de cada servigo a executar.

A executora deverd apresentar a relacdo detalhada do equipamento a ser utilizado na obra, para
aprovacdo da fiscalizacdo. Em particular devera apresentar o projeto detalhado das formas que
pretende utilizar na execucdo das pecas pré-moldadas, bem como descricdo do processo

executivo e de manuseio e transporte das mesmas.
Controle

Caberd a fiscalizacdo o controle dos servigos de execugcdo de formas e escoramento, assim
como o estabelecimento das tolerancias a serem admitidas, objetivando a boa técnica e perfeicao

dos servigos.

O controle das deformacdes verticais do escoramento durante a concretagem, devera ser feito,
a critério da fiscalizagdo, com a instalacao de defletbmetro, ou com nivel de precisdo para que

possa ser reforcado, em tempo habil, caso necessério.
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Armadura

As armaduras deverao estar isentas de qualquer substéncia prejudicial & aderéncia, retirando-se
as escamas eventualmente destacadas por oxidacdo. Deverdo ser colocadas como mostrado

nos desenhos do projeto, e, durante a operacéo de concretagem, mantidas na posicao correta.
Aco para as Armaduras

Os acos empregados para confeccdo das armaduras serdo os acos CA-50 A ou B conforme
indicado nos desenhos do Projeto de Detalhamento e deverdo atender as prescricdes da NBR-
7480 e NBR-6118, da ABNT. Para armadura em malha soldada sera utilizado o ago CA-60.

Equipamentos de Concretagem

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerdo do tipo,
dimens®es e prazos de cada servigo a executar. Assim, a executora apresentara para aprovacao

da fiscalizacdo a relagdo do equipamento a utilizar.
Colocacgéo das Armaduras Amarradas

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas, nas posi¢cdes indicadas no projeto, sobre
calcos de argamassa de cimento e areia, ou pegas especiais (caranguejos), quando for o caso,
de modo a garantir o afastamento necessario das formas (recobrimento) conforme indicado nos

desenhos de projeto. Deverao ser inspecionadas e aprovadas pela fiscalizacdo da concretagem.
Controle — Condi¢bes Gerais

Serdo consideradas armaduras para concreto armado unicamente as que satisfazem as NBR-
7480 e NBR-6118, da ABNT.

O controle do ago constitui encargo da executora e devera ser executado por firma especializada

e previamente aprovada pela fiscalizag&o.

Sinalizacdo Horizontal

A sinalizagé@o horizontal sera realizada com tinta a base de resinas acrilicas emulsionadas em

agua, para a demarcacao de pavimentos rodoviarios.
N&o é permitida a execucdo dos servi¢os objeto desta Especificacao:

a) Sem a pré-marcacédo da pintura, obedecendo as indicacbes de projeto, caso ndo existam

marcacdes anteriores a serem recobertas;
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b) Sem a prévia limpeza da superficie a ser demarcada;

c) Sem apresentacdo pela executante de certificado de analise por lote de fabricacao,

emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade da tinta;

d) Sem apresentacdo pela executante de certificado de analise por lote de fabricacao,
emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade das microesferas e

esferas de vidro;
e) Sem a autorizacao prévia da fiscalizagcéo, para a utilizacao do material a ser empregado;
f) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C ou estiver superior a 40°C;
g) Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%;
h) Sem aimplantacdo prévia da sinalizagéo do servico,

i) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) imido, que possa impedir a aderéncia
adequada da tinta.

Materiais

A tinta € uma mistura de resina, solventes, cargas e aditivos, formando um produto liquido, que
apos a secagem forma uma pelicula sélida, opaca aderente ao pavimento, sem causar reacfes
prejudiciais ao revestimento, deve estar apta a adicdo de microesferas de vidro de modo

propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destina.
As tintas devem atender aos requisitos da NBR 13699/2012.

ApoGs aplicagdo, deve apresentar plasticidade e elevada aderéncia as esferas de vidro
retrorefletivas, ao pavimento ou sinalizagdo anterior, devendo resultar em uma pelicula fosca, de
aspecto uniforme, ndo podendo ser constatada a ocorréncia de rachaduras, manchas ou outras

irregularidades durante o periodo de sua vida util.
As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 16184/2013.
Os solventes usados na diluicdo da tinta ou limpeza dos equipamentos é agua potavel.

A retrorrefletorizacdo inicial minima, em milicandelas por lux por metro quadrado, deve ser para

sinalizacdo definitiva: 250 mcd.m-2 .Ix-1, para cor branca e 150 mcd.m-2 .Ix-1, para cor amarela.

Equipamentos
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Para limpeza do pavimento:

o Escova, vassouras e compressores para jato de ar comprimido para remoc¢ao de poeira,

Oleo, graxa e demais residuos.
Para aplicacdo de tintas, processo mecanico

¢ Equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques pressurizados para tinta e
solvente, mexedores manuais, reservatério e semeador para microesferas de vidro,
valvulas reguladoras de ar, sequenciador automatico, pistolas, discos delimitadores de

faixas, balizadores e miras 6ticas.

Para aplicacdo de tintas, processo manual

e Compressor de ar, com tanques pressurizados para tintas, mexedores manuais, tanques

para solventes, pistolas manuais a ar comprimido e gabaritos especificos.
Para remocédo das marcas viaria antigas ou conflitantes

e Equipamento composto por uma maquina bésica (chassis, motor, guia direcional, sistema
de levantamento e direcdo) contrapesos e fresas cortadoras, tipo Desmarcadora
Universal ou similar, ou através de microfresagem, removendo apenas uma fina camada
do pavimento que contém a demarcagdo, sem causar grandes desniveis entre o

pavimento fresado e o ndo fresado;

e Equipamento composto por compressor, reservatério de gas propano e dispositivo

controlador, tipo Jet-Blaster ou similar;
e Macarico a gas e espatula;

e Hidrojateamento que consiste no jateamento de agua a alta presséo, através dos

métodos de jateamento abrasivo ou jateamento simples;

e Jateamento a seco que consiste no bombardeamento com material abrasivo da superficie
demarcada com simultanea succao dos residuos que séo recolhidos para reservatério

proprio;

e Recobrimento com tinta que consiste em aplicar com cor semelhante a do substrato sobre

a demarcacao existente por método manual ou mecéanico.
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Execucéo

A execucdo deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto de Engenharia e

atendendo ao contido nesta especificacao.
A fase de execucéo engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcacao e pintura.

A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar

a aderéncia do produto aplicado no pavimento.

A pré-marcacdo consiste no alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-marcacéo,
através dos quais o operador da maquina ir4 se guiar para a aplicacdo do material. A locagéo
deve ser feita com base no projeto da sinalizacdo, que norteara a aplicacao de todas as faixas,
simbolos e legendas.

A pintura consiste na aplicacdo do material por equipamentos adequados, de acordo com o
alinhamento fornecido pela pré-marcacéo e pelo projeto de sinalizagao.

As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do material.

As microesferas de vidro tipo I-B devem ser adicionadas a tinta quando da sua aplicacdo, na
proporcao determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente compativel com a tinta, na

propor¢do maxima de 5% (cinco por cento), em volume, para ajuste da viscosidade.

As esferas de vidro retro-refletivas tipo | B, C ou tipo Il devem ser aspergidas concomitantemente
com a tinta a razdo de 350 g/m?, resultando em perfeita incorporagéo das esferas de vidro na

pelicula de tinta.

Sempre que houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas
demarcatodrias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar
melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas caracteristicas da utilizada na

demarcacéo.
A espessura de aplicacéo deve ser de no minimo 0,6 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 30 minutos apés o

término da aplicagéo.

A aplicacdo pode ser mecéanica ou manual.
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Controle do material

Os materiais devem ser previamente analisados e acompanhados de relatério de ensaio do
respectivo lote de fabricacéo, emitido pelo fabricante, se 0 mesmo possuir certificacdo ISO. Caso
o fabricante ndo tenha a certificacdo, o relatério de ensaio deve ser emitido por laboratorio

credenciado.

Além dos relatérios de ensaio, devem ser observadas as informag¢des contidas nas etiquetas das
embalagens, para verificar o tipo de material, quantidade, data de fabricacdo, prazo de validade,
cor e, no caso de microesferas de vidro, se houve tratamento para melhorar seu desempenho

durante a execucéo.
Controle de execucgéo
A aplicagéo dos materiais s6 deve ser realizada nas seguintes condicdes:

e A superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, 6leos, ou outros

elementos estranhos;

e A pré-marcacao deve estar: de acordo com o projeto, perfeitamente reta nos trechos em

tangente e acompanhando 0 arco nos trechos em curva;

¢ Quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva

e com umidade relativa do ar maxima de 85%;
¢ Quando a temperatura da superficie da via estiver entre 5° C e 40° C;
e ApOs a implantacéo da sinalizacdo de seguranca para estes servicos.

O controle de qualidade da aplicacdo deve ser realizado no decorrer da implantacdo da
sinalizacdo, de acordo com as normas relacionadas na secédo 2, DNER-PRO 132/94 e DNER-

PRO 231/94, quando devem ser verificados os parametros listados a seguir:
e Homogeneizacado da mistura da tinta;
e Consisténcia e temperatura de fusdo do material termoplastico;
e Consumo dos materiais;
e Espessura do material aplicado;

e Cadéncia das linhas longitudinais seccionadas (interrompidas);
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e Linearidade das faixas;
¢ Atendimento ao projeto de sinalizacéo;
e Tempo de secagem, para a liberacéo ao trafego;

e Retrorrefletorizagdo total das linhas longitudinais, setas, inscrigbes no pavimento e

demais marcas viarias.

O controle geométrico da execucdo das obras deve ser efetuado através de levantamentos
topogréficos. Durante a execucdo, devem ser observados:

e A espessura do material aplicado;

¢ As dimensdes das faixas e sinais (largura e comprimento);
e Atendimento ao projeto de sinalizac¢ao.

e Toleréncias:

o Mais ou menos 5%, no que se refere as dimensfes das marcas estabelecidas em

projeto;
o Até 0,01 mem 10 m, para desvio de borda na execucao de marcas retas.

O controle do acabamento deve enfocar, principalmente, a linearidade das faixas, através de

inspecao visual.

O controle qualitativo da sinalizacéo deve ser feito através da avaliacdo da retrorrefletividade, de
acordo com a NBR 14723/2005, para cada 1.500m de faixa pintada.

Aceitacao

Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem simultaneamente as exigéncias de materiais,

execucado e garantias estabelecidas nesta especificacao.

A avaliag&o da retrorrefletividade inicial, medida sete dias apds a abertura da via ao trafego, for
igual ou superior a 250 mcd/lux/m? para demarcacdo na cor branca e igual ou superior a 150

mcd/lux/m? para demarcagao na cor amarela.

As dimensdes das marcas executadas (extensdo e largura) ndo diferem em mais de 5% das

dimensbes das marcas de projeto, ndo se admitindo variagdo para menos.
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Na execucao de marcas retas, qualquer desvio nas bordas ndo excede a 0,01m em 10m.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido ou refeito. Qualquer servico corrigido
s6 deve ser aceito se as correcdes executadas o colocarem em conformidade com o disposto

nesta especificacdo; caso contrario deve ser refeito.

Sinalizacdo Vertical

A sinalizacdo vertical é entendida pelo subsistema de sinalizacdo, constituido por placas e
painéis montados sobre suportes, na posicdo vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovia,
por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de carater permanente e, eventualmente
temporario, através de legendas e simbolos legalmente instituidos, com propdsito de
regulamentar, advertir e indicar o uso das vias para condutores de veiculos e pedestres da forma

mais segura e eficiente.

Considerando o disposto no Codigo de Transito Brasileiro (CTB - Art. 80), que exige sinais com
perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e a noite, todos os sinais devem ser

confeccionados com material refletivo.

e Placas de sinalizacdo: dispositivos confeccionados em chapa Unica montados sobre
suportes, na posic¢ao vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovia, sobre os quais se
aplicam peliculas com as mensagens que se pretende transmitir aos usuarios das

rodovias.

e Painéis: dispositivos especiais constituidos por chapas moduladas, montados sobre
suportes, implantados ao lado ou sobre a rodovia, sobre 0os quais se aplicam peliculas

com as mensagens que se pretende transmitir aos usuarios das rodovias.

e Suportes: colunas, postes com braco projetado sobre a rodovia, porticos, semipdrticos e
acessorios de fixacdo, que tém a funcdo de sustentar e manter as placas e painéis de
sinalizacdo neles implantados na posicdo mais apropriada, independente da acdo do

vento.

e Pelicula: tipo de material aplicado sobre as placas e painéis com o objetivo de compor as
mensagens que se pretende transmitir na cor apropriada. As peliculas podem ser
refletivas, néo refletivas opacas e néo refletivas translicidas, conforme disposto na
Norma ABNT NBR 14644:2007.

As peliculas refletivas sdo constituidas por combinacdes de materiais que lhes permitem
apresentar a mesma cor tanto de dia, quando observadas a luz do sol, quanto a noite, quando

observadas a luz dos faréis dos veiculos. \
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As peliculas néo refletivas sédo constituidas por filme plastico opaco e se destinam a
representacao de orlas, tarjas, legendas, setas e simbolos na cor preta nas placas e painéis de

sinalizacéao.

As peliculas ndo refletivas coloridas translicidas sédo constituidas por filme plastico que, ao
serem aplicadas sobre a superficie branca de quaisquer peliculas refletivas, transmitem aos

sinais propriedades visuais e 6ticas que atendem as especificacdes das respectivas cores.
Condicdes Gerais

A empresa responsavel pela confec¢cédo e implantagdo da sinalizacao devera determinar o tipo
de material, fixagcdo e fundacado dos elementos, de maneira a serem compativeis com as

caracteristicas da regido, tais como: solo arenoso, alta incidéncia de ventos e maresia.
N&o é permitida a execugdo dos servicos objeto desta Especificacdo:
a) Sem a pré-marcacédo da localizagdo dos dispositivos conforme indica¢des de projetos;

b) Sem apresentacdo pela executante de certificado de andlise por lote de fabricacao,
emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade dos matérias utilizados;

c) Sem a autorizacao prévia da fiscalizagcéo, para a utilizacao do material a ser empregado;
d) Sem a implantagdo prévia da sinalizacao do servico,
e) Em dias de chuva.

Todos os materiais utilizados na sinalizagdo vertical devem atender as normas da ABNT, da

DNIT e satisfazer as exigéncias desta especificagao.
Materiais
As placas e painéis poderéo ser de:
¢ Chapa fina a frio de ago-carbono, para uso estrutural;
e Chapa fina a quente de ago-carbono, para uso estrutural,
¢ Chapa de aco-carbono, laminada a frio, aluminizada, por imerséo a quente;
o Chapa de aco-carbono zincada, por imerséo a quente;

o Chapa de aco de alta resisténcia mecéanica, zincada por imersao a quente;
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¢ Chapa plana de aco zincado;
e Placa de aco-carbono e de aco de baixa liga e alta resisténcia;
e Chapa plana de poliéster reforcado com fibra de vidro;
e Chapa de aluminio, na espessura minima de 1,5mm.
As chapas devem ter a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas, que devem ser totalmente refletivas, por exigéncia do CTB, devem ter a

superficie que ira receber as peliculas que compordo a mensagem preparada com “primer”.

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor preta, sempre opacas, que
aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal deve ser obtida utilizando-se peliculas

retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizagéo, aplicadas como fundo do sinal.
As letras, nimeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:

¢ Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;

¢ Impressdo em silk-screen, com pasta translicida colorida;

e Aplicagdo de pelicula translicida colorida sobre o fundo branco, com recorte eletrénico

da mensagem.
Os materiais e as solucdes de fundacgéo deverao ser adequados as caracteristicas locais.

A pelicula refletiva deve ser resistente as intempéries e proporcionar visibilidade sem alteracoes,

tanto a luz diurna como a noite, sob luz refletida.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas do peso proprio
das placas e os esforcos resultantes da acdo do vento, garantindo sua correta posi¢do. Estes
poderéo ser de a¢o carbono galvanizado, ou concreto, ou madeira de lei, devidamente licenciada,

ou madeira tratada com preservativos hidrossolGveis ou concreto.
Equipamentos
Os equipamentos utilizados na implantagéo da sinalizag&o vertical devem ser:
e Trado, para escavagao no local dos suportes;

e Caminhdo plataforma, para fixagcdo das placas suspensas;
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¢ Caminhao Munck, para manejar os suportes de placas suspensas;

e Betoneira, para confeccdo das sapatas em concreto das estruturas de sustentacdo das

placas suspensas;
e Cone de sinalizacdo para proteger a area de trabalho na pista.
Execucéao

A execucdo deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto de Engenharia e
atendendo ao contido nesta especificagao.

Inicialmente deve ser feito o levantamento da area para verificagdo das condi¢bes do local de
implantacdo das placas. Posteriormente, as atividades descritas abaixo:

e Limpeza do local, de forma a garantir a visibilidade do sinal a ser implantado.

e Marcacao da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o projeto

de sinalizagéo.
e Distribuicdo das placas nos pontos ja localizados anteriormente.
e Escavacdo da &rea para fixagdo dos suportes.

e Preparacdo da sapata ou base, em concreto de cimento Portland, para recebimento dos

suportes das estruturas de sustentacdo das placas que assim o exigirem.

e Fixacdo das placas ou médulos de painéis aos suportes e as travessas, através de

bracadeiras, parafusos, arruelas, porcas e contra porcas.

¢ Implantacdo da placa, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posicdo

permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados.

e A implantacdo das placas ou painéis suspensos deve contar com a utilizacdo de
caminh&o plataforma. Durante a implantac¢éo o transito deve ser desviado, com o auxilio

de cones ou qualquer dispositivo adequado para esta finalidade.
Controle do material

Os materiais devem ser previamente analisados e acompanhados de relatério de ensaio do
respectivo lote de fabricacéo, emitido pelo fabricante, se 0 mesmo possuir certificagdo 1SO. Caso

o fabricante ndo tenha a certificacdo, o relatério de ensaio deve ser emitido por laboratorio

|
\

credenciado.
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O controle tecnolégico de chapas, peliculas, suportes e dispositivos de fixacdo deve ser realizado

de acordo com as normas vigentes.

Deve ser observada a adequacdo ao projeto dos elementos da sinalizacdo, verificando
especialmente as dimensdes e cores das placas, os dizeres e formatacdo das mensagens, tipos

de pelicula e dimensbes das estruturas de suporte.

Além dos relatérios de ensaio, devem ser observadas as informag¢des contidas nas etiquetas das
embalagens, para verificar o tipo de material, quantidade, data de fabricacéo, prazo de validade,
cor e, no caso de microesferas de vidro, se houve tratamento para melhorar seu desempenho

durante a execucéo.
Controle de execucgéo

O controle dos servigcos deve ser realizado através da verificagdo dos seguintes requisitos de
projeto:

e Localizagdo e dimenséo dos elementos da sinalizagéo;

e Alteracdo na localizacdo de projeto, em funcéo de eventual obstrucao a visibilidade da

placa ou painel;
e Distancia lateral da placa em relacdo ao bordo da pista ou acostamento;
e Altura da placa em relag&o ao bordo da pista de rolamento;
e Angulo em relag&o ao fluxo de trafego;

e Fundacédo e fixacdo dos suportes e das placas/painéis, de forma que os elementos
mantenham rigidez e posicdo permanente e apropriada, evitando que balancem, girem

ou sejam deslocados;
e Retrorrefletividade, de acordo com a Norma NBR 15426/2013;

e A verticalidade das estruturas de suporte e, nos casos de placas idénticas e em
sequéncia, tipo delineadores, também a uniformidade de altura, através de inspecéo

visual.
Aceitacéo

Os servicos sO devem ser aceitos se atenderem simultaneamente as exigéncias de materiais,

execugdao e garantias estabelecidas nesta especificacdo.
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Deve ser controlada a retrorrefletividade, medida em candela por lux por metro quadrado
(cd/lux.m?2), conforme os valores estabelecidos na Norma ABNT NBR 14644/2013.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido ou refeito. Qualquer servico corrigido
s6 deve ser aceito se as correcoes executadas o colocarem em conformidade com a disposta

nesta especificacdo, caso contrario deve ser refeito.

Entrega da Obra

Devera ser procedida rigorosa verificacdo das perfeitas condicbes de funcionamento e
seguranca de todas as instalacdes, aparelhos e equipamentos. Serdo executados os reparos e
arremates para que a obra seja entregue em perfeitas condicbes de funcionamento. As
instalacdes deverdo ser entregues devidamente testadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

\
\ J
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3. DISPOSICOES GERAIS

Para a execucdo dos servicos, deverdo ser observadas, rigorosamente, o Projeto, as
especificacBes técnicas e planilhas orcamentérias acostadas, ndo podendo ser realizadas

quaisquer modificagbes sem o consentimento, por escrito, da Comisséo de Fiscalizagéo.

Devera, a Contratada, fornecer, toda a mao de obra, devidamente munida com Equipamentos
de Protecdo Individual (EPI), materiais e equipamentos, necessarios a execucdo dos servicos.
Quanto a mao de obra, esté serd inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser qualificada
para os fins necesséarios e a adequada e efetiva execucdo dos servigos contratados. Devera
ainda providenciar todos 0os meios necessarios a execucao dos servicos dentro do prazo
estabelecido, a fim de que, uma vez iniciados, ndo sofram interrupcdo, salvo excecdes previstas
em lei. A determinacao supra aplica-se as atividades complementares a execucao dos servi¢cos
ndo indicadas neste Memorial e que podero ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

e Instalacdes Provisoérias: competird a Contratada executar a implementacdo de todas as
instalagBes provisérias para a execugdo dos servicos, devendo manter no local de
execucao dos servigos o Diario da Obra; e a ART do Responsavel da obra. Além disso,
a Contratada disponibilizara todas as placas de sinalizacéo preventiva nas vias internas
do aer6édromo e vias publicas (quando for o caso) nas quais ocorrerdo as intervengoes,
de acordo com Resolugéo da Prefeitura do Rio de Janeiro, compreendendo fornecimento
e pintura da placa e dos suportes de madeira, ficando a colocacdo e a retirada sob

responsabilidade da Contratada.

e Da Seguranca do Trabalho e da Obra: Durante a execugdo dos servicos, devera a
Contratada adotar todos 0s meios necessarios para garantir a seguranca de seus
funcionarios e de terceiros, bem como de todos o0s equipamentos utilizados,
independentemente da transferéncia dos riscos a companhias ou institutos seguradores.
Para tanto, a Contratada devera cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo nacional,
concernente a seguranca do trabalho e da obra, incluida a higiene do trabalho, bem como
observar as normas impostas pela FISCALIZACAO, especificas para a seguranca de
cada tipo de servico, sendo a Unica responséavel pela seguranca, guarda e conservagao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo

destes e das instalacdes da obra. Em caso de acidente de trabalho, a Contratada devera:
o prestar todo e qualguer socorro imediato as vitimas;

o paralisar imediatamente a obra nas circunvizinhangas, a fim de evitar a

possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente; e
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o solicitar, imediatamente, 0 comparecimento de representante FISCALIZAC;AO no

lugar da ocorréncia, relatando o ocorrido.

\ )
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ANEXO A

Mapa de Localizac&o e Relacao de Ruas
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RELACAO DE RUAS

RUA PIAUi E OUTRAS - GUARANI

PROJETO GEOMETRICO

EXTENSAO | LARGURA AREA
ITEM VIA (m§ ° (gl)’ (m?)
1 RUA 4 160,00 6,00 960,00
2 RUA 3 754,00 6,00 4.524,00
3 RUA CONCEICAO 253,00 6,00 1.518,00
4 RUA CLARICE BAPTISTA 282,00 6,00 1.692,00
5 RUA 1 288,00 6,00 1.728,00
6 RUA SEM NOME 1 56,00 6,00 336,00
7 RUA SEM NOME 2 184,00 6,00 1.104,00
8 RUA MANOEL RIBEIRIO GONCALVES 244,00 6,00 1.464,00
9 RUA REPOUSO 246,00 6,00 1.476,00
10 TRAVESSA EXISTENTE 522,00 6,00 3.132,00
11 RUA PORTO ALEGRE 50,00 6,00 300,00
12 RUA MARABA 317,00 6,00 1.902,00
13 RUA SEM NOME 11 153,00 6,00 918,00
14 RUA SEM NOME 4 185,00 6,00 1.110,00
15 RUA PIAUI 790,00 6,00 4.740,00
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RUA PIAUi E OUTRAS - GUARANI
16 RUA PORTO ALEGRE 200,00 6,00 1.200,00
17 RUA SEM NOME 5 171,00 6,00 1.026,00
18 RUA SEM NOME 6 122,00 6,00 732,00
19 TRAVESSA KAI ROSA 137,00 3,07 420,59
20 RUA SEM NOME 7 142,00 3,72 528,24
21 RUA 7 (850+0 A 855+14,00) 114,00 4,60 524,40
22 RUA 7 (900+0 A 913+5,667) 266,00 6,00 1.596,00
23 RUA 11 554,00 6,00 3.324,00
24 RUA 12 175,00 6,00 1.050,00
25 RUA 2 400,00 6,00 2.400,00
26 RUA PORTO ALEGRE 122,00 6,00 732,00
27 RUA SEM NOME 8 161,00 6,00 966,00
28 RUA 15 345,00 6,00 2.070,00
29 RUA SEM NOME 9 200,00 6,00 1.200,00
30 RUA SEM NOME 10 220,00 6,00 1.320,00
31 TRAVESSA 3 251,00 6,00 1.506,00
32 RUA SEM NOME 12 107,00 6,00 642,00
33 RUA 18 140,00 5,00 700,00
34 RUA BRISA MAR 136,00 6,00 816,00
35 TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO 116,00 3,50 406,00
36 RUA CARLOS ALEXAI;I5DsR2E+¢é)VARENGA (1550+0 A 53,00 6,00 318,00
37 RUA CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA (1600+0 A 1603+8) 68,00 3,10 210,80
38 TRAVESSA HERCULADNO DA CONCEICAO 60,00 4,60 276,00
39 RUA JOAO DE BARRO (RAMO - 1700) 140,00 6,00 840,00
40 RUA JOAO DE BARRO (1750+0,0 A 1757+3,0) 143,00 6,00 858,00
41 RUA JOAO DE BARRO (1757+3,0 A 1759+8,0) 45,00 7.00 315,00
PROJETO DE DRENAGEM

42 SERVIDAO (PV-A4 => PV-A4) 66,00 - -

43 SERVIDAO (PV-A8 => PV-A10) 66,00 - -

44 SERVIDAO (PV-A11 => PV-A13) 60,00 - -

45 SERVIDAO (PV-A14 => DESAGUE) 36,00 - -

46 SERVIDAO (PV-D37 => DESAGUE) 25,00 - -

47 VALA (CAPTA => PV-E20) 12,00 - -

48 RUA DO FARAO (PV-E22-2 => PV-E22-4) 89,00 - -

49 RUA DO FARAO (CAPTA => PV-E22-5-1) 14,00 - -

50 RUA GUSTAVO C. DA SILVEIRA (PV-E25-1 =>PV-E25-3) 37,00 6,00 222,00
51 RUA GUSTAVO C. DA SILVEIRA (PV-E23 => PV-E25) 41,00 6,00 246,00
52 VALA (PV-E31 => RUA DAS MANGUEIRAS) 268,00 - -

SQ1023-1-MDE.001



PREFEITURA

T;TRIS

SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO Engenharia
RELAGAO DE RUAS
RUA PIAUi E OUTRAS - GUARANI
53 RUA DO FARAO (PV-E22-2 => PV-E22-4) 197,00 5,80 1.142,60
54 RUA DO FARAO (CAPTA => PV-E22-5-1) 239,00 5,80 1.386,20
55 RUA GUSTAVO C. DA SILVEIRA (PV-E25-1 =>PV-E25-3) 66,00 - -
56 RUA GUSTAVO C. DA SILVEIRA (PV-E23 => PV-E25) 66,00 - -
57 VALA (PV-E31 => RUA DAS MANGUEIRAS) 60,00 - -
58 RUA ATIANESI (PV-F8-5 => PV-F12) 36,00 - -
59 RUA DOS EUCALIPTOS (PV-F12 => DESAGUE) 25,00 - -
TOTAL 10.222,00 - 55.891,59

SQ1023-1-MDE.001



PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

1-;TRIS

Engenharia

AREAL

RELACAO DE RUAS
TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS — AREAL

PROJETO GEOMETRICO
o . EXTZ:ISAO LAR(s‘l)lRA /2:;52/;
1 TRAVESSA PAULO RIOS 132,00 5,50 726,00
2 TRAVESSA ADALGIZA GONCALVES 159,00 5,50 874,50
3 TRAVESSA MARIO SERGIO 172,00 5,00 860,00
4 TRAVESSA BELAS ARTE 164,00 5,00 820,00
5 TRAVESSA ZEBINO DOS SANTOS 155,00 5,50 852,50
6 TRAVESSA ANGELO FERNANDA 146,00 5,50 803,00
7 TRAVESSA POUSADA DA LAGOA 113,00 5,00 565,00
8 RUA MILTON DA CUNHA VAZ 127,00 5,50 698,50
9 TRAVESSA GOIAS 104,00 6,00 624,00
10 RUA MAJOR CEZAR 106,00 5,50 583,00
1 TRAVESSA DEP. LAFITE LUVIZARO 87,00 4,00 348,00
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PREFEITURA

2]
SAQUAREMA Terris
TRABALHO E RESPEITO Engenharia
RELAGAO DE RUAS
TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS - AREAL
12 TRAVESSA LUIZA SOARES OLIVEIRA 78,00 4,50 351,00
13 TRAVESSA SEM NOME 1 27,00 5,50 148,50
14 TRAVESSA SEM NOME 2 29,00 5,00 145,00
15 TRAVESSA SEM NOME 3 31,00 3,00 93,00
16 TRAVESSA SEM NOME 4 30,00 4,50 135,00
17 TRAVESSA SEM NOME 5 27,00 4,50 121,50
18 TRAVESSA SEM NOME 6 24,00 4,50 108,00
PROJETO DE DRENAGEM
19 RUA BAEPENDI 256,00 6,00 1.536,00
TOTAL 1.967,00 - 10.392,50
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

T;TRIS

Engenharia

RETIRO

RELAGAO DE RUAS

RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS - RETIRO

PROJETO GEOMETRICO
. A EXTENSAO | LARGURA | AREA
(m) (m) (m?)
1 RUA JOSE MARIANO COUTINHO (EST. 0 A 16+5) 325,00 6,00 1.950,00
2 RUA ALZIRA SOUZA SANTOS 231,00 6,00 1.386,00
3 RUA CAPIVARA 161,00 6,00 966,00
4 RUA EDIO CANDIDO DE BRITO 245,00 6,00 1.470,00
5 RUA DOS OURICOS 224,00 6,00 1.344,00
6 RUA DAS PANTERAS 82,00 6,00 492,00
7 RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA 345,00 5,32 1.835,40
8 RUA JOSE MARIANO COUTINHO (EST. 300 A 306+15,412) 135,00 6,00 810,00
9 RUA SEM NOME 1 120,00 6,00 720,00
10 RUA SEM NOME 2 101,00 6,00 606,00
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PREFEITURA

T:TRIS

SAGQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO Engenharia
RELAGAO DE RUAS
RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS - RETIRO
PROJETO GEOMETRICO
T o EXTENSAO | LARGURA | AREA
(m) (m) (m?)
11 RUA EUZEBIO PENETRA 150,00 6,00 900,00
12 RUA SEM NOME 5 105,00 6,00 630,00
13 RUA SEM NOME 4 91,00 6,00 546,00
14 TRAVESSA JULIO AUTO DE AMORIM 119,00 6,00 714,00
15 RUA MARIA JOSE VEIGA 533,00 6,48 3.453,84
16 RUA SEM NOME 6 66,00 6,00 396,00
17 RUA SEM NOME 7 127,00 6,00 762,00
18 TRAVESSA HERMOGENES GOMES 89,00 4,00 356,00
19 RUA SEM NOME 3 68,00 6,00 408,00
20 RUA SEM NOME 8 70,00 4,50 315,00
21 RUA CANDIDO AUGUSTO ALVES 460,00 6,00 2.760,00
PROJETO DE DRENAGEM
22 RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH (PV-H1=>PV-H8) 201,00 - -
23 | RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH (CAPTACAO=>PV-H8) 30,00 - -
24 | RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH (PV-E8=>PV-EXISTENTE) 57,00 - -
25 | RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH (PV-D14=>DESAGUE) 135,00 6,00 810,00
26 SERVIDAO (PV-H5-5 => PV-H5) 41,00 - -
27 SERVIDAO (PV-H11 => PV-H18) 185,00 - -
28 SERVIDAO (PV-H22 => PV-H27) 96,00 - -
29 SERVIDAO (PV-118 => PV-I21) 53,00 - -
TOTAL 4.645,00 - 23.630,24
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

1-;TRIS

Engenharia

DIVERSAS RUAS

RELAGAO DE RUAS

RUA MANUEL VEIGA — MADRESSILVA

PROJETO GEOMETRICO
= o EXTENSAO | LARGURA AREA
(m) (m) (m?)
1 RUA MANUEL VEIGA 175,00 5,06 885,50
PROJETO DE DRENAGEM
2 SERVIDAO (PV-A8 => DESAGUE) 16,00
TOTAL 191,00 - 885,50
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

1-;TRIS

Engenharia

*s
i i, 2

0
>

RELACAO DE RUAS

RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA — PARQUE MARINA

PROJETO GEOMETRICO

T A EXTENSAO | LARGURA AREA
(m) (m) (m?)
1 RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA 185,00 5,50 1.017,50
PROJETO DE DRENAGEM
2 SERVIDAO (PV-A2 => DESAGUE) 19,00
TOTAL 204,00 - 1.017,50
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2 PREFEITURA
e

1-;TRIS

Engenharia

RELACAO DE RUAS

RUA SEM NOME (LIGAGAO RUA THEODORO BERNARDO A RUA JOSE BANDEIRA — SAO GERALDO)

PROJETO GEOMETRICO
. e EXTE:;ISAO LAI;gl)JRA ?:\E?
1 RUA SEM NOME 122,00 5,87 716,14
PROJETO DE DRENAGEM
2 RUA JOSE BANDEIRA (PV-A2 => PV-A4) 52,00 6,00 312,00
TOTAL 174,00 - 1.028,14
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TRABALHO E RESPEITO

* PREFEITURA o
SAQUAREMA Terris

RELAGAO DE RUAS
RUA NOVE IRMAOS - BACAXA

PROJETO GEOMETRICO
EXTENSAO | LARGURA AREA
ITEM VIA
(m) (m) (m?)
57,00 4,10 233,70

1 RUA NOVE IRMAQS
PROJETO DE DRENAGEM

2 | RUA MANOEL DOMIGOS DOS SANTOS (PV-A2 => PV-EXIST) 60,00 8.00 480,00
TOTAL 117,00 - 713,70

\ :
SQ1023-1-MDE.001 a7 \‘\W



PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

1-.EIHTRIS

Engenharia

RELACAO DE RUAS
RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
PROJETO GEOMETRICO
o o EXTE:;ISAO LAR(ﬁI)JRA /2::‘52/)\
1 RUA EPIFANIA DA COSTA 152,00 4,64 705,28
2 RUA SAMIRA COSTA 62,00 5,00 310,00
PROJETO DE DRENAGEM
3 RUA PEREIRA 100,00 7,00 700,00
4 RUA ADEMARIO COSTA 40,00 6,00 240,00
TOTAL 354,00 - 1.955,28
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N PREFEITURA
"

1-:'I'RIS

Engenharia

RELACAO DE RUAS

RUA G - BACAXA

PROJETO GEOMETRICO
EXTENSAO | LARGURA AREA
ITEM VIA
(m) (m) (m?)
1 RUA G 91,00 5,00 455,00
TOTAL 91,00 - 455,00
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2 PREFEITURA
"

1-:'I'RIS

Engenharia

RELAGAO DE RUAS

TRAVESSA PAULO CESAR - BARREIRA

PROJETO GEOMETRICO
EXTENSAO | LARGURA AREA
ITEM VIA
(m) (m) (m?)
1 TRAVESSA PAULO CESAR 80,00 6,00 480,00
TOTAL 80,00 = 480,00

SQ1023-1-MDE.001



" PREFEITURA
"

1-:'I'RIS

Engenharia

RELAGAO DE RUAS

RUA PROJETADA 142 - RAIA

PROJETO GEOMETRICO
EXTENSAO | LARGURA AREA
ITEM VIA
(m) (m) (m?)
1 RUA PROJETADA 142 111,00 5,70 632,70
TOTAL 111,00 - 632,70
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23} PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

T;TRIS

Engenharia

GUARANI — COMPLEMENTO RUA 3

RELACAO DE RUAS

RUA 3 - GUARANI

PROJETO GEOMETRICO
o A EXTENSAO | LARGURA AREzA
(m) (m) (m?)
1 RUA 3 290,00 6,00 1.740,00
TOTAL 290,00 1.740,00

SQ1023-1-MDE.001
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