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™ PREFEITURA
SAQUARENIA Terris

TRABALHO E RESPEITO Engenharia

APRESENTACAO

O presente documento, traz a estimativa de custos para a realizacdo dos servicos
propostos nos projetos Basicos de drenagem, pavimentacdo e sinalizacdo em diversos

bairros do Municipio de Saquarema - RJ

O custo estimado para implantacdo da solucdo proposta foi elaborado de acordo com
o Catdlogo de Referéncia Sistema de Custos Unitdrios — 13% Edicdo, editado pela EMOP
— Empresa de Obras PUblicas — RJ., exceto para o servico de disposicdo final de materiais
e residuos de obras, que se utilizou o Sistema de Custos para Obras e Servicos de
Engenharia (SCO-RIO) e tubos PEAD, que se utilizou o catdlogo SICRO. Os custos unitdrios
tém como base o Boletim Mensal de Custos correspondente ao més de julho de 2021,
nos catdlogos EMOP e SCO, e base abril de 2021 no catdlogo SICRO.

Foram realizados dois orcamentos, sendo o primeiro contendo precos unitdrios
DESONERADOS e o segundo com os precos unitdrios NAO DESONERADOS, para

determinar o de menor valor e consequentemente adotd-lo.

O valor orcado com prec¢os unitdrios DESONERADQOS € de R$ 51.462.503,86 (cinquenta e
um milhdes, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trés reais e oitenta e seis

centavos), considerando o BDI de 25%.

O valor orcado com precos unitdrios NAO DESONERADOS é de R$ 51.432.248,18
(cinquenta um milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais

e dezoito centavos), considerando o BDI de 19%.
Desta forma o orcamento adotado é o com precos unitdrios NAO DESONERADOS

Este documento apresenta:
¢ Planilha de orcamento (ndo desonerada)
o Relacdo deruas
o Memdria de cdlculo de quantidades
o Cronograma
o Memdria de composicdo do BDI
e Planilha de orcamento (desonerada)

o Memdria de composicdo do BDI
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™ PREFEITURA x
SAQUARENIA Terris

TRABALHO E RESPEITO Engenharia

Este material foi elaborado pela TETRIS ENGENHARIA, por meio do contrato
firmado com o MUNICIPIO DE SAQUAREMA, cujo objeto é a CONTRATAGCAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PARA SUBSIDIAR E ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DO MUNICIPIO DE
SAQUAREMA.

\
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
PACOTE DE OBRAS SAQUAREMA

25} PREFEITURA

Pregos Unitarios NAO DESONERADOS | EMOP lo: JULHO/2021 | SCO lo: JULHO/21 | SICRO lo: ABRIL/21

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PRAZO: 18 MESES

BDI 19%

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.016.0010-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA

HA

7.176,74

22,37

160.517,83

002

01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM  TERRENO  COMUM,COM ENSAIO  DE
PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E|
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

115,72

40,00

4.628,80

003

01.008.0050-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E|
PERFURACAO A PERCUSSAO.COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

6.505,95

1,00

6.505,95

004

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

M2

463,47

70,00

32.442,90

005

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS|
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

406,25

54,00

21.937,50

006

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS|
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM  04.005.0300),CARGA E|
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

520,00

54,00

28.080,00

007

02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO|
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS|
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4  VASOS  SANITARIOS,1  LAVATORIO,1 MICTORIO E4

FUIN/EIDNC EVAIL TRANGD FADAEA E NECCAARGEA

UNXMES

650,00

54,00

35.100,00

008

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

26,50

1.764,00

46.746,00

009

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAQO DA FAMILIA 02.006

UN

68,58

18,00

1.234,44

010

02.001.0001-0

TAPUME DE VEDACAO ou PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA|
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA
DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2

70,20

330,00

23.166,00

011

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

3.758,14

1,00

3.758,14

012

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA|
3KW.20CV.EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

2.072,89

2.072,89

013

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SLICCAO PARA I IMPE7A

UNXMES

850,00

108,00

91.800,00

014

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA° OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS.FORNECIMENTO.COLOCACAQ E RETIRADA

M2

0,97

32.124,00

31.160,28

015

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VE7ES

3,31

330,00

1.092,30

016

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS O0S MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

105,69

83,00

8.772,27

017

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

89,69

30,00

2.690,70

018

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA,EM CADA
APIICACAQ INCI LISIVEMORILIZACAO TRANSPORTF CARGA F DFSCARGA

M2

71,53

50,00

3.576,50

019

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO  SOMENTE A  COLOCACAOE
RETIRADA.MEDIDA PELA AREA DE CHAPA.EM CADA APLICACAO

M2

5,79

150,00

868,50

020

01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTF

HA

9.371,31

11,91

111.612,30

021

01.050.0156-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM
AUTOCAD

M2

1,05

27.848,00

29.240,40

022

01.050.0157-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD

M2

0,72

161.756,00

116.464,32

Total de Servigos Pr

763.468,02
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QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

B - DRENAGEM P

LUVIAL

023

06.016.0001-0

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA|
DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA
MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA

RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:4 EM V/OILIME EORNECIMENTO F ASSENTAMENTO

UN

414,92

553,00

229.450,76

024

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES
0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E|
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO|
SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS

NS MATEDIAIC

UN

2.414,15

453,00

1.093.609,95

025

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE ~ C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE

TANNS NE MATEDIAIC

UN

2.546,13

13,00

33.099,69

026

06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

NS NMATEDIAIC

UN

3.179,68

41,00

130.366,88

027

06.015.0015-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

NS MATEDIAIC

UN

3.929,47

5,00

19.647,35

028

06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
NS MATERIAIS

UN

5.097,05

14,00

71.358,70

029

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES
DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE comM
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA

E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN

728,55

991,00

721.993,05

030

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENITAMENTN

145,41

7.550,00

1.097.845,50

031

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENITAMENTN

237,03

1.398,00

331.367,94

032

06.004.0070-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENITAMENTN

366,42

178,00

65.222,76

033

06.004.0074-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENITAMENTN

517,37

386,00

199.704,82

034

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENITAMENTA

146,40

3.564,00

521.769,60

035

06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENITAMENTN

255,03

410,00

104.562,30
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036

06.004.0100-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ACSENTAMENTN

359,06

270,00

96.946,20

037

06.004.0104-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIANNO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ACSENTAMENTN

627,37

738,00

462.999,06

038

COMPO1

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(2003990 NAO DESONERADO)

868,17

50,00

43.408,50

039

COMP02

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO(2003983 NAO DESONERADO)

158,98

1.613,00

256.434,74

040

20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE
MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA
GEOTEXTIL EM  DRENO  SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS  MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE ~ SELO,ENCHIMENTO  FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E
ESCAVACAN

282,71

35,90

10.149,28

041

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM
"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAQ VEZES O COMPRIMENTO
DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

779,73

6.176,10

4.815.690,45

042

06.004.0254-1

COBERTURA  DE  CANAL  PRE-FABRICADO,EM  CONCRETO  PROTENDIDO
E/OUARMADO.PARA VAOS ATE 5.00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

883,06

2.716,30

2.398.655,87

043

20.067.0070-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTF AQ CANTFIRO

UN

491,23

7,00

3.438,61

044

20.067.0072-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTF AO CANTFIRO

UN

815,72

4,00

3.262,88

045

20.067.0074-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTF AQ CANTFIRO

UN

1.23491

2,00

2.469,82

046

11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME
REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE
MATFRIAIS. TRANSPORTF PRFPARO.I ANCAMENTO F ADENSAMENTO

M3

405,69

13,04

5.290,19

047

20.029.0001-0

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

560,52

4,65

2.606,41

048

20.026.0009-0

DESCIDA  D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA  RETANGULAR EM  CONCRETO
ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE
VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM
MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAPELO SEU

COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE|
ENERAIA ENRNIECINMENTN NOS MATERIAIS E ESCAVACAN

2.636,16

049

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA  OU  PICARRA),ATE  1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

5.508,00

319.188,60

050

03.020.0200-0

ESCAVACAO  MECANICAPARA ACERTO DE TALUDES,EM  MATERIAL DE
12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

1.166,97

5.939,85

051

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA
coM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU  OUTROS REDUTORES ~ DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
FSGOTAMENTO

M3

13,07

13.041,35

170.450,44

052

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAUIICA DF 0 7RM?3 FXCILISIVE FSGOTAMFENTO F FSCORAMENTO

M3

16,71

16.730,57

279.567,82

053

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

19,23

6.868,61

132.083,37

054

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR|
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFLINDIDADF INCI UISIVE FMPILHAMENTO DO MATFRIAI PARA REMOCAO

M3

1.362,82

140,18

191.040,10

055

03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

26,48

183,46

4.858,02
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056

03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR|
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFLINDIDADF INCI LISIVE FMPILHAMENTO DO MATFRIAI PARA REMOCAO

M3

1.416,67

3,74

5.298,34

057

05.011.0001-0

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE
PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE|
33-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

96,54

22.230,28

2.146.111,23

058

05.011.0002-0

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE|
PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE|
32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

42,98

9.527,26

409.481,63

059

05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

6,24

22.176,00

138.378,24

060

01.007.0010-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE
70.00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

4.455,27

11,00

49.007,97

061

01.007.0020-0

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

303,77

982,00

298.302,14

062

01.007.0025-0

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO
CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

397,67

90,00

35.790,30

063

19.011.0007-2

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V/|
FREQUENCIA  50/60HZ,COM  REGULADOR DE TENSAO E  FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE
AN/S2KVA (INTERMITENTE/CONTINILIA) EXCLLISIVE NPERADOR

69,91

720,00

50.335,20

064

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

108,28

3.427,01

371.076,64

065

06.085.0045-0

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

175,44

2.567,76

450.487,81

066

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO|
COMPACTADOR PORTATIL.EXCLUSIVE MATERIAL

M3

22,69

3.728,14

84.591,49

067

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

35,79

3.728,14

133.430,13

068

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO|
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

121,74

17.398,00

2.118.032,52

069

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEQ
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
NSTEMPNS NE FSPERA F NPERACAN PARA CARGAS NE 5NT POR NIA NE ]H

9,10

60.252,71

548.299,66

070

04.005.0123-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO|
RASCUI ANTF A OI FO DIESFI _COM CAPACIDADF UTIlI DF]T

TXKM

1,27

602.527,10

765.209,41

071

TC 10.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
[NESONFRANN)

15,00

60.252,71

903.790,65

Total de Dr

Pluvial

22.334.739,03

C - PAVIMENTAG

Ao

072

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA,ATE
1,50M DE  PROFUNDIDADE,UTILIZANDO = ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  DE
0.78M3.EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

5,07

44.422,03

225.219,69

073

03.020.0200-0

ESCAVACAO  MECANICA,PARA  ACERTO DE TALUDES,EM  MATERIAL DE
12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

5,09

62,05

315,83

074

11.026.0030-0

MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE
CONCRETO.ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL

M2

242,69

153,00

37.131,57

075

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

21,78

5.735,00

124.908,30

076

05.002.0006-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

32,28

2.219,92

71.659,01

077

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

FORNECIMENTODO

M3

121,74

7.835,70

953.918,11

078

06.085.0010-0

DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECUTADO EM
PRISMAS DE 0,25 X 0,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3,ADMITINDO AS BARBACAS
ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,00M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O
SFRVICO PFIA ARFA DO MURO

M2

10,86

153,00

1.661,58

079

08.021.0001-0

REGULARIZACAO  DE  SUBLEITO,DE  ACORDO COM  AS  "INSTRUCOES,
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE
TRANSPORTF F FSCAVACAO DF CORRFTIVOS

M2

1,23

105.075,30

129.242,61

080

08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

90,63

14.929,50

1.353.060,58

081

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

79,90

12.668,88

1.012.243,51

082

08.001.0002-1

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS

A COMPACTACAO

M3

125,40

2.651,65

332.516,91
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083

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E|
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO

TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPNGRAFIA

39,08

29.928,00

1.169.586,24

084

08.040.0025-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO
1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPNGRAFIA

19,16

3.054,00

58.514,64

085

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA|
EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

8,98

71.922,52

645.864,22

086

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-|
RJ

M2

2,21

1.789,40

3.954,57

087

08.038.0001-0

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO
SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E

DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE
CONCRETO ASEAI TICONINE ITEM NR N15 NN1R)

M2

139,11

125,40

17.444,39

088

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE
USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO coM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E 0s
MATERIAIS FXCIIISIVE TRANSPORTE DA 1ISINA PARA PISTA

481,06

8.845,43

4.255.182,55

089

08.020.0008-0

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-
NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

M2

83,20

9.406,89

782.653,24

090

08.020.0010-0

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA|
CIMENTO E AREIATRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

M2

90,55

8.468,74

766.844,40

091

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS .EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

54,27

46.097,00

2.501.684,19

092

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
RFGA FXCILISIVF FORNFCIMENTO DA TFRRA

M3

76,70

4.609,70

353.563,99

093

09.001.0035-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA
GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE

M2

10,82

661,50

7.157,43

094

09.005.0003-0

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

M2

2,01

661,50

1.329,61

095

09.006.0030-0

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

208,22

99,23

20.661,67

096

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO|
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
NSTENMPNS NF FSPFRA F NPFRACAN PARA CARGAS NF SNT PAR NIA NFE !H

9,10

68.136,70

620.043,97

097

04.005.0123-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A  VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
RASCUI ANTF A OI FO DIFSFI .COM CAPACIDADF LITII DERT

TXKM

1,27

681.367,00

865.336,09

098

TC 10.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
[NESONERANNY

15,00

68.136,70

1.022.050,50

099

04.018.0020-1

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T

0,72

8.845,43

6.368,70

100

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
RASCLII ANTF A OI FO DIFSFI COM CAPACIDADF LTI DFE12T

TXKM

442.271,50

486.498,65

101

05.015.0060-0

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE

CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E
falalVaVal Vel Ve

M2

565,87

139,62

79.006,76

102

05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM
VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

23,31

3.479,05

81.096,65

103

05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY).CONFORME NORMAS DO DER-RIJ

M2

48,03

255,70

12.281,27




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
PACOTE DE OBRAS SAQUAREMA

)

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAGQUAREMA

PRAZO: 18 MESES

Precos Unitarios NAO DESONERADOS | EMOP lo: JULHO/2021 | SCO lo: JULHO/21 | SICRO lo: ABRIL/21 BDI 19%
ITEM CODIGO DESCRICAO UN VAL9R QUANTIDADE VALOR PARCIAL
UNITARIO RS
104 13.333.0015-0 [REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ~ ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE ~ SUPERFICIE  EM
0SSO.CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 133,73 265,00 35.438,45
105 20.175.0002-1 |BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-
50),TIPO  DER-R,,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,40M NA BASE E 0,77M DE
ALTURA.INCLUINDO FERROS DE LIGACAQ E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M 546,45 37,00 20.218,65
106 08.040.0030-0 |MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E
0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS|
MATERIAIS EXCILISIV/E PREPARN NE RASE F TODNGRAFIA M 8,55 908,71 7.769,47
Total de F cai 18.062.428,00
D - ADMINISTRACAO LOCAL
107 05.105.0145-0 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5.566,88 18,00 100.203,84
108 05.105.0146-0 | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.067,68 36,00 110.436,48
109 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4.762,56 36,00 171.452,16
110 05.105.0122-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4.762,56 18,00 85.726,08
111 05.105.0123-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.067,68 36,00 110.436,48
112 05.105.0125-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.067,68 54,00 165.654,72
113 05.105.0128-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9.201,28 18,00 165.623,04
114 05.105.0169-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS MES 6.698,56 18,00 120.574,08
115 05.105.0130-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 16.524,64 18,00 297.443,52
116 05.105.0132-0  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS
OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 38.005,44 12,24 465.186,58
117 05.105.0204-0 |SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS
0 CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS
SABADOS.DOMINGOS E FERIADOS MES 11.145,96 18,00 200.627,28
118 05.100.0900-0 |UNIDADE ~ REF.P/COMPLADM  LOCAL,CONSID:CONSUMO  AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS, EXAMES
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS ~SUBSIDIOS ~ ALIM.E
b ARCHADTE RECCAAL UR 28,31 2.344,66 66.377,32
Total de Adm Local 2.059.741,58
Sub-total Geral 41.160.635,05
Adm Local 2.059.741,58
BDI(%) 19% 8.211.871,55
TOTAL DO ORCAMENTO 51.432.248,18




OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo Largura Area
(m) (m) (m?)

GUARANI

RUA PIAUI
Rua 4 160,00 6,00 960,00
Rua 3 754,00 6,00 4.524,00
Rua Conceigao 253,00 6,00 1.518,00
Rua Clarice Baptista 282,00 6,00 1.692,00
Rua 1 288,00 6,00 1.728,00
Rua Sem Nome 1 56,00 6,00 336,00
Rua Sem Nome 2 184,00 6,00 1.104,00
Rua Manoel Ribeirio Gongalves 244,00 6,00 1.464,00
Rua Repouso 246,00 6,00 1.476,00
Travessa Existente 522,00 6,00 3.132,00
Rua Porto Alegre 50,00 6,00 300,00
Rua Marabd 317,00 6,00 1.902,00
Rua Sem Nome 11 153,00 6,00 918,00
Rua Sem Nome 4 185,00 6,00 1.110,00
Rua Piaui 790,00 6,00 4.740,00
Rua Porto Alegre 200,00 6,00 1.200,00
Rua Sem Nome 5 171,00 6,00 1.026,00
Rua Sem Nome 6 122,00 6,00 732,00
Travessa Kai Rosa 137,00 3,07 420,59
Rua Sem Nome 7 142,00 4,20 596,40
Rua 7 (850+0 a 855+14,00) 114,00 4,60 524,40
Rua 7 (900+0 a 913+5,667) 266,00 6,00 1.596,00
Rua 11 554,00 6,00 3.324,00
Rua 12 175,00 6,00 1.050,00
Rua 2 400,00 6,00 2.400,00
Rua Porto Alegre 122,00 6,00 732,00
Rua Sem Nome 8 161,00 6,00 966,00
Rua 15 345,00 6,00 2.070,00
Rua Sem Nome 9 200,00 6,00 1.200,00
Rua Sem Nome 10 220,00 6,00 1.320,00
Travessa 3 251,00 6,00 1.506,00
Rua Sem Nome 12 107,00 6,00 642,00
Rua 18 140,00 5,00 700,00
Rua Brisa Mar 136,00 6,00 816,00
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116,00 3,50 406,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 53,00 6,00 318,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68,00 3,10 210,80
Travessa Herculadno da Conceigdo 60,00 4,60 276,00
Rua Jodo de Barro (ramo - 1700) 140,00 6,00 840,00
Rua Jodo de Barro (1750+0,0 a 1757+3,0) 143,00 6,00 858,00
Rua Jodo de Barro (1757+3,0 a 1759+8,0) 45,00 7,00 315,00

Drenagem
Serviddo (PV-A4 => PV-A6) 66,00 - -
Serviddo (PV-A8 => PV-A10) 66,00 - -
Serviddo (PV-A11 => PV-A13) 60,00 - -
Serviddo (PV-A14 => Desagué) 36,00 - -
Serviddo (PV-D37 => Desagué) 25,00 - -
Vala (CAPTA => PV-E20) 12,00 - -
Rua do Farad (PV-E22-2 => PV-E22-4) 89,00 - -




OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo Largura Area
(m) (m) (m?)
Rua do Farad (CAPTA => PV-E22-5-1) 14,00 - -
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 =>PV-E25-3) 37,00 6,00 222,00
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E23 => PV-E25) 41,00 6,00 246,00
Vala (PV-E31 => Rua das Mangueiras) 268,00 - -
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) 197,00 5,80 1.142,60
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => DESAGUE) 239,00 5,80 1.386,20
SUBTOTAL 10.222,00 - 55.945,99
RETIRO
RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS
Rua José Mariano Coutinho (est: 0 a 16+5) 325,00 6,00 1.950,00
Rua Alzira Souza Santos 231,00 6,00 1.386,00
Rua Capivara 161,00 6,00 966,00
Rua Edio Candido de Brito 245,00 6,00 1.470,00
Rua dos Ourigos 224,00 6,00 1.344,00
Rua das Panteras 82,00 6,00 492,00
*|Rua Pedro José de Oliveira 345,00 5,32 1.835,40
Rua José Mariano Coutinho (est: 300 a 306+15,412) 135,00 6,00 810,00
Rua Sem Nome 1 120,00 6,00 720,00
Rua Sem Nome 2 101,00 6,00 606,00
Rua Euzébio Penetra 150,00 6,00 900,00
Rua Sem Nome 5 105,00 6,00 630,00
Rua Sem Nome 4 91,00 6,00 546,00
Travessa Julio Auto de Amorim 119,00 6,00 714,00
*|Rua Maria José Veiga 533,00 6,48 3.453,84
Rua Sem Nome 6 66,00 6,00 396,00
Rua Sem Nome 7 127,00 6,00 762,00
Travessa Hermdgenes Gomes 89,00 4,00 356,00
Rua Sem Nome 3 68,00 6,00 408,00
Rua Sem Nome 8 70,00 4,50 315,00
Rua Candido Augusto Alves 460,00 6,00 2.760,00
Drenagem
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-H1=>PV-H8) 201,00 - -
Rua Bernardina Maria de Nazareth (CAPTACAO=>PV-H§ 30,00 - -
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-E8=>PV-EXISTEN 57,00 - -
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-D14=>DESAGUE 135,00 6,00 810,00
Serviddo (PV-H5-5 => PV-H5) 41,00 - -
Serviddo (PV-H11 => PV-H18) 185,00 - -
Serviddo (PV-H22 => PV-H27) 96,00 - -
Serviddo (PV-118 => PV-121) 53,00 - -
SUBTOTAL 4.645,00 - 23.630,24
AREAL
TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS
Travessa Paulo Rios 132,00 5,50 726,00
Travessa Adalgiza Gongalves 159,00 5,50 874,50
Travessa Mario Sérgio 172,00 5,00 860,00
Travessa Belas Arte 164,00 5,00 820,00
Travessa Zebino dos Santos 155,00 5,50 852,50
Travessa Angelo Fernanda 146,00 5,50 803,00
Travessa Pousada da Lagoa 113,00 5,00 565,00
Rua Milton da Cunha Vaz 127,00 5,50 698,50




OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo Largura Area
(m) (m) (m?)
Travessa Goids 104,00 6,00 624,00
Rua Major Cezar 106,00 5,50 583,00
Travessa Dep. Lafite Luvizaro 87,00 4,00 348,00
Travessa Luiza Soares Oliveira 78,00 4,50 351,00
Travessa Sem Nome 1 27,00 5,50 148,50
Travessa Sem Nome 2 29,00 5,00 145,00
Travessa Sem Nome 3 31,00 3,00 93,00
Travessa Sem Nome 4 30,00 4,50 135,00
Travessa Sem Nome 5 27,00 4,50 121,50
Travessa Sem Nome 6 24,00 4,50 108,00
Drenagem
Rua Baependi (PV-J3-1=>PV-]3, PV-J3=>PV-EXISTENTE) 87,00 6,00 522,00
Rua Baependi (PV-L3=>PV-L7) 91,00 6,00 546,00
SUBTOTAL 1.889,00 - 9.924,50
DIVERSAS RUAS
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
* |Rua Manuel Veiga 175,00 5,06 885,50
Drenagem
|Servid§o (PV-A8 => Desague) | 16,00 - -
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA
[Rua Valderimo Q. de Oliveira | 185,00 5,50 1.017,50
Drenagem
[Servidio (PV-B2 => Deségue) 19,00 - -
RUA SEM NOME - SAO GERALDO
(LIGACAO DA RUA THEODORO BERNARDO A RUA JOSE BANDEIRA)
*|Rua Sem Nome | 122,00 5,87 716,14
Drenagem
|Rua José Bandeira (PV-A2 => PV-A4) 52,00 6,00 312,00
RUA NOVE IRMAOS - BACAXA
|Rua Nove Irmaos 57,00 4,10 233,70
Drenagem
|Rua Manoel Domingos dos Santos(PV-A2=>PV-EXIST) 60,00 8,00 480,00
BARREIRA
TRAVESSA PAULO CESAR
|Travessa Paulo César 80,00 6,00 480,00
RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
* Rua Epifania da Costa 152,00 4,64 705,28
Rua Samira Costa 62,00 5,00 310,00
Drenagem
Rua Pereira (PV-B2=>PV-EXISTENTE) 100,00 7,00 700,00
Rua Ademdrio Costa (PV-A6=>PV-EXISTENTE) 30,00 6,00 180,00
RUA G - BACAXA
[Rua G 91,00 5,00 455,00
RUA PROJETADA 142 - RAIA
|Rua Projetada 142 111,00 5,70 632,70
SUBTOTAL 1.312,00 - 7.107,82




OBRAS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo Largura Area
(m) (m) (m?)
GUARANI
RUA 3
[Rua 3 290,00 6,00 1.740,00
SUBTOTAL 290,00 - 1.740,00
TOTAL 18.358,00 - 98.348,55

* Largura Média



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E

EDIFICACAODENSA

1 cod.: 01.016.0010-0 TOTAL= 22,37 ha
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
GUARANI
RUA PIAUI
Rua 4 160 11 1.760
Rua 3 (+30m) 784 10 7.840
Rua Conceigdo 253 10 2.530
Rua Clarice Baptista 282 9 2.538
Rua 1 288 12 3.456
Rua Sem Nome 1 56 12 672
Rua Sem Nome 2 184 12 2.208
Rua Manoel Ribeirio Gongalves 244 10 2.440
Rua Repouso 246 2.214
Travessa Existente 522 4.698
Rua Porto Alegre (+30m) 80 12 960
Rua Maraba 317 2.853
Rua Sem Nome 11 153 1.377
Rua Sem Nome 4 185 1.665
Rua Piaui 790 12 9.480
Rua Porto Alegre 200 12 2.400
Rua Sem Nome 5 171 12 2.052
Rua Sem Nome 6 122 9 1.098
Travessa Kai Rosa 137 5 685
Rua Sem Nome 7 (800+0 a 801+10) 30 8 240
Rua Sem Nome 7 (801+10 a 807+2) 112 6 672
Rua 7 (850+0 a 855+14,00) 114 7 798
Rua 7 (900+0 a 913+5,667) 266 9 2.394
Rua 11 554 11 6.094
Rua 12 175 12 2.100
Rua 2 400 10 4.000
Rua Porto Alegre 122 11 1.342
Rua Sem Nome 8 161 10 1.610
Rua 15 345 13 4.485
Rua Sem Nome 9 200 10 2.000
Rua Sem Nome 10 220 12 2.640
Travessa 3 251 10 2.510
Rua Sem Nome 12 107 12 1.284
Rua 18 140 10 1.400
Rua Brisa Mar 136 10 1.360
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116 6 696
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 53 9 477
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68 5 340
Travessa Herculadno da Conceigdo 60 7 420
Rua Jodo de Barro (ramo - 1700) 140 11 1.540
Rua Jodo de Barro (1750+0,0 a 1757+3,0) 143 11 1.573
Rua Jodo de Barro (1757+3,0 a 1759+8,0) 45 13 585




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

|Drenagem
Serviddo (PV-A4 => PV-A6) 66 5 330
Serviddo (PV-A8 => PV-A10) 66 5 330
Serviddo (PV-Al11 => PV-A13) 60 5 300
Serviddo (PV-A14 => Desagué) 36 5 180
Serviddo (PV-D37 => Desagué) 25 5 125
Vala (CAPTA => PV-E20) 12 5 60
Rua do Farad (PV-E22-2 => PV-E22-4) 89 12 1.068
Rua do Farad (CAPTA => PV-E22-5-1) 14 12 168
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 =>PV-E25-3) 37 12 444
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E23 => PV-E25) 41 12 492
Vala (PV-E31 => Rua das Mangueiras) 268 10 2.680
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) 197 12 2.364
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => DESAGUE) 239 12 2.868

Complemento de cadastro
Rua da Casuarinas 20 10 200
Rua dos Ypés 20 10 200
Rua 10 20 160
Travessa Jodo de Barro 20 180
Rua Bem-Te-Vi 60 11 660
Rua Anténio Rolinho 30 7 210
Rua Gustavo Campos da Silveira 80 12 960
Rua 7 30 6 180
Rua 2 30 240
Ruas Perpendicualares a Rua Sem Nome 5 60 480
Rua do Leigo 220 10 2.200
Estrada dos Leigos 330 10 3.300

RETIRO

RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS
Rua José Mariano Coutinho (est: 0 a 16+5) (+25m) 350 11 3.850
Rua Alzira Souza Santos 231 10 2.310
Rua Capivara 161 10 1.610
Rua Edio Candido de Brito 245 9 2.205
Rua dos Ourigos (+102m) 326 12 3.912
Rua das Panteras 82 10 820
Rua Pedro José de Oliveira (+30m) 375 12 4.500
Rua José Mariano Coutinho (est: 300 a 306+15,412) 135 10 1.350
Rua Sem Nome 1 (+13m) 133 1.197
Rua Sem Nome 2 (+10m) 111 999
Rua Euzébio Penetra (+30m) 180 12 2.160
Rua Sem Nome 5 105 945
Rua Sem Nome 4 91 819
Travessa Julio Auto de Amorim 119 1.071
Rua Maria José Veiga 533 12 6.396
Rua Sem Nome 6 66 12 792
Rua Sem Nome 7 127 12 1.524
Travessa Hermogenes Gomes (+10m) 99 6 594
Rua Sem Nome 3 68 11 748
Rua Sem Nome 8 70 8 560
Rua Candido Augusto Alves (+20m) 480 12 5.760




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

|Drenagem
Rua Bernardina Maria de Nazareth 675 12 8.100
Serviddo (PV-H5-5 => PV-H5) 41 6 246
Serviddo (PV-H11 => PV-H18) 185 10 1.850
Serviddo (PV-H22 => PV-H27) 96 10 960
Serviddo (PV-118 => PV-121) 53 15 795
Bueiro RJ-106 (Desague do PV-121) 50 10 500
Rua Manoel Alcides Penetra (Desagues das redes B, C e F) 180 9 1.620
Complemento de cadastro
Rua José Mariano Coutinho (embocadura) 30 9 270
Rua Maria José Veiga (embocadura) 75 10 750
Rua Candido Augusto Alves (embocadura) 45 12 540
AREAL
TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS
Travessa Paulo Rios 132 9 1.188
Travessa Adalgiza Gongalves 159 9 1.431
Travessa Mario Sérgio 172 9 1.548
Travessa Belas Arte 164 7 1.148
Travessa Zebino dos Santos 155 7 1.085
Travessa Angelo Fernanda 146 8 1.168
Travessa Pousada da Lagoa 113 8 904
Rua Milton da Cunha Vaz 127 8 1.016
Travessa Goias 104 9 936
Rua Major Cezar 106 9 954
Travessa Dep. Lafite Luvizaro 87 6 522
Travessa Luiza Soares Oliveira 78 6 468
Travessa Sem Nome 1 27 8 216
Travessa Sem Nome 2 29 8 232
Travessa Sem Nome 3 31 5 155
Travessa Sem Nome 4 30 6 180
Travessa Sem Nome 5 27 6 162
Travessa Sem Nome 6 24 6 144
Complemento de cadastro e Drenagem
Rua Cel. Jodo Catarino 304 20 6.080
Rua Baependi 610 12 7.320
Rua Bardo de Saquarema 391 12 4.692
DIVERSAS RUAS
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
[Rua Manuel veiga 175 | 9] 1.575
|Drenagem
|Servid§o (PV-A8 => Desdague) 16 | 5 | 80
|Complemento de cadastro
|Rua do Ferro 40 | 10 | 400
|RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA
|Rua Valderimo Q. de Oliveira 185 | 8 | 1.480
|Drenagem
|Servid§o (PV-B2 => Desague) 19 | 5 | 95
|Complemento de cadastro
|Rua Valdemiro Q de Oliveira 40 | 8 | 320




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

RUA SEM NOME - SAO GERALDO
(LIGACAO DA RUA THEODORO BERNADO A RUA JOSE BANDEIRA)

[Rua sem Nome | 122 11 | 1.342
|Drenagem

[Rua José Bandeira (PV-A2 => PV-A4) | 80 | 9| 720
|Complemento de cadastro

|Rua Theodoro Bernardo | 40 | 12 | 480
[rua NOVE IRMAOS - BACAXA

|Rua Nove Irmdos | 57 | 6 | 342
|Drenagem

|Rua Manoel Domingos dos Santos | 90 | 10 | 900
|Complemento de cadastro

[Rua Nove Irm3os | 20 | 12 | 240
|TRA VESSA PAULO CESAR - BARREIRA

|Travessa Paulo César | 80 | 10 | 800
|Complemento de cadastro

|Rua Tertuliano Pereira | 40 | 12 | 480
|RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA

Rua Epifania da Costa 152 6 912

Rua Samira Costa 62 9 558
|Drenagem

Rua Pereira 100 12 1.200

Rua Ademario Costa 40 11 440
|Complemento de cadastro

|Estrada do Aterrado | 20 | 11 | 220
[ruA G - BACAXA

[rua G | 91| 8| 728
|Complemento de cadastro

|Rua Maria Ferreira | 40 | 11 | 440
[ruA PROJETADA 142 - RAIA

[Rua Projetada 142 R 9] 999
|Complemento de cadastro

Rua Joaquim Vieira 40 12 480

Rua Projetada 142 24 9 216

Rua Maria Ferreira 40 11 440
GUARANI
RUA 3

RUA 3 290 9 2.610

TOTAL 21.749 - 223.664 | m? = 22,37 ha

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

2 cod.: 01.003.0001-0 TOTAL = 40,00 m
Implantacdo de muro de arrimo - Rua Manuel Veiga - Madressilva - Diversas Ruas
Est.: 04+10 a 8+15 8500 m / 20,00 m = 4,00 un
4,00 un X 10,00 m/un = 40,00 m

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
3 cod.: 01.008.0050-0 TOTAL = 1,00 un
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10

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
cod.: 02.020.0001-0 TOTAL = 70,00 m2
4,00 m X 250 m = 10,00 m? X 7 placas = 70 m?

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 02.006.0010-0 TOTAL = 54,00 unxmes
refeitdrio
3 un X 18 més = 54 unx més

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
cod.: 02.006.0015-0 TOTAL = 54,00 unxmes
Container para escritérios e almoxarifados

3 un X 18 més = 54 unx més

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS
E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

cod.: 02.006.0025-0 TOTAL = 54,00 unxmes
Container para vestidrio

3 un X 18 més = 54 unx més

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 04.005.0300-0 TOTAL = 1.764,00 unxkm
Item 5 = 3 un DMT = 98,0 km Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil) x Saquarema (Centro)
Item 6 = 3 un mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
ltem 7 = 3 un
_9un X 98,0 km  x 2 viagens = 1.764,00 un.km

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
cod.: 04.013.0015-0 TOTAL = 18,00 un
mobilizacdo e desmobilizagdo = duas operacdes de carga e descarga

conforme item 8 = 9 un X 2 operagoes = 18 un

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

cod.: 02.001.0001-0 TOTAL = 330,00 m2
Perimetro do canteiro de obras

( 25 m + 50 m) x 2 lados x 22 m 330,00 m?
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12

13

14

15

16

17

18

19

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

cod.: 02.015.0001-0 TOTAL = 1,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

cod.: 02.016.0001-0 TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

cod.: 02.006.0050-0 TOTAL = 108,00 unxmes

utilizagdo nas frentes de servigo 6 un X 18 més = 108 un x més

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

cod.: 02.011.0010-0 TOTAL = 32.124,00 m2
por toda a extensdo da rede x 2 lados x altura
13.385,00 m X 2 lados = 26.770,00 m x 1,2 m = 32.124,00 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

cod.: 02.020.0005-0 TOTAL = 330,00 m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

cod.: 02.020.0009-0 TOTAL = 83,00 un

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

cod.: 02.030.0005-0 TOTAL = 30,00 un

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA

cod.: 05.013.0002-0 TOTAL = 50,00 m2

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

cod.: 05.013.0003-0 TOTAL = 150,00 m2



A - SERVICOS PRELIMINARES

OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2

FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

20 cod.: 01.050.0190-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
RETIRO
RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS

Rua 4 160 6 960,00
Rua 3 754 6 4.524,00
Rua Conceigdo 253 6 1.518,00
Rua Clarice Baptista 282 6 1.692,00
Rua 1 288 6 1.728,00
Rua Sem Nome 1 56 6 336,00
Rua Sem Nome 2 184 6 1.104,00
Rua Manoel Ribeirio Gongalves 244 6 1.464,00
Rua Repouso 246 6 1.476,00
Travessa Existente 522 6 3.132,00
Rua Porto Alegre 50 6 300,00
Rua Maraba 317 6 1.902,00
Rua Sem Nome 11 153 6 918,00
Rua Sem Nome 4 185 6 1.110,00
Rua Piaui 790 6 4.740,00
Rua Porto Alegre 200 6 1.200,00
Rua Sem Nome 5 171 6 1.026,00
Rua Sem Nome 6 122 6 732,00
Travessa Kai Rosa 137 3 420,59
Rua Sem Nome 7 (800+0 a 801+10) 30 5 150,00
Rua Sem Nome 7 (801+10 a 807+2) 112 4 392,00
Rua 7 (850+0 a 855+14,00) 114 5 524,40
Rua 7 (900+0 a 913+5,667) 266 6 1.596,00
Rua 11 554 6 3.324,00
Rua 12 175 6 1.050,00
Rua 2 400 6 2.400,00
Rua Porto Alegre 122 6 732,00
Rua Sem Nome 8 161 6 966,00
Rua 15 345 6 2.070,00
Rua Sem Nome 9 200 6 1.200,00
Rua Sem Nome 10 220 6 1.320,00
Travessa 3 251 6 1.506,00
Rua Sem Nome 12 107 6 642,00
Rua 18 140 5 700,00
Rua Brisa Mar 136 6 816,00
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116 4 406,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 53 6 318,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68 3 210,80
Travessa Herculadno da Conceigdo 60 5 276,00
Rua Jodo de Barro (ramo - 1700) 140 6 840,00
Rua Jodo de Barro (1750+0,0 a 1757+3,0) 143 6 858,00
Rua Jodo de Barro (1757+3,0 a 1759+8,0) 45 7 315,00

SUBTOTAL 52.894,79

11,91

ha
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RETIRO

RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS
Rua José Mariano Coutinho (est: 0 a 16) 340 11 3.740,00
Rua Alzira Souza Santos 216 10 2.160,00
Rua Capivara 161 10 1.610,00
Rua Edio Candido de Brito 245 9 2.205,00
Rua dos Ourigos 224 12 2.688,00
Rua das Panteras 82 10 820,00
Rua Pedro José de Oliveira 345 12 4.140,00
Rua José Mariano Coutinho (est: 300 a 306+15) 135 10 1.350,00
Rua Sem Nome 1 120 1.080,00
Rua Sem Nome 2 101 909,00
Rua Euzébio Penetra 150 12 1.800,00
Rua Sem Nome 5 105 945,00
Rua Sem Nome 4 91 819,00
Travessa Julio Auto de Amorim 119 1.071,00
Rua Maria José Veiga 533 12 6.396,00
Rua Sem Nome 6 66 12 792,00
Rua Sem Nome 7 127 12 1.524,00
Travessa Hermoégenes Gomes 89 6 534,00
Rua Sem Nome 3 68 11 748,00
Rua Sem Nome 8 70 8 560,00
Rua Candido Augusto Alves 460 12 5.520,00

SUBTOTAL 41.411,00

AREAL

TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS
Travessa Paulo Rios 132 9 1.188,00
Travessa Adalgiza Gongalves 159 9 1.431,00
Travessa Mario Sérgio 172 9 1.548,00
Travessa Belas Arte 164 7 1.148,00
Travessa Zebino dos Santos 155 7 1.085,00
Travessa Angelo Fernanda 146 8 1.168,00
Travessa Pousada da Lagoa 113 8 904,00
Rua Milton da Cunha Vaz 127 8 1.016,00
Travessa Goias 104 9 936,00
Rua Major Cezar 106 9 954,00
Travessa Dep. Lafite Luvizaro 87 6 522,00
Travessa Luiza Soares Oliveira 78 6 468,00
Travessa Sem Nome 1 27 8 216,00
Travessa Sem Nome 2 29 8 232,00
Travessa Sem Nome 3 31 5 155,00
Travessa Sem Nome 4 30 6 180,00
Travessa Sem Nome 5 27 6 162,00
Travessa Sem Nome 6 24 6 144,00

SUBTOTAL 13.457,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

DIVERSAS RUAS
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
[Rua Manuel veiga | 175 | 9| 1.575,00
[RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA
[Rua Valderimo Q. de Oliveira | 185 | 8 | 1.480,00
[rua sem NOME - Ao GERALDO
[Rua sem Nome | 122 | 11 | 1.342,00
[rua NOVE IRMAOS - BACAXA
[Rua Nove Irm3os | 57 | 6| 342,00
[TRAVESSA PAULO CESAR - BARREIRA
|Travessa Paulo César | 80 | 10 | 800,00
[RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
Rua Epifania da Costa 152 6 912,00
Rua Samira Costa 62 9 558,00
[rua G - BACAXA
[rua G | 91 | 8 728,00
[ruA PROJETADA 142 - RAIA
|Rua Projetada 142 | 111 | 9 999,00
SUBTOTAL 8.736,00
GUARANI
RUA 3
[rua3 290 9 2.610
| SUBTOTAL 2.610,00
drea total / taxa
119.108,79 m2 / 10.000,00 11,91 ha



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
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PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

21 cod.: 01.050.0156-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
AREAL
TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS
Travessa Paulo Rios 132 9 1.188,00
Travessa Adalgiza Gongalves 159 9 1.431,00
Travessa Mario Sérgio 172 9 1.548,00
Travessa Belas Arte 164 7 1.148,00
Travessa Zebino dos Santos 155 7 1.085,00
Travessa Angelo Fernanda 146 8 1.168,00
Travessa Pousada da Lagoa 113 8 904,00
Rua Milton da Cunha Vaz 127 8 1.016,00
Travessa Goias 104 9 936,00
Rua Major Cezar 106 9 954,00
Travessa Dep. Lafite Luvizaro 87 6 522,00
Travessa Luiza Soares Oliveira 78 6 468,00
Travessa Sem Nome 1 27 8 216,00
Travessa Sem Nome 2 29 8 232,00
Travessa Sem Nome 3 31 5 155,00
Travessa Sem Nome 4 30 6 180,00
Travessa Sem Nome 5 27 6 162,00
Travessa Sem Nome 6 24 6 144,00
Rua Baependi 200 12 2.400,00
SUBTOTAL 15.857,00
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
Rua Manuel Veiga 175 9 1.575,00
Serviddo (PV-A8 => Desague) 16 5 80,00
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA
Rua Valderimo Q. de Oliveira 185 8 1.480,00
Serviddo (PV-B2 => Desdague) 19 5 95,00
RUA SEM NOMIE - SAO GERALDO
(LIGACAO DA RUA THEODORO BERNADO A RUA JOSE BANDEIRA)
Rua Sem Nome 122 11 1.342,00
Rua José Bandeira (PV-A2 => PV-A4) 80 9 720,00
|RUA NOVE IRMAOS - BACAXA
Rua Nove Irmados 57 6 342,00
Rua Manoel Domingos dos Santos 80 9 720,00
|TRA VESSA PAULO CESAR - BARREIRA
|Travessa Paulo César 80 10 800,00
|RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
Rua Epifania da Costa 152 6 912,00
Rua Samira Costa 62 9 558,00
Rua Pereira 100 12 1.200,00
Rua Ademirio Costa 40 11 440,00

27.848,00

m2
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[ruA G - BACAXA
[rua G 91 | 8 728,00
|RUA PROJETADA 142 - RAIA
|Rua Projetada 142 111 | 9 999,00
SUBTOTAL 11.991,00
TOTAL 27.848,00
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD
22 cod.: 01.050.0157-0 TOTAL = 161.756,00 m2
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
GUARANI
RUA PIAUI
Rua 4 160 11 1.760,00
Rua 3 (+30m) 754 10 7.540,00
Rua Conceigao 253 10 2.530,00
Rua Clarice Baptista 282 9 2.538,00
Rua 1 288 12 3.456,00
Rua Sem Nome 1 56 12 672,00
Rua Sem Nome 2 184 12 2.208,00
Rua Manoel Ribeirio Gongalves 244 10 2.440,00
Rua Repouso 246 2.214,00
Travessa Existente 522 4.698,00
Rua Porto Alegre (+30m) 50 12 600,00
Rua Maraba 317 2.853,00
Rua Sem Nome 11 153 1.377,00
Rua Sem Nome 4 185 1.665,00
Rua Piaui 790 12 9.480,00
Rua Porto Alegre 200 12 2.400,00
Rua Sem Nome 5 171 12 2.052,00
Rua Sem Nome 6 122 9 1.098,00
Travessa Kai Rosa 137 5 685,00
Rua Sem Nome 7 (800+0 a 801+10) 30 8 240,00
Rua 7 (850+0 a 855+14,00) 114 7 798,00
Rua 7 (90040 a 913+5,667) 266 9 2.394,00
Rua 11 554 11 6.094,00
Rua 12 175 12 2.100,00
Rua 2 400 10 4.000,00
Rua Porto Alegre 122 11 1.342,00
Rua Sem Nome 8 161 10 1.610,00
Rua 15 345 13 4.485,00
Rua Sem Nome 9 200 10 2.000,00
Rua Sem Nome 10 220 12 2.640,00
Travessa 3 251 10 2.510,00
Rua Sem Nome 12 107 12 1.284,00
Rua 18 140 10 1.400,00
Rua Brisa Mar 136 10 1.360,00
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116 6 696,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 53 9 477,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68 5 340,00 \
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Travessa Herculadno da Conceigdo 60 7 420,00
Rua Jodo de Barro (ramo - 1700) 140 11 1.540,00
Rua Jodo de Barro (1750+0,0 a 1757+3,0) 143 11 1.573,00
Rua Jodo de Barro (1757+3,0 a 1759+8,0) 45 13 585,00
Serviddo (PV-A4 => PV-A6) 66 5 330,00
Serviddo (PV-A8 => PV-A10) 66 5 330,00
Serviddo (PV-Al11 => PV-A13) 60 5 300,00
Serviddo (PV-Al14 => Desagué) 36 5 180,00
Serviddo (PV-D37 => Desagué) 25 5 125,00
Vala (CAPTA => PV-E20) 12 5 60,00
Rua do Farad (PV-E22-2 => PV-E22-4) 89 12 1.068,00
Rua do Farad (CAPTA => PV-E22-5-1) 14 12 168,00
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 =>PV-E25-3) 37 12 444,00
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E23 => PV-E25) 41 12 492,00
Vala (PV-E31 => Rua das Mangueiras) 268 10 2.680,00
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) 197 12 2.364,00
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => DESAGUE) 239 12 2.868,00

SUBTOTAL 103.563,00

RETIRO
RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS

Rua José Mariano Coutinho (est: 0 a 16+5) (+25m) 350 11 3.850,00
Rua Alzira Souza Santos 231 10 2.310,00
Rua Capivara 161 10 1.610,00
Rua Edio Candido de Brito 245 9 2.205,00
Rua dos Ourigos (+102m) 326 12 3.912,00
Rua das Panteras 82 10 820,00
Rua Pedro José de Oliveira (+30m) 375 12 4.500,00
Rua José Mariano Coutinho (est: 300 a 306+15,412) 135 10 1.350,00
Rua Sem Nome 1 (+13m) 133 1.197,00
Rua Sem Nome 2 (+10m) 111 999,00
Rua Euzébio Penetra (+30m) 180 12 2.160,00
Rua Sem Nome 5 105 945,00
Rua Sem Nome 4 91 819,00
Travessa Julio Auto de Amorim 119 1.071,00
Rua Maria José Veiga 533 12 6.396,00
Rua Sem Nome 6 66 12 792,00
Rua Sem Nome 7 127 12 1.524,00
Travessa Hermogenes Gomes (+10m) 99 6 594,00
Rua Sem Nome 3 68 11 748,00
Rua Sem Nome 8 70 8 560,00
Rua Candido Augusto Alves (+20m) 480 12 5.760,00
Rua Bernardina Maria de Nazareth 675 12 8.100,00
Serviddo (PV-H5-5 => PV-H5) 41 6 246,00
Serviddo (PV-H11 => PV-H18) 185 10 1.850,00
Serviddo (PV-H22 => PV-H27) 96 10 960,00
Serviddo (PV-118 => PV-121) 53 15 795,00
Bueiro RJ-106 (Desague do PV-121) 50 10 500,00
Rua Manoel Alcides Penetra (Desagues das redes B, C e F) 180 9 1.620,00

SUBTOTAL 58.193,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Resumo:

TUBOS PA-1

PEAD

0,40

0,60

0,80

@ 1,00

@ 1,00

P 0,40

GUARANI

RUA PIAUI E OUTRAS

- Bacia A

356,00

- Bacia B

- Bacia C

153,00

- Bacia D

2.547,00

812,00

166,00

250,00

- Bacia E

431,00

291,00

12,00

60,00

- Bacia F

548,00

77,00

RETIRO

RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS

- Bacia A

524,00

- Bacia B

247,00

15,00

- Bacia C

45,00

- Bacia D

468,00

43,00

- Bacia E

165,00

- Bacia F

70,00

73,00

- Bacia G

317,00

6,00

- Bacia H

594,00

81,00

- Bacia |

398,00

AREAL

TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS

- Bacia A

88,00

- Bacia B

111,00

- Bacia C

124,00

-BaciaD

116,00

-BaciaE

107,00

- Bacia F

98,00

-Bacia G

90,00

- BaciaH

80,00

- Bacia |

68,00

- Bacia J

150,00

- Bacia L

198,00

- BaciaM

28,00

- Bacia N

30,00

- Bacia O

29,00

- Bacia P

5,00

- Bacia Q

23,00

DIVERSAS RUAS

RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA

- Bacia A

120,00

RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA

- Bacia A 81,00 - - - - -

- Bacia B 35,00 - - - - -
RUA SEM NOME - SAO GERALDO

- Bacia A 86,00 - - - - -
RUA NOVA IRMAOS - BACAXA

- Bacia A 85,00 - - - - -
TRAVESSA PAULO CESAR - BARREIRA

-BaciaA - - - - - -
RUA EPIFANIA DA COSTA - BACAXA

- Bacia A 178,00 - - - - - )
- Bacia B 102,00 - - - - - \

,4,.
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B - DRENAGEM PLUVIAL

RUA G - BACAXA

- Bacia A - - - - - -

RUA PROJETADA 142 - RAIA

- Bacia A - - - - - -

Total 7.550,00 1.398,00 178,00 386,00 50,00 1.345,00

TUBOS PA-2
¥ 0,40 | P 0,60 P 0,80 @ 1,00

GUARANI

RUA PIAUI E OUTRAS
- Bacia A 54,00 259,00 - -
- Bacia B 65,00 19,00 - -

- Bacia C - - - -
- BaciaD 125,00 132,00 160,00 613,00

- Bacia E - - - -

-Bacia F - - - -
RETIRO

RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS
- Bacia A 49,00 - - -

- Bacia B - - - -

- Bacia C - - - -

- Bacia D - - - -
-Bacia E 6,00 - 92,00 -

- Bacia F - - - -

-Bacia G - - - -

- Bacia H 149,00 - 18,00 125,00
- Bacia | 8,00 - - -
DIVERSAS RUAS

RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
- Bacia A 59,00 - - -
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA
- Bacia A 9,00 - - -
- Bacia B 7,00 - - -
RUA SEM NOME - SAO GERALDO
- Bacia A - - -
RUA NOVA IRMAOS - BACAXA
- Bacia A - - - -
TRAVESSA PAULO CESAR - BARREIRA
- Bacia A 35,00 - - -
RUA EPIFANIA DA COSTA - BACAXA

- Bacia A - - - -
- Bacia B 31,00 - - -
RUA G - BACAXA
- Bacia A 10,00 - - -
RUA PROJETADA 142 - RAIA
- Bacia A 107,00 - - -
Total 714,00 410,00 270,00 738,00
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GALERIAS
0,40x0,40 1,00x0,80 1,20x0,60 1,50x1,50 2,00x1,50 2,50x1,50
GUARANI
RUA PIAUI E OUTRAS
- Bacia A - - 121,00 - - -
- Bacia B 95,00 - - - - -
-BaciaC - - - - - -
- BaciaD - - - - - -
- Bacia E - - - 98,00 79,00 245,00
- Bacia F - 82,00 - - - -
Total 95,00 82,00 121,00 98,00 79,00 245,00
GALERIA
RETIRO 1,50 x 1,00 3,00 x 1,00
RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS
- Bacia H 152,00 287,00
Total 152,00 287,00
GALERIA "U" | TRAPEZIODAL | TRAPEZIODAL
2,50x1,50 B=3,30tal.1:1 | B=3,90tal.1:1
GUARANI
RUA PIAUI E OUTRAS
- Bacia E - 186,00 90,00
- Bacia E 256,00 - -
Total 256,00 186,00 90,00
POCO DE VISITA
GUARANI
RUA PIAUI E OUTRAS 1,2X1,2 | 1,3x1,3 | 1,5x1,5 1,7x1,7 | 2,0x2,0
- Bacia A 16,00 - - 5,00 3,00
-BaciaB 11,00 - - - -
-BaciaC 6,00 - - - -
- Bacia D 130,00 8,00 28,00 - -
- Bacia E 27,00 - 2,00 - 6,00
- Bacia F 22,00 - 3,00 - -
RETIRO
RUA MARIA JOSE DE VEIGA E OUTRAS
-BaciaA 19,00 - - - -
- Bacia B 12,00 - - - -
- Bacia C 2,00 - - - -
- Bacia D 19,00 - - - -
- Bacia E 6,00 4,00 - - -
-Bacia F 5,00 - - - -
-BaciaG 13,00 - - - -
- Bacia H 33,00 1,00 8,00 - 5,00
- Baciall 20,00 - - - -
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[AREAL

TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS

- Bacia A 4,00 - - - -

- Bacia B 4,00 - - - -

-BaciaC 5,00 - - - -

- BaciaD 5,00 - - - -

-Bacia E 5,00 - - - -

-Bacia F 3,00 - - - -

-Bacia G 3,00 - - - -

- BaciaH 3,00 - - - -

- Bacial 2,00 - - - -

- BaciaJ 5,00 - - - -

- Bacia L 10,00 - - - -

-BaciaM 2,00 - - - -

- Bacia N 3,00 - - - -

- Bacia O 1,00 - - - -

- Bacia P 1,00 - - - -

- BaciaQ 2,00 - - - -

DIVERSAS RUAS

RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA

- Bacia A 8,00 - - - -

RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA

- Bacia A 6,00 - - - -

- Bacia B 3,00 - - - -

RUA SEM NOMIE - SAO GERALDO

- Bacia A 3,00 | - - - -

RUA NOVA IRMAOS - BACAXA

- Bacia A 3,00 | - - - -

TRAVESSA PAULO CESAR - BARREIRA

- Bacia A 1,00 | - - - -

RUA EPIFANIA DA COSTA - BACAXA

- Bacia A 7,00 - - - -

- Bacia B 4,00 - - - -

RUA G - BACAXA

- Bacia A 1,00 - - - -

RUA PROJETADA 142 - RAIA

- Bacia A 4,00 - - - -
Total 439,00 13,00 41,00 5,00 14,00
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Caixa Ramal Boca
de ralo de ralo @0,40 ?0,60 ?0,80 |1,20x0,60 |1,50x1,50

GUARANI
RUA PIAUI E OUTRAS 525 505 1 1
RETIRO
RUA MARIA JOSE DE VEIGA E OUTRAS 276 370 - -
AREAL
TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS 105 - - - - - -
DIVERSAS RUAS
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA 16 14 - - - -
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA 14 14 - - - -
RUA SEM NOME - SAO GERALDO 9 7 - - - - -
RUA NOVE IRMAOS - BACAXA 6 - - - - -
TRAVESAS PAULO CESAR - BARREIRA 2 2 - - - - -
RUA EPIFANIA DA COSTA - BACAXA 21 20 - - - - -
RUA G- BACAXA 4 3 - - - - -
RUA PROJETADA 142 - RAIA 13 9 - - - - -

Total 991 950 4 2 1 1

Boca Dissipador

GUARANI 3,00x1,00 - - @ 0,40 ? 0,60 |3,00x1,00
RUA PIAUI E OUTRAS - - - - - -
RETIRO
RUA MARIA JOSE DE VEIGA E OUTRAS 1 1

Total 1 - - 1 -

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.016.0001-0

Guarani
Tampdo PV's = 267,00 un
Tampado Galeria = 11,00 un
Tampdo Dreno Profundo = 14,00 un

Retiro
Tampdo PV's = 147,00 un
Tampado Galeria = 16,00 un

Areal
Tampdo PV's = 58,00 un

Areal
Tampdo PV's = 40,00 un

TOTAL =

553,00 un
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POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0010-0 TOTAL = 453,00 un
Guarani
6,00 un
8,00 wun

Dreno Profundo Ramo 800
Dreno Profundo Ramo 1400

Demais PV's conforme quadro acima = 439,00 un
453,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0011-0 TOTAL = 13,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0013-0 TOTAL = 41,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0015-0 TOTAL = 5,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0016-0 TOTAL = 14,00 un

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA
AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0030-0 TOTAL = 991,00 un

Sistema de drenagem = 991 un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0062-0 TOTAL = 7.550,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0066-0 TOTAL = 1.398,00 m
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TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0070-0 TOTAL = 178,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0074-0 TOTAL = 386,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod. : 06.004.0092-0 TOTAL = 3.564,00 m
ramal de ralo (média de 3,0m por ramal) = 2.850,00 m
comprimento de rede = 714,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0096-0 TOTAL = 410,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0100-0 TOTAL = 270,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E
SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

37 cod.: 06.004.0104-0 TOTAL = 738,00 m
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAC[\O (2003990 NAO DESONERADO)
38 cod.: COMPO1 TOTAL = 50,00 m
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(ZOO3983 NAO DESONERADO)
39 cod.: COMPO02 TOTAL = 1.613,00 m
AREAL
Rede = 1.345,00 m
Ramaisderalo = 268,00 m
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DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM
UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

cod.: 20.034.0003-0 TOTAL = 35,90
Guarani
Dreno Profundo Ramo 800 (rua sem nome) : 25,50 m
Dreno Profundo Ramo 1400 (rua 18) : 1040 m

3590 m Vide projeto de Drenagem BaciasCe E

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA

SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0253-1 TOTAL = 6.176,10
extensdo x perimetro
Galeria 0,40x0,40 95,00 m X 1,20 m = 114,00 m?
Galeria 1,00x0,80 82,00 m X 2,60 m = 213,20 m?
Galeria 1,20x0,60 121,00 m X 2,40 m = 290,40 m?
Galeria 1,50x1,00 152,00 m X 3,50 m = 532,00 m?
Galeria 1,50x1,50 98,00 m X 4,50 m = 441,00 m?
Galeria 2,00x1,50 79,00 m X 500 m = 395,00 m?
Galeria 2,50x1,50 24500 m X 550 m = 1.347,50 m?
Galeria 3,00x1,00 287,00 m X 500 m = 1.435,00 m?
SECAO U 2,50x1,50 256,00 m X 550 m = 1.408,00 m?

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0254-1 TOTAL= 2.716,30
extensdo x largura
Galeria 0,40x0,40 95,00 m X 0,60 m = 57,00 m?
Galeria 1,00x0,80 82,00 m X 1,40 m = 114,80 m?
Galeria 1,20x0,60 121,00 m X 1,60 m = 193,60 m?
Galeria 1,50x1,00 152,00 m X 1,90 m = 288,80 m?
Galeria 1,50x1,50 98,00 m X 1,90 m = 186,20 m?
Galeria 2,00x1,50 79,00 m X 2,40 m = 189,60 m?
Galeria 2,50x1,50 245,00 m X 290 m = 710,50 m?
Galeria 3,00x1,00 287,00 m X 3,40 m = 975,80 m?

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0070-0 TOTAL = 7,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0072-0 TOTAL = 4,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0074-0 TOTAL = 2,00

m

m2

m2

un

un

un
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CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO
46 cod.: 11.003.0014-1 TOTAL = 13,04 m3
Volume de concreto de boca
Boca 1,20x0,60 2,499 m3®  x 1,00 un = 2,50 m3
Boca 1,50x1,50 5452 m3® x 1,00 un = 5,45 m3
Boca 3,00x1,00 5094 m3® x 1,00 un = 5,09 m3

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

47 cod. : 20.029.0001-0 TOTAL = 4,65 m3
Quantidade x volume por unidade
BSTC (0,40m 1,00 un X 0,468 m3/un= 0,47 m3
BSTC (0,80m 1,00 un X 0,768 m3/un= 0,77 m?3
BSCC 3,00x1,00m 1,00 un X 3,414 m3/un= 3,41 m3

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE
ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO
DO TERRENO,MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E
ESCAVACAO

48 cod.: 20.026.0009-0 TOTAL = 4,00 m

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

49 cod. : 03.001.0001-1 TOTAL = 5.508,00 m3
caixa de ralo 991 un X 1,80 m X 1,20 m X 1,00 m = 2.140,56 m?3
ramal de ralo 3.118 m X 1,08 m X 1,00 m = 3.367,44 m?3

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

50 cod. : 03.020.0200-0 TOTAL = 1.166,97 m3

ver memoria anexa de escavagdo secdo Trapezoidal

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

51 cod.: 03.020.0030-1 TOTAL = 13.041,35 m3

ver memoria anexa de escavagdo por trecho

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

52 cod.: 03.020.0060-1 TOTAL = 16.730,57 m3

ver memdoria anexa de escavacdo por trecho = 16.730,57 m3



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

53 cod.: 03.020.0065-1 TOTAL = 6.868,61 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 7.008,79 m3
estimado neste item = 98% X 7.008,79 m3 = 6.868,61 m3

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

54 cod. : 03.008.0061-0 TOTAL = 140,18 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 7.008,79 m3
estimado neste item = 2% X 7.008,79 m?® = 140,18 m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

55 cod. : 03.020.0070-1 TOTAL = 183,46 m3
ver memoaria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 187,20 m3
estimado neste item = 98% X 187,20 m3 = 183,46 m3

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

56 cod.: 03.008.0062-0 TOTAL = 3,74 m3
ver memoaria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 187,20 m3
estimado neste item = 2% X 187,20 m3® = 3,74 m?3

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

57 cod.: 05.011.0001-0 TOTAL = 22.230,28 m2
ver memdoria anexa de escavagdo por trecho = 31.757,54 m?

comprimento x altura média x quantidade

quantidade total = 31.757,54 m?

estimado neste item = 70% X 31.757,54 m? = 22.230,28 m?



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
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ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

58 cod. : 05.011.0002-0 TOTAL = 9.527,26 m2
ver memoaria anexa de escavagdo por trecho = 31.757,54 m?

comprimento x altura média x quantidade
quantidade total = 31.757,54 m?

estimado neste item = 30% X 31.757,54 m? = 9.527,26 m?

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
59 cod.: 05.010.0005-0 TOTAL = 22.176,00 cvxh
176 h/meés X 18 més x 2 bombas x 3,5 cv= 22.176,00 cv.h

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
60 cod.: 01.007.0010-0 TOTAL= 11,00 un
Estima-se a utilizagdo de ponteiras para rebaixamento do lengol d'agua em 5%
conforme descrigdo do item, deve-se calcular o nimero de segmentos de até 70m
Extensdo da rede de drenagem
14.730,00 m X 5% / 70 m = 11,00 un

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

61 cod. : 01.007.0020-0 TOTAL = 982,00 un
Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados
14.730,00 m X 5% X 2 lados / 15 m = 982,00 wun

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
62 cod.: 01.007.0025-0 TOTAL = 90,00 dia

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E
FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA
APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

63 cod.: 19.011.0007-2 TOTAL = 720,00 h

90,00 dia x 8 horas = 720,00 h

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
64 cod.: 06.088.0010-0 TOTAL = 3.427,01 m3

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
65 cod.: 06.085.0045-0 TOTAL = 2.567,76 m3

ver memoria anexa de escavagao por trecho = 2.119,76 m3

comprimento x altura média x largura

ver memoria anexa de escavagdo da galeria retangular = 256,00 m X 0,50 m X 3,50 m = 448,00 m3
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REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
66 cod.: 03.011.0015-1 TOTAL = 3.728,14 m3
caixa de ralo

volume do dispositivo

991 un X 1,30 m X 0,70 m X 1,00 m = 901,81 m?
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
2.140,56 m? - 901,81 m? = 1.238,75 m?
ramais de ralo
volume do dispositivo 3.118,00 m X 0,18 m? = 561,24 m3
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
3.367,44 m? - 561,24 m? = 2.806,20 m?
Volume de reaterro, conforme meméria anexa de escavacio por trecho = 20.809,33 m?
REATERRO TOTAL = 24.854,28 m3
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 15% X 24.854,28 m3 = 3.728,14 m?3

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

67 cod.: 03.013.0001-1 TOTAL = 3.728,14 m3
REATERRO TOTAL = 24.854,28 m?3 ver o item 66
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 15% X 24.854,28 m? = 3.728,14 m?

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

68 cod.: 03.015.0010-0 TOTAL = 17.398,00 m3
REATERRO TOTAL = 24.854,28 m?3 ver o item 66
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 70% X 24.854,28 m? = 17.398,00 m3



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
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CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

69 cod.: 04.011.0051-1 TOTAL = 60.252,71 t
volume de reaterro com material reaproveitado 7.456,28 m3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 7.456,28 m3 + 09 = 8.284,76 m?

Total escavado
1a Categoria = 43.498,96 m3
3a Categoria = 143,92 m?3

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

43.498,96 m? - 8.284,76 m?3 = 35.214,20 m?3
carga =
1a Categoria = 35.214,20 m3 X 1,7 t/m3 = 59.864,13 t
3a Categoria = 143,92 m?3 X 2,7 t/m? = 388,58 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

70 cod.: 04.005.0123-1 TOTAL = 602.527,10 tx km
DMT adotado = 10,0 km
60.252,71 t X 10,0 km = 602.527,10 t.km

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

71 cod.: TC10.05.0700 TOTAL = 60.252,71 t



MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m | (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
GUARANI
BACIA A
RUA CONCEICAO
Ab-1 =>  A62 [o.40 [ pPAa1 | o] 1] 40 | 70 | 70 1.07] 004] 010] 121 1.08] 52,27 | -] -] - - -] -
A6-2  => A6 10,40 [ pPa1 | o 1] 20 | 70 | 1170 117 004 o010] 131 1.08] 28,30 | - - - - - -
RUA CONCEICAO
A8-1 => A8 0,40 [ PAa2 | 20 1] 20 0810] 0,822 0.82] 004] 010] 096] 1.08] 20,74 | -] -] - - -] -
RUA CLARICE BAPTISTA FERREIRA
A10-1 => A10-2 0,40 PA-1 30 1 30 1.170 1,170 1.17 0,04 0,10 1,31 1,08 42,44 - - - - - -
A10-2  =>  AIO-3 0,40 PA-1 30 1 30 1,170 1,170 1,17 0,04 0,10 1,31 1,08 42,44 - - - - - -
A10-3  => A10 0,40 PA-1 19 1 19 1,170 1,170 1,17 0,04 0,10 1,31 1,08 26,88 - - - - - -
RUA 1
Al4-1 => Al4-2 0,40 PA-1 40 1 40 1.260 1,245 1.25 0,04 0,10 1.39 | 1.08 60,05 - - - - - -
Al4-2  => Al43 0,40 PA-1 25 1 25 1,493 1,064 1,28 0,04 0,10 1,421 1,08 38,34 - - - - - -
Al4-3 => Al4 0,40 PA-2 34 1 34 1,224 0,883 1,05 0,04 0,10 1,19 1,08 43,70 - - - - - -
RUA 4 => RUA CONCEICAO => RUA CLARICE BAPTISTA FERREIRA => RUA 1
Al => A2 0,40 PA-1 30 1 30 1,071 1,072 1,07 0,04 0,10 1,21 1,08 39,20 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-1 30 1 30 1,072 1,072 1,07 0,04 0,10 1,21 1,08 39,20 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PA-1 20 1 20 1,072 1,072 1,07 0,04 0,10 1,21 1,08 26,14 - - - - - -
A4 => AS 0,40 PA-1 36 1 36 1,176 1,176 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 51,32 - - - - - -
A5 => Ab 0,40 PA-1 36 1 36 1,176 1,176 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 51,32 - - - - - -
Ab => A7 0,60 PA-2 40 1 40 1,476 1,128 1,30 0,06 0,12 1,48 [ 1,32 78,14 - - - - - -
A7 => A8 0,60 PA-2 37 1 37 1,230 1,144 1,19 0,06 0,12 1,37 [ 1.32 66,91 - - - - - -
A8 => A9 0,60 PA-2 36 2 72 1,144 1,359 1,25 0,06 0,12 1,43 [ 2,64 135,91 - - - - - -
A9 => A10 0,60 PA-2 36 2 72 1,359 1,573 1,47 0,06 0,12 1,65 [ 2,64 - 142,56 14,26 - - 154,80 -
A10 => All 0,40 PA-2 19 2 38 1,573 1,387 1,48 0,06 0,12 1,66 | 2,64 - 7524 8,03 - - 82,08 -
All => Al2 1,20 x 0,60 | GALERIA 31 1 31 1,387 1,193 1,29 0,15 0,50 1.94( 2,10 - 97.65 28,64 - - 151,28 -
Al2 => A13 1,20 x 0,60 | GALERIA 31 1 31 1,193 1,000 1,10 0,15 0,50 1,75 [ 2,10 - 97.65 16,28 - - 139,50 -
Al3 => Al4 1,20 x 0,60 | GALERIA 23 1 23 1,000 1,134 1,07 0,15 0,50 1,721 2,10 - 72,45 10,63 - - 102,12 -
Al4 => Al5 1,20 x 0,60 | GALERIA 26 1 26 1,134 0,890 1,01 0,15 0,50 1,66 | 2,10 - 81,90 8,74 - - 112,32 -
Al5 => DESAGUE | 1,20 x 0,60 | GALERIA 10 1 10 0,890 0,601 0,75 0,15 0,50 1,40 | 2,10 29,40 - - - - - -
BACIA B
RUA SEM NOME 1
BL1 => BL2  [040 x 040 ] GALERIA | 18] 1] 18] 0,500 | 0.495] 050 ] 015] 050] 1,15] 1.30] 26,91 | -] -] - - -] -
BL2 =>  B41 ][040 x 040] GALERIA | AR 27 | 0,495] 1,035 [ 076] 015] 050] 141 1.30] 49,49 | - - - - - -
RUA SEM NOME 1
BL3 => Bl4  [040 x 040 ] GALERIA [ 18] 1] 18] 0,500 | 0.495] 050 ] 015] 050] 1,15] 1.30] 26,91 ] -] -] - - -] -
BL4 =>  B42 ][040 x 040] GALERIA [ 32 1] 32 0,495] 1,179 [ 0.84] 015] 050] 1,49 1.30] 61,98 | - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo a
DN a2 8 83 Profundidade Prof. Espessura Pl | _g vala ndo Fome ge sscavacae Escoramento
Bacia Tipo £V | £ £ % 2 p de o> vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA SEM NOME 1
B4-1 => B4-2 0,40 PA-2 9 1 9 1,039 1,190 1,11 0,04 0,10 1,25 1,08 12,15 - - - - - -
B4-2 => B4-3 0,60 PA-2 9 1 9 1,190 1,127 1,16 0,06 0,12 1,34 1,32 15,92 - - - - - -
B4-3 => B4 0,60 PA-2 5 1 5 1,217 1,259 1,24 0,06 0,12 1,42 1,32 9,37 - - - - - -
RUA 3
B1 => B2 0,40 PA-2 20 1 20 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 28,94 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-2 24 1 24 1,200 1,125 1.16 0,04 0,10 1,30 1,08 33,70 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PA-2 12 1 12 1,221 0,956 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 15,94 - - - - - -
B4 => DESB 0,60 PA-2 5 1 5 1,302 1,176 1,24 0,06 0,12 1,42 1,32 9,37 - - - - - -
BACIAC
RUA 18
Cc2-1  => c2  To.40 [ PAa1l ] o] 17 9] 1,100 ] 1,001 [ 1,10] 004] 010] 124] 1.08] 12,05 | - - - - - -
RUA MARABA
Cl => C2 0,40 PA-1 27 1 27 1,200 1,199 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 39,07 - - - - - -
C2 => C3 0,40 PA-1 23 1 23 1,199 1,197 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 33,29 - - - - - -
C3 => C4 0,40 PA-1 35 1 35 1,297 1,298 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 54,43 - - - - - -
C4 => C5 0,40 PA-1 40 1 40 1,298 1,300 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 62,21 - - - - - -
C5 => PVEXIT | 0,40 PA-1 19 1 19 1,300 1,300 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 29,55 - - - - - -
BACIA D
RUA 7
Dé6-1 => D6-2 0,40 PA-2 40 1 40 1,040 2,729 1.88 0,04 0,10 2,02 1,18 - 70,80 24,54 - - 201,60 -
D6-2 => D6-3 0,40 PA-2 40 1 40 2,729 1,694 | 2,21 0,04 0,10 235[ 1,18 - 70,80 40,12 - - 228,00 -
D6-3 => Dé 0,40 PA-2 33 1 33 1,694 1,299 1,50 0,04 0,10 1,64 [ 1,08 - 53,46 4,99 - - 141,24 -
RUA 11 =>RUA 7
D15-1 => D15-2 0,40 PA-1 30 1 30 1,100 1,241 1,17 0,04 0,10 1,31 1,08 42,44 - - - - - -
D152 => D153 0,40 PA-1 35 1 35 1,241 1,190 1,22 0,04 0,10 1,36 [ 1,08 51,41 - - - - - -
D153  => D154 10,40 PA-1 15 1 15 1,190 1,232 1,21 0,04 0,10 1,35[ 1,08 21,87 - - - - - -
D15-4 => D15-5 0,40 PA-1 15 1 15 1,232 1,308 1.27 0,04 0,10 1,41 1,08 22,84 - - - - - -
D155 => D156 0,40 PA-1 35 1 35 1,308 1,299 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 54,43 - - - - - -
D156 => D157 0,40 PA-1 20 1 20 1,299 1,324 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 31,32 - - - - - -
D15-7 => D15-8 0,40 PA-1 20 1 20 1,424 1,105 1.26 0,04 0,10 1,40 1,08 30,24 - - - - - -
D158 => D159 0,40 PA-1 20 1 20 1,505 1,186 1,35 0,04 0,10 1,49 [ 1,08 32,18 - - - - - -
D159 => DI510 |0,40 PA-1 13 1 13 1,586 1,042 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 20,36 - - - - - -
D15-10 => DI15-11 0,40 PA-1 26 1 26 1,042 1,558 1.30 0,04 0,10 1,44 1,08 40,44 - - - - - -
D15-11 _=> DI15-12 [0,40 PA-1 25 1 25 1,558 1,195 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 40,50 0,54 - - 101,00 -
D15-12 => DI15-13 0,40 PA-1 26 1 26 1,295 1,312 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 40,44 - - - - - -
D15-13 => D15 0,40 PA-1 40 1 40 1,612 1,193

RUA SEM NOME 4

D182-1 => D182 ][040 [ pPAa1 | 251 1] 25] 1,200 ] 1,148 117] 004] 010] 131 1.08] 35,37 | - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m | (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA 2
CAPTA  => DI85 [0.60 PA-1 6] 1] 6] 1,600 ] 1,924 1.76] 006 012] 194 1.32] -] 11,88 | 3,48 | - - 29,28 | -
RUA 2
D18-1 => D18-2 0,40 PA-1 33 1 33 1,159 1,224 1.19 0,04 0,10 1.33 ] 1.08 47,40 - - - - - -
D18-2 => D18-3 0,40 PA-1 27 1 27 1,224 1,324 1.27 0,04 0,10 1,41 1,08 41,12 - - - - - -
D18-3 => D18-4 0,40 PA-1 25 1 25 1.324 1,306 1.32 0,04 0,10 1,46 | 1.08 39,42 - - - - - -
D184 => DI85 0,40 PA-1 15 1 15 1,306 1,324 1,32 0,04 0,10 1,46 ] 1,08 23,65 - - - - - -
D185 => DI186 |0,60 PA-1 13 1 13 1,924 1,883 1,90 0,06 0,12 2,08 | 142 - 27,69 10,71 - - 67,08 -
D18-6 => D187 |0,60 PA-1 11 1 11 1,883 1,680 1,78 0,06 0,12 1,96 132 - 21,78 6,68 - - 54,12 -
D187 => D188 |0,0 PA-1 36 1 36 1,680 1,647 1,66 0,06 0,12 1,84 1,32 - 71,28 16,16 - - 168,48 -
D188 => D18 0,60 PA-1 20 1 20 1,747 1,456 1,60 0,06 0,12 1,781 132 - 39.60 7.39 - - 91,20 -
RUA SEM NOME 4
D26-1  => D262 |0,40 PA-1 33 1 33 1,100 1,162 1,13 0,04 0,10 1,271 1,08 45,26 - - - - - -
D26-2 => D26-3 0,40 PA-1 29 1 29 1,162 1,168 1.17 0,04 0,10 1,31 1,08 41,03 - - - - - -
D26-3 => D26-4 0,40 PA-1 23 1 23 1,168 1,102 1.14 0,04 0,10 1,28 | 1.08 31,80 - - - - - -
D26-4 => D26 0,40 PA-1 7 1 7 1,302 1,332 1.32 0,04 0,10 1,46 | 1,08 11,04 - - - - - -
RUA SEM NOME 2
D32-4-1 => D32-4-2 [0,40 PA-1 2] 1] 32 1,100 ] 1110 111] 004] 010] 125] 1.08] 43,20 | -] -] - - -] -
D32-42 => D32-4 | 0,40 PA-1 6] 1] 16] 1.110] 1,202 1,16 004 o010 130] 1.08] 22,46 | - - - - - -
RUA SEM NOME 8 => RUA SEM NOME 2
D32-1  => D322 |0,40 PA-1 30 1 30 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 43,42 - - - - - -
D32-2 => D32-3 0,40 PA-1 29 1 29 1,200 1,437 1.32 0,04 0,10 1,46 | 1,08 45,73 - - - - - -
D32-3  => D324 |0,40 PA-1 6 1 6 1,437 1,402 1,42 0,04 0,10 1,56 ] 1,08 - 9,72 0,39 - - 24,72 -
D32-4 => D325 |0,40 PA-1 32 1 32 1,402 1,569 1,49 0,04 0,10 1,63 ] 1,08 - 51,84 4,49 - - 136,32 -
D32-5 => D326 |0,40 PA-1 40 1 40 1,569 1,422 1,50 0,04 0,10 1,64 [ 1,08 - 64,80 6,05 - - 171,20 -
D32-6 => D32 0,40 PA-1 20 1 20 1,422 1,184 1.30 0,04 0,10 1,44 1,08 31,10 - - - - - -
RUA 12
D35-17-7-1 => D35-17-7-2 0,40 PA-1 35 1 35 1,100 1,122 1,11 0,04 0,10 1,25] 1,08 47,25 - - - - - -
D35-17-7-2 => D35-17-7-3| 0,40 PA-1 35 1 35 1,122 1,231 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 49,90 - - - - - -
D35-17-7-3 => D35-17-7-4 0,40 PA-1 30 1 30 1,231 1,319 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 46,01 - - - - - -
D35-17-7-4 => D35-17-7 | 0,40 PA-1 10 1 10 1,519 1,335 1,43 0,04 0,10 1,571 1,08 - 16,20 0,76 - - 41,40 -
RUA 11 =>RUA 3
D35-17-1 => D35-17-2 [ 0,40 PA-1 35 1 35 1,200 1,323 1,26 0,04 0,10 1,40 | 1,08 52,92 - - - - - -
D35-17-2 => D35-17-3 [ 0,40 PA-1 35 1 35 1,323 1,356 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 55,94 - - - - - -
D35-17-3  => D35-17-4 [ 0,40 PA-1 35 1 35 1,356 1,314 1,34 0,04 0,10 1,481 1,08 55,94 - - - - - -
D35-17-4 => D35-17-5 | 0,40 PA-1 25 1 25 1.314 1,316 1.32 0,04 0,10 1,46 | 1,08 39,42 - - - - - -
D35-17-5 => D35-17-6 [ 0,40 PA-1 6 1 6 1,416 1,319 1,37 0,04 0,10 1,51 ] 1,08 - 9,72 0,06 - - 24,12 -
D35-17-6 => D35-17-7 [ 0,40 PA-1 40 1 40 1,319 1,543 1,43 0,04 0,10 1,571 1,08 - 64,80 3,02 - - 165,60 -
D35-17-7 _=> D35-17-8 [ 0,40 PA-1 27 1 27 1,543 1,374 1,46 0,04 0,10 1,60 | 1,08 - 43,74 2,92 - - 113,40 -
D35-17-8 => D35-17-9 [ 0,40 PA-1 30 1 30 1,374 1,376 1,38 0,04 0,10 1,521 1,08 - 48,60 0,65 - - 121,20 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. ) ) Acréscimo . 5 o Volume de escavacdo Escoramento
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) | (m) (m?*) (m?) (m?*) (m°) (m°) (m?) (m?)
D35-17-9 => D35-17 [0,40 PA-1 34 1 34 1,476 1,153 1,31 0,04 0,10 1,45] 1,08 53,24 - - - - - -
RUA 11 => RUA SEM NOME 11 => RUA 2 => RUA 3
D35-1  => D352 |0,40 PA-1 30 1 30 1,100 1,109 1,10 0,04 0,10 1,241 1,08 40,18 - - - - - -
D352 => D353 |0,40 PA-1 35 1 35 1,109 1,122 1,12 0,04 0,10 1,26 ] 1,08 47,63 - - - - - -
D35-3 => D35-4 0,40 PA-1 25 1 25 1,122 1,146 1,13 0,04 0,10 1,271 1.08 34,29 - - - - - -
D35-4 => D355 |0,40 PA-1 14 1 14 1,146 1,158 1,15 0,04 0,10 1,291 1,08 19,50 - - - - - -
D35-5 => D356 |0,40 PA-1 25 1 25 1,158 1,160 1,16 0,04 0,10 1,30 | 1,08 35,10 - - - - - -
D35-6 => D357 |0,40 PA-1 25 1 25 1,160 1,180 1,17 0,04 0,10 1,31 ] 1,08 35,37 - - - - - -
D35-7 => D358 |0,40 PA-1 30 1 30 1,280 1,285 1,28 0,04 0,10 1,421 1,08 46,01 - - - - - -
D35-8  => D359 |0,40 PA-1 30 1 30 1,285 1,308 1,30 0,04 0,10 1,441 1,08 46,66 - - - - - -
D35-9 => D35-10 | 0,40 PA-1 30 1 30 1,308 1,289 1,30 0,04 0,10 1,441 1,08 46,66 - - - - - -
D35-10  => D35-11 0,40 PA-1 28 1 28 1,289 1,258 1,27 0,04 0,10 1.41 1,08 42,64 - - - - - -
D35-11  => D3512 [0,40 PA-1 30 1 30 1,258 1,080 1,17 0,04 0,10 1,31 ] 1,08 42,44 - - - - - -
D35-12  => D35-13 [ 0,40 PA-1 27 1 27 1,080 1,074 1,08 0,04 0,10 1,22 1,08 35,58 - - - - - -
D35-13  => D35-14 [0,40 PA-1 33 1 33 1,074 1,258 1,17 0,04 0,10 1,31 ] 1,08 46,69 - - - - - -
D35-14  => D3515 [0,40 PA-1 25 1 25 1,258 1,276 1,27 0,04 0,10 1,41] 1,08 38,07 - - - - - -
D35-15  => D3516 [0,40 PA-1 25 1 25 1,576 1,059 1,32 0,04 0,10 1,46 ] 1,08 39,42 - - - - - -
D35-16  => D3517 [0,40 PA-1 10 1 10 1,059 1,124 1,09 0,04 0,10 1,23] 1,08 13,28 - - - - - -
D35-17  => D3518 [ 0,60 PA-1 36 1 36 1,424 1,442 1,43 0,06 0,12 1,61 ] 1,32 - 71.28 523 - - 151,92 -
D35-18  => D35-19 [0,60 PA-1 40 1 40 1,442 1,529 1,49 0,06 0,12 1,671 132 - 79.20 8,98 - - 173,60 -
D35-19  => D3520 [ 0,60 PA-1 40 1 40 1,529 1,518 1,52 0,06 0,12 1,70 1,32 - 79.20 10,56 - - 176,00 -
D35-20 => D3521 [0,60 PA-1 35 1 35 1,518 1,499 1,51 0,06 0,12 1,69 1,32 - 69.30 8,78 - - 153,30 -
D35-21  => D35 0,60 PA-1 35 1 35 1,499 1,511 1,51 0,06 0,12 1,69 1,32 - 69.30 8,78 - - 153,30 -
TRAVESSA EXISTENTE
D37-8-1 => D37-8-2 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,100 1,103 1,10 0,04 0,10 1,241 1,08 53,57 - - - - - -
D37-8-2  => D37-8-3 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,103 1,173 1,14 0,04 0,10 1,28 1,08 55,30 - - - - - -
D37-8-3 => D37-8-4 | 0,40 PA-1 30 1 30 1,173 1,224 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 43,42 - - - - - -
D37-8-4 => D37-8-5 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,224 1,304 1,26 0,04 0,10 1,40 | 1,08 60,48 - - - - - -
D37-8-5 => D37-8 | 0,40 PA-1 27 1 27 1,304 1,290 1,30 0,04 0,10 1,441 1,08 41,99 - - - - - -
RUA MARABA => RUA PORTO ALEGRE
D37-9-1 => D37-9-2 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34] 1,08 57,89 - - - - - -
D37-9-2  => D37-9-3 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,200 1,354 1,28 0,04 0,10 1,421 1,08 61,34 - - - - - -
D37-9-3 => D37-9-4 | 0,40 PA-1 16 1 16 1,454 1,324 1,39 0,04 0,10 1,53 ] 1,08 - 25,92 0,52 - - 64,96 -
D37-9-4 => D37-9-5 | 0,40 PA-1 25 1 25 1,514 1,297 1.41 0,04 0,10 1,551 1,08 - 40,50 1,35 - - 102,50 -
D37-9-5 => D37-9 10,60 PA-1 19 1 19 1,497 1,347 1,42 0,06 0,12 1,60 ] 1,32 - 37,62 2,51 - - 79.80 -
TRAVESSA EXISTENTE
D37-12-1 => D37-12 [ 0,40 [ Pa1 ] 2] 1] 22 1,200 ] 1,201 [ 1,20 ] 004] 010] 134] 1.08] 31,84 | -] -] - ] - ] - ] -

RUA SEM NOME 12

D37-18-4-1 => D37-18-4 [ 0,40 [ pPAa1 | 30 1] 30 1,006 ] 1.418] 121] 004] 010] 135] 1.08] 43,74 | -] -] -] -] -] -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) [(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
RUA SEM NOME 2
D37-18-13-1 => D37-18-13-2] 0,40 [ pPa1l ] 20 1] 20 1149 ] 1231 1,19 004 010] 1.33] 1,08] 28,73 | -] -] - ] - ] - ] -
D37-18-13-2 => D37-18-13 | 0,40 [ Pa2 | 2] 1] 12] 13611 0987 1.17] 004 o010] 131 1.08] 16,98 | - - - - - -
RUA MANUEL RIBEIRO GONCALVES => TRAVESSA 3 => RUA 3
D37-18-1 _=> D37-18-2 [ 0,40 PA-1 40 1 40 1,107 1,40 1,12 004] 010] 126] 1,08 54,43 - - - - - -
D37-182 => D37-18-3 | 0,40 PA-1 35 1 35 1,140 1,256 [ 1,20 004 010] 134] 1,08 50,65 - - - - - -
D37-18-3 => D37-18-4 | 0,40 PA-1 28 1 28 1,256 1,198 [ 1,23 004 010] 137] 108 41,43 - - - - - -
D37-18-4 => D37-18-5 | 0,40 PA-1 37 1 37 1,418 1,286 [ 1,35 004 010 1491 1,08 59,54 - - - - - -
D37-18-5 => D37-18-6 | 0,40 PA-1 20 1 20 1,286 1,266 [ 1,28 004 010 1.42] 1,08 30,67 - - - - - -
D37-18-6 => D37-18-7 | 0,40 PA-1 8 1 8 1,266 1,309 [ 1,29 004 010] 143] 1,08 12,36 - - - - - -
D37-18-7 => D37-18-8 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,419 1,402 1,41 004 010] 155] 1,08 - 64,80 216 - - 164,00 -
D37-18-8 => D37-18-9 | 0,40 PA-1 35 1 35 1,402 1,387 [ 1.39 004 010] 153] 1,08 - 56,70 113 - - 142,10 -
D37-18-9 => D37-18-10[ 0,40 PA-1 25 1 25 1,387 1,379 [ 1.38 004 010 152] 1,08 - 40,50 0,54 - - 101,00 -
D37-18-10_=> D37-18-11] 0,40 PA-1 27 1 27 1,379 1214 1,30 004 010 1.44] 1,08 41,99 - - - - - -
D37-18-11_=> D37-18-12] 0,40 PA-1 20 1 20 1.214 1,280 [ 1,25 004 010] 139] 108 30,02 - - - - - -
D37-18-12 => D37-18-13[ 0,60 PA-1 20 1 20 1,655 1382 1,52 006 012 170] 1.32 - 39,60 5.28 - - 88,00 -
D37-18-13 => D37-18 [ 0,60 PA2 22 1 22 1,382 1,176 [ 1,28 006 012] 146] 132 42,40 - - - - - -
TRAVESSA EXISTENTE => RUA SEM NOME 9
D37-20-1 _=> D37-20-2 [ 0,40 PA-1 15 1 15 1,209 1,231 1,22 004] 010] 136] 1,08 22,03 - - - - - -
D37-20-2 => D37-20-3 | 0,40 PA-1 20 1 20 1,231 1,285 [ 1,26 004 010] 140] 1,08 30,24 . . : : : -
D37-20-3 => D37-20-4 | 0,40 PA-1 20 1 20 1,385 1,383 1,38 004 010] 152] 1,08 - 32,40 0,43 - - 80,80 -
D37-20-4 _=> D37-20-5 | 0,40 PA-1 9 1 9 1,383 1,385 [ 1,38 004 010] 152] 1,08 - 14,58 0.19 - : 36,36 -
D37-20-5 => D37-20-6 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,385 1,381 1.38 004 010] 152] 1,08 - 64,80 0.86 - - 161,60 -
D37-20-6 => D37-20-7 | 0,40 PA-1 40 1 40 1,581 1,524 1,55 006 012] 173] 132 - 79.20 12,14 - : 178,40 -
D37-20-7 _=> D37-20-8 | 0,40 PA2 40 1 40 1719 1245 1,48 006 012] 166] 1.32 - 79.20 8,45 - - 172,80 -
D37-20-8 => D37-20-9 | 0,40 PA2 40 1 40 1,245 1,114 1,18 006 012] 136] 1.32 71,81 - - - - - -
D37-20-9 => D37-20 [ 0,60 PA-2 30 1 30 1,114 1,125 1,12 006 012] 130] 1.32 51,48 - - - - - -
RUA 3
CAPTA  => D37-22 [0,40 [ pPAa1 | 6] 1] 6] 1,003] 1,019 1.01] 004] 010] 1,15 1.08] 7,45 | - - - - - -
RUA REPOUSO => TRAVESSA 3 => TRAVESSA EXISTENTE => RUA SEM NOME 10 => RUA 3
D37-1 _=> D372 [o040 PA-1 40 1 40 1,238 1,274 1,26 004] 010] 1.40] 1,08 60,48 - - - - - -
D372 => D373 [o040 PA-1 40 1 40 1,274 1269 [ 127 004 010 1.41] 1,08 60,91 - - - - - -
D37-3 _=> D374 [o040 PA-1 40 1 40 1,269 1,300 [ 1,28 004 010 1421 1,08 61,34 - - - - - -
D37-4 _=> D375 [o040 PA-1 40 1 40 1,300 1352 1,33 004 010] 147] 1,08 63,50 - - - - - -
D37-5 _=> D37-6 |0,40 PA-1 3 1 3 1,352 1,326 [ 1,34 004 010[ 1.48] 1,08 9,59 - - - - - -
D37-6 _=> D377 10,60 PA-1 37 1 37 1,581 1,449 [ 1,52 006 012 170] 132 - 73.26 9.77 - - 162,80 -
D37-7__=> D378 10,60 PA-1 34 1 34 1,599 1,644 [ 1,62 006 012] 18] 132 - 67,32 13,46 - - 156,40 -
D37-8 _=> D379 o040 PA-1 20 1 20 1,644 1,414 1,53 006 012 171 132 - 39,60 5,54 - - 88,40 -
D379 => D37-10 [0,0 PA-1 33 1 33 1,514 1,509 [ 1,51 006 012 1.69] 132 - 65,34 8.28 - - 144,54 -
D37-10 _=> D37-11_[0,60 PA-1 25 1 25 1,639 1,585 [ 1,61 006 012 179] 132 - 49,50 9,57 - - 114,50 -
D37-11 _=> D37-12 [ 0,80 PA-1 10 1 10 1,785 1764 1,77 008 016 201] 146 - 24,90 8,47 - - 50,20 -
D37-12_=> D37-13 [ 0,80 PA-1 40 1 40 2,024 1,687 [ 1,86 008] 016] 210] 1.6 - 99,60 39,84 - - 208,00 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) | (m) (m) (m) (m°) (m*) (m*) (m?) (m?)
D37-13  => D37-14 [0,80 PA-1 40 1 40 1,687 1,618 1,65 0,08 0,16 1,89 [ 1,56 - 93,60 24,34 - - 191,20 -
D37-14 => D37-15 [0,80 PA-1 40 1 40 1,618 1,693 1,66 0,08 0,16 1,90 [ 1,56 - 93,60 24,96 - - 192,00 -
D37-15 => D37-16 [0,80 PA-2 40 1 40 1,693 1,509 1,60 0,08 0,16 1,84 156 - 93,60 21,22 - - 187,20 -
D37-16 => D37-17 10,80 PA-2 27 2 54 1,509 1,323 1,42 0,08 0,16 1,66 3,12 - 126,36 13,48 - - 116,64 -
D37-17 => D37-18 [ 0,80 PA-2 33 2 66 1,323 1,474 1,40 0,08 0,16 1,64 | 3.12 - 154,44 14,41 - - 141,24 -
D37-18  => D37-19 [1,00 PA-2 39 2 78 1,574 1,535 1,55 0,10 0,20 1,85] 3,60 - 210,60 49,14 - - 183,30 -
D37-19  => D37-20 [ 1,00 PA-2 22 2 44 1,535 1,523 1,53 0,10 0,20 1,83 ] 3,60 - 118,80 26,14 - - 102,52 -
D37-20 => D37-21 1,00 PA-2 25 2 50 1,523 1,520 1,52 0,10 0,20 1,82 | 3.60 - 135,00 28,80 - - 116,00 -
D37-21  => D37-22 [1,00 PA-2 15 2 30 1,520 1,611 1,57 0,10 0,20 1,87 | 3,60 - 81,00 19.98 - - 71,10 -
D37-22  => D37 1,00 PA-2 7 2 14 1,611 1,633 1,62 0,10 0,20 1,92 ] 3.60 - 37.80 10,58 - - 33,88 -
RUA 7 => RUA PIAUI => RUA PORTO ALEGRE => RUA 15 => RUA 3
DI => D2 0,40 PA-1 20 1 20 1,348 1,064 1,21 0,04 0,10 1,35 1,08 29,16 - - - - - -
D2 => D3 0,40 PA-1 25 1 25 1.164 1,189 1,18 0,04 0,10 1,32 ] 1,08 35,64 - - - - - -
D3 => D4 0,60 PA-1 24 1 24 1,389 1,397 1,39 0,06 0,12 1,57 | 1,32 - 47,52 2,22 - - 99.36 -
D4 => D5 0,60 PA-1 18 1 18 1,397 1,808 1,60 0,06 0,12 1,78 1,32 - 35,64 6,65 - - 82,08 -
D5 => Dé 0,60 PA-1 5 1 5 1,808 1,499 1,65 0,06 0,12 1,83 1,32 - 9.90 2,18 - - 23,30 -
Dé => D7 0,60 PA-1 36 1 36 1,499 1,450 1,47 0,06 0,12 1,65 [ 1,32 - 71.28 713 - - 154,80 -
D7 => D8 0,60 PA-1 35 1 35 1,540 1,450 1,50 0,06 0,12 1,68 1,32 - 69.30 8,32 - - 152,60 -
D8 => D9 0,60 PA-1 30 1 30 1,450 1,450 1,45 0,06 0,12 1,63 1,32 - 59,40 515 - - 127,80 -
D9 => D10 0,60 PA-1 30 1 30 1,450 1,475 1,46 0,06 0,12 1,64 132 - 59,40 5,54 - - 128,40 -
D10 => D11 0,60 PA-1 40 1 40 1,475 1,471 1,47 0,06 0,12 1,65 [ 1,32 - 79.20 7.92 - - 172,00 -
D11 => D12 0,60 PA-1 20 1 20 1,471 1,493 1,48 0,06 0,12 1,66 | 1,32 - 39.60 4,22 - - 86,40 -
D12 => D13 0,60 PA-1 27 1 27 1,493 1,502 1,50 0,06 0,12 1,68 1,32 - 53,46 6,42 - - 117,72 -
D13 => D14 0,60 PA-1 23 1 23 1,502 1,517 1,51 0,06 0,12 1,69 [ 1.32 - 45,54 577 - - 100,74 -
D14 => D15 0,60 PA-1 24 1 24 1,517 1,651 1,58 0,06 0,12 1,76 | 1,32 - 47,52 8,24 - - 108,48 -
D15 => D16 0,80 PA-1 36 1 36 1,871 1,774 1,82 0,08 0,16 2,06 | 1,66 - 89.64 33,47 - - 184,32 -
D16 => D17 1,00 PA-1 40 1 40 1.974 1,989 1,98 0,10 0,20 2,28 1 1,90 - 114,00 59,28 - - 222,40 -
D17 => D18 1,00 PA-1 30 1 30 1,989 1,997 1,99 0,10 0,20 2,291 190 - 85,50 45,03 - - 167,40 -
D18 => D19 1,00 PA-2 35 1 35 1,997 1,574 1,79 0,10 0,20 2,09 | 190 - 99.75 39.24 - - 181,30 -
D19 => D20 1,00 PA-2 31 1 31 1,784 1,605 1,69 0,10 0,20 1,991 1,80 - 83,70 27,34 - - 154,38 -
D20 => D21 1,00 PA-2 19 1 19 1,605 1,797 1,70 0,10 0,20 2,00 [ 1,80 - 51,30 17,10 - - 95,00 -
D21 => D22 1,00 PA-2 37 1 37 1,797 3,666 | 273 0,10 0,20 3,03 | 2,00 - 111,00 111,00 2,22 - 261,22 -
D22 => D23 1,00 PA-2 30 1 30 3,666 2,074 287 0,10 0,20 3.17 | 2,00 - 20,00 20,00 10,20 - 220,20 -
D23 => D24 1,00 PA-2 15 1 15 2,074 1,873 1,97 0,10 0,20 2,27 [ 190 - 42,75 21,95 - - 83,10 -
D24 => D25 1,00 PA-2 7 1 7 1,873 1,889 1,88 0,10 0,20 2,18 [ 190 - 19.95 9.04 - - 37,52 -
D25 => D26 1,00 PA-2 40 1 40 1,889 2,480 | 2,18 0,10 0,20 2,48 [ 1,90 - 114,00 74,48 - - 238,40 -
D26 => D27 1,00 PA-2 23 1 23 2,480 2,852 | 267 0,10 0,20 297 190 - 65,55 64,24 - - 159,62 -
D27 => D28 1,00 PA-2 23 1 23 2,852 3,186 | 3,02 0,10 0,20 3.32 | 2,00 - 69.00 69.00 14,72 - 175,72 -
D28 => D29 1,00 PA-2 27 1 27 3,186 2,994 3,09 0,10 0,20 339 | 2.00 - 81,00 81,00 21,06 - 210,06 -
D29 => D30 1,00 PA-1 35 1 35 2,994 2,482 | 274 0,10 0,20 3.04 | 2,00 - 105,00 105,00 2,80 - 247,80 -
D30 => D31 1,00 PA-1 25 1 25 2,582 2,168 | 237 0,10 0,20 2,67 | 1,90 - 71,25 55,58 - - 158,50 -
D31 => D32 1,00 PA-1 28 1 28 2,168 2153 | 216 0,10 0,20 2,46 | 1,90 - 79.80 51,07 - - 165,76 -
D32 => D33 1,00 PA-1 32 1 32 2,353 2,051 2,20 0,10 0,20 2,50 [ 1,90 - 91,20 40,80 - - 192,00 -
D33 => D34 1,00 PA-1 30 1 30 2,251 2064 | 2,16 0,10 0,20 2,46 | 1,90 - 85,50 54,72 - - 177,60 -
D34 => D35 1,00 PA-1 30 1 30 2,158 2,003 | 2,08 0,10 0,20 238 [ 190 - 85,50 50,16 - - 172,80 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. ) ) Acréscimo . 5 o Volume de escavagdo Escoramento
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) [ (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
D35 => D36 1,00 PA-2 30 2 60 2113 1,872 1,99 010 020 229[ 3.80 - 171,00 90,06 - - 167,40 -
D36 => D37 1,00 PA-2 25 2 50 1,872 1,633 1,75 0,10 020 205] 3,80 - 142,50 52,25 - - 127,50 -
D37 => D38 1,00 PEAD 20 2 40 1,633 1,340 | 1,49 0.10 020 1,791 3.60 - 108,00 20,88 - - 91,60 -
D38  => MONT [1,00 PEAD 5 2 10 1,340 1,367 [ 1,35 0,10 020 1,65] 3,60 - 27,00 2,70 - - 21,50 -
MONT  =>  DES 3,30 x 1,00 B=330 186 1 186 1,367 1,578 VALORES ADQUIRIDOS ATRAVES DE ANALISES DE SECOES
DES => JUS 390 x 1,00 B=390 90 1 90 1,578 1,964 VALORES ADQUIRIDOS ATRAVES DE ANALISES DE SECOES
BACIA E
RUA PIAUI
E6-1 => E6  [o0,40 [ pPAa1 | 23] 1] 23] 1,100 ] 1,098 1,10] 004] 010] 124] 1.08] 30,80 | - ] - ] - - - ] -
RUA PIAUI
CAPTA  => E20  [0,80 [ pPAa1 | 2] 1] 12] 2,204 ] 1,769 1,99 ] 008] 016] 223 1.66] - 29,88 | 14,54 | - - 65,52 | -
RUA SEM NOME 7 => RUA DO FARAO => RUA SEM NOME 8
CAPTA  => E22-5-1 [1,50 x 1,50 | GALERIA | 0] 1] 10] 2,089 ] 2,471 228] 015] 050] 293 2,50 ] - 37.50 | 35,75 | -] - 68,60 | -
E22-5-1 => E22-5 [1,50 x 1,50 | GALERIA | 6] 1] 16 2.471] 2,365 242] 015] 050] 307 260] - 62,40 | 62,40 | 2,91 | - 114,24 | -
RUA SEM NOME 7 => RUA DO FARAO => RUA SEM NOME 8
E22-1  => E222 [0.40 PA-] 20 1 20 1,096 1,099 1,10 004] 0,10] 124] 1,08 26,78 - - - - - -
E222  => E223 [040 PA-1 39 1 39 1,199 1,195 1,20 004 o010 134 108 56,44 . . : : - -
E22-3  => E22-4 [0.40 PA-] 40 1 40 1,395 1,370 1,38 004 o010 152 1,08 - 64,80 0,86 - - 161,60 -
E22-4  => E22-5 [040 PA-] 12 1 12 1,370 1,198 | 1,28 004 010 1.42] 1,08 18,40 - - - - - -
E22-5 => E22°6 1,50 x_ 1,50 | GALERIA 40 1 40| 2,364 2,140 225 0.15 0,50 2,50] 2,50 - 150,00 140,00 - - 272,00 -
E22-6 => E22-7 1,50 x 1,50 | GALERIA 32 1 32| 2,140 2131 [ 2,14 0,15 050 279] 2,50 - 120,00 103,20 - - 210,56 -
E22-7 => E22-8 [200 x 1,50 | GALERIA 33 1 33| 2,131 2119 212 0,15 0,50 2,77] 3,00 - 148,50 12573 - - 215,82 -
E22-8 => E22-9 2,00 x 1,50 | GALERIA 17 1 17 2,119 2,107 2,11 0,15 0,50 2,76 | 3.00 - 76,50 64,26 - - 110,84 -
229  => E22 200 x 1,50 | GALERIA 29 1 29 2107 2,403 225 0,15 050 290 3.00 - 130,50 121,80 - - 197.20 -
RUA GUSTAVO CAMPOS DA SILVEIRA
E25-1  => E252 [0.0 PA-] 13 1 13 1,678 1,519 1,60 0,06 0,12 1,78] 1.32 - 25,74 4,80 - - 59,28 -
E252  => E253 [0,0 PA-] 23 1 23 1,519 1,467 [ 1,49 0,06 0,12 1,67] 1.32 - 45,54 516 - - 99.82 -
E253  => E25 0,60 PA-] 15 1 15 1,467 1,502 [ 1,48 0,06 012 1,66] 132 - 29,70 3,17 - - 64,80 -
TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO => RUA BRISA MAR => RUA ATIANESI
El => E2 0,40 PA-1 20 1 20 1,100 1,002 1,10 004] 0,10] 124] 1,08 26,78 - - - - - -
E2 => E3 0,40 PA-1 20 1 20 1,102 1,094 1,10 004 010 124] 1,08 26,78 - - - - - -
E3 => E4 0,40 PA-] 22 ] 22 1,194 1,207 [ 1,20 004 o010] 134 108 31,84 - - - - - -
E4 => E5 0,40 PA-1 18 1 18 1,207 1,199 1,20 004 o010] 134 108 26,05 - - - - - -
E5 => E6 0,40 PA-1 20 1 20 1,199 1,195 1,20 004 o010] 134 108 28,94 - - - - - -
E6 => E7 0.40 PA-1 37 1 37 1,195 1,093 1,14 004 o010] 128] 108 51,15 - - - - - -
E7 => E8 0.40 PA-1 30 1 30 1,343 1,329 | 1,34 004 o010] 148] 108 47,95 - - - - - -
E8 => E9 0.40 PA-1 30 1 30 1,419 1,511 1,47 004 o010 161 108 - 48,60 3,56 - - 126,60 -
E9 => E10 0.40 PA-1 35 1 35 1,511 1,324 | 1,42 004 o010] 156] 1,08 - 56,70 2,27 - - 144,20 -
E10 => Ell 0.40 PA-1 35 1 35 1,324 1,315 1,32 004 o010 146] 108 55,19 - - - - - -
Ell => E12 0,40 PA-1 30 1 30 1,315 1,288 1,30 004 0,10] 1,44] 1,08 46,66 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
E12 => E13 0,60 PA-1 14 1 14 1,508 1,414 1,46 0,06 0,12 1,64 1,32 - 27.72 2,59 - - 59,92 -
E13 => El4 0,60 PA-1 21 1 21 1,414 1,621 1,52 0,06 0,12 1,70 1,32 - 41,58 5,54 - - 92,40 -
El4 => E15 0,60 PA-1 40 1 40 1,621 2,081 1.85 0,06 0,12 203 | 142 - 85,20 30,10 - - 202,40 -
E15 => E16 0,60 PA-1 25 1 25 2,081 2,045 2,06 0,06 0,12 224 1,42 - 53.25 26,27 - - 137.00 -
El6 => E17 0,60 PA-1 40 1 40 2,045 1,522 1.78 0,06 0,12 1,96 1.32 - 79.20 24,29 - - 196,80 -
E17 => E18 0,60 PA-1 40 1 40 1,522 1,512 1,52 0,06 0,12 1,70 1,32 - 79.20 10,56 - - 176,00 -
E18 => E19 0,60 PA-1 35 1 35 2,094 1,464 1.78 0,06 0,12 1,96 1.32 - 69.30 21,25 - - 172,20 -
E19 => E20 0,60 PA-1 25 1 25 1,694 1,467 1,58 0,06 0,12 1,761 1.32 - 49,50 8,58 - - 113,00 -
E20 => E21 1,00 PA-1 30 1 30 2,047 1,925 1.99 0,10 0,20 2,29 | 1,90 - 85,50 45,03 - - 167,40 -
E21 => E22 1,00 PA-1 30 1 30 1,925 1,903 1.91 0,10 0,20 221 ] 1,90 - 85,50 40,47 - - 162,60 -
E22 => E23 2,50 x 1,50 | GALERIA 16 1 16 2,403 2,500 2,45 0,15 0,50 3.10 [ 3.60 - 86,40 86,40 576 - 115,20 -
E23 => E24 2,50 x 1,50 | GALERIA 24 1 24 2,500 2,426 2,46 0,15 0,50 3,11 3,60 - 129,60 129,60 9,50 - 173.28 -
E24 => E25 2,50 x 1,50 | GALERIA 17 1 17 2,426 2,471 2,45 0,15 0,50 3,10 | 3,60 - 921,80 91,80 6,12 - 122,40 -
E25 => E26 2,50 x 1,50 | GALERIA 12 1 12 2,471 2,296 2,38 0,15 0,50 3,03 ] 3,60 - 64,80 64,80 1,30 - 84,72 -
E26 => E27 2,50 x 1,50 | GALERIA 36 1 36 2,296 2,199 2,25 0,15 0,50 290 [ 3,50 - 189,00 176,40 - - 244,80 -
E27 => E28 2,50 x 1,50 | GALERIA 30 1 30 2,199 2,184 2,19 0,15 0,50 2,84 [ 3,50 - 157,50 140,70 - - 200,40 -
E28 => E29 2,50 x 1,50 | GALERIA 24 1 24 2,184 2,172 2,18 0,15 0,50 2,83 [ 3.50 - 126,00 111,72 - - 159,84 -
E29 => E30 2,50 x 1,50 | GALERIA 36 1 36 2,172 2,052 2,11 0,15 0,50 2,76 | 3.50 - 189,00 158,76 - - 234,72 -
E30 => E31 2,50 x 1,50 | GALERIA 38 1 38 2,052 2,003 2,03 0,15 0,50 2,68 [ 3,50 - 199,50 156,94 - - 241,68 -
E31 => MONT. | 250 x 1,50 | GALERIA 12 1 12 2,003 1,636 1.82 0,15 0,50 2,47 | 3.50 - 63,00 40,74 - - 71,28 -
MONT.  => JUS. 2,50 x 1,50 | SECAO U 256 1 256 1,500 1,500 1,50 0,15 0,50 2,15 3,50 - 1.344,00 582,40 - - 1.356,80 -
BACIAF
TRAVESSA HERCULANO DA CONCEICAO
F8-2-1  =>  F82 [0,40 [ pPAa1 | ol 1] 9 1,160 | 1,160 1,16 004] 010] 130] 1.08] 12,64 | - - - - - -
RUA CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA => RUA ATIANESI
F8-1 => F8-2 0,40 PA-1 35 1 35 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 50,65 - - - - - -
F8-2 => F8-3 0,40 PA-1 10 1 10 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 14,47 - - - - - -
F8-3 => F8-4 0,40 PA-1 40 1 40 1,200 1,202 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 57.89 - - - - - -
F8-4 => F8-5 0,40 PA-1 4 1 4 1,202 1,202 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 5,79 - - - - - -
F8-5 => F8 0,40 PA-1 38 1 38 1,202 1,203 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 54,99 - - - - - -
TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO => RUA BRISA MAR => RUA ATIANESI
F1 => F2 0,40 PA-1 25 1 25 1,200 1,199 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 36,18 - - - - - -
F2 => F3 0,40 PA-1 15 1 15 1,199 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 21,71 - - - - - -
F3 => F4 0,40 PA-1 20 1 20 1,200 1,201 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 28,94 - - - - - -
F4 => F5 0,40 PA-1 30 1 30 1,201 1,198 1.20 0,04 0,10 1,34 1,08 43,42 - - - - - -
F5 => Fé 0,40 PA-1 40 1 40 1,198 1,199 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 57,89 - - - - - -
Fé => F7 0,40 PA-1 37 1 37 1,199 1,199 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 53,55 - - - - - -
F7 => F8 0,40 PA-1 6 1 3 1,199 1,199 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 8,68 - - - - - -
F8 => Fo 0,40 PA-1 39 1 39 1,699 1,057 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 63,18 0,84 - - 157.56 -
F9 => F10 0,40 PA-1 40 1 40 1,597 1,080 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 63,94 - - - - - -
F10 => F11 0,40 PA-1 40 1 40 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 57.89 - - - - - -
F11 => F12 0,40 PA-1 40 1 40 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 57,89 - - - - - -
F12 => F13 0,40 PA-1 15 1 15 1,200 1,200 1.20 0,04 0,10 1,34 1,08 21,71 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo a
DN 52 8 afs Profundidade Prof. Espessura Pl | _g vala ndo Fome ge sscavacae Escoramento
Bacia Tipo £V | £ £ % 2 p de o> vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
F13 => F14 0,40 PA-1 35 1 35 1,350 1,095 1,22 0,04 0,10 1,36 [ 1.08 51,41 - - - - - -
F14 => F15 0,40 PA-1 30 1 30 1,295 1,119 1,21 0,04 0,10 1,35( 1,08 43,74 - - - - - -
F15 => F16 0,60 PA-1 40 1 40 2,119 1,364 1,74 0,06 0,12 1,92 1,32 - 79.20 22,18 - - 193,60 -
F16 => F17 0,60 PA-1 37 1 37 1,580 1,345 1,46 0,06 0,12 1,64 1,32 - 73,26 6,84 - - 158,36 -
F17 => F18 1,00 x 0,80 | GALERIA 40 1 40 1,545 1,535 1,54 0,15 0,50 2,19 [ 2,00 - 120,00 55,20 - - 215,20 -
F18 => F19 1,00 x 080 | GALERIA 34 1 34 1,535 1,321 1,43 0,15 0,50 2,08 [ 2,00 - 102,00 39.44 - - 175,44 -
F19 => DESAGUE [ 100 x 080] GALERIA 8 1 8 1,321 0517 092 0,15 0,50 1,57 1.90 - 22,80 1,06 - - 33,12 -
RETIRO
BACIA A
RUA DAS PANTERAS
A122-1  =>  A12-2 [ 0,40 PA-1 0] 1] 40 ] 1,200 1,263 1,23] 004] 010] 137] 1.08] 59.18 | - - - - - -
RUA CAPIVARA
Al2-1  =>  Al2-2 0,40 PA-1 30 1 30 1,200 1,300 1,25 0,04 0,10 1,39 [ 1.08 45,04 - - - - - -
Al2-2  => Al2-3 0,40 PA-1 33 1 33 1,300 1,297 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 51,32 - - - - - -
Al2-3  => Al24 0,40 PA-1 33 1 33 1,297 1,269 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 50,61 - - - - - -
Al12-4 => Al2 0,40 PA-1 34 1 34 1,269 1,266 1,27 0,04 0,10 1,41 1,08 51,78 - - - - - -
RUA DOS OURICOS => RUA JOSE MARIANO COUTINH
Al => A2 0,40 PA-1 33 1 33 1,200 1,201 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 47,76 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-1 30 1 30 1,201 1,190 1.20 0,04 0,10 1,34 1,08 43,42 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PA-1 30 1 30 1,190 1,196 1,19 0,04 0,10 1,33 [ 1,08 43,09 - - - - - -
A4 => AS 0,40 PA-1 38 1 38 1,196 1,205 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 54,99 - - - - - -
A5 => Ab 0,40 PA-1 35 1 35 1,205 1,214 1,21 0,04 0,10 1,35[ 1,08 51,03 - - - - - -
Ab = A7 0,40 PA-1 33 1 33 1,214 1,228 1,22 0,04 0,10 1,36 [ 1,08 48,47 - - - - - -
A7 => A8 0,40 PA-1 24 1 24 1,228 1,460 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 38,36 - - - - - -
A8 => A9 0,40 PA-1 10 1 10 1,760 1,363 1,56 0,04 0,10 1,70 1,08 - 16,20 2,16 - - 44,00 -
A9 => A10 0,40 PA-1 20 1 20 1,363 1,301 1,33 0,04 0,10 1,47 [ 1,08 31,75 - - - - - -
A10 => All 0,40 PA-1 31 1 31 1,301 1,307 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 48,21 - - - - - -
All => Al2 0,40 PA-1 31 1 31 1,307 1,277 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 47,88 - - - - - -
Al2 => A13 0,40 PA-1 39 1 39 1,337 1,369 1,35 0,04 0,10 1,49 [ 1,08 62,76 - - - - - -
A13 => Al4 0,40 PA-2 20 1 20 1,539 0,899 1,22 0,04 0,10 1,36 [ 1,08 29,38 - - - - - -
Al4 => EXIST 0,40 PA-2 29 1 29 0,899 0962 | 093 0,04 0,10 1,07 1,08 33,51 - - - - - -
BACIA B
RUA JOSE MARIANO COUTINHO
B1 => B2 0,40 PA-1 18 1 18 1,200 1,210 1,21 0,04 0,10 1,35[ 1,08 26,24 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 25 1 25 1,310 1,305 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 39,15 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PA-1 26 1 26 1,505 1177 1,34 0,04 0,10 1,48 [ 1,08 41,56 - - - - - -
B4 => B5 0,40 PA-1 14 1 14 1,677 1,031 1,35 0,04 0,10 1,49 [ 1,08 22,53 - - - - - -
B5 => Bé 0,40 PA-1 13 1 13 1,681 1,088 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 21,06 0,28 - - 52,52 -
Bé => B7 0,40 PA-1 11 1 11 1,738 1,038 1,39 0,04 0,10 1,53 [ 1,08 - 17,82 0,36 - - 44,66 -
B7 => B8 0,40 PA-1 10 1 10 1,338 1,029 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 14,26 - - - - - -
B8 => B9 0,40 PA-1 39 1 39 1,229 1,228 1,23 0,04 0,10 1,37 1,08 57,70 - - - - - -
B9 => B10 0,40 PA-1 35 1 35 1,228 1,594 1,41 0,04 0,10 1,55[ 1,08 - 56,70 1,89 - - 143,50 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
B10 => B11 0,40 PA-1 36 1 36 1,594 1,446 1,52 0,04 0,10 1,66 | 1,08 - 58,32 6,22 - - 155,52 -
B11 => B12 0,40 PA-1 20 1 20 1,446 1,442 1,44 0,04 0,10 1,58 ] 1,08 - 32,40 1,73 - - 83,20 -
B12 => PV-EXIST | 0,40 PA-1 15 1 15 1,642 1,396 1,52 0,06 0,12 1,70 [ 1,32 - 29,70 3,96 - - 66,00 -
BACIA C
RUA SEM NOME 01
Cl => c2  To40 [ pPAa1 | 39 1] 39 [ 1,200 ] 1,202 1,20 ] 004] 010] 134 1.08] 56,44 | - - - - -] -
C2 => PV-EXIST [ 0,40 [ pAa1 | 6] 1] 6] 1.206] 1,207 121 ] 004 o010] 135] 1.08] 8,75 | - - - - - -
BACIA D
RUA AUGUSTO CANDIDO ALVES => RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
D1 => D2 0,40 PA-1 40 1 40 1.300 1,293 1.30 0,04 0,10 1,441 1,08 62,21 - - - - - -
D2 => D3 0,40 PA-1 33 1 33 1,293 1,296 1,29 0,04 0,10 1,43 ] 1,08 50,97 - - - - - -
D3 => D4 0,40 PA-1 30 1 30 1,296 1,273 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 46,01 - - - - - -
D4 => D5 0,40 PA-1 30 1 30 1,273 1,259 1,27 0,04 0,10 1,41 [ 1,08 45,68 - - - - - -
D5 => Dé 0,40 PA-1 30 1 30 1,259 1,244 1,25 0,04 0,10 1,39 [ 1,08 45,04 - - - - - -
D6 = D7 0,40 PA-1 30 1 30 1,244 1,229 1,24 0,04 0,10 1,38 1.08 44,71 - - - - - -
D7 => D8 0,40 PA-1 30 1 30 1,229 1,233 1.23 0,04 0,10 1,37 ] 1.08 44,39 - - - - - -
D8 = D9 0,40 PA-1 30 1 30 1,233 1,243 1,24 0,04 0,10 1,38 1.08 44,71 - - - - - -
D9 => D10 0,40 PA-1 30 1 30 1,243 1,254 1,25 0,04 0,10 1,39 [ 1,08 45,04 - - - - - -
D10 => D11 0,40 PA-1 20 1 20 1,254 1,245 1.25 0,04 0,10 1,39 | 1.08 30,02 - - - - - -
D11 => D12 0,40 PA-1 30 1 30 1,245 1,248 1.25 0,04 0,10 1,39 [ 1.08 45,04 - - - - - -
D12 => D13 0,40 PA-1 30 1 30 1,248 1,268 1,26 0,04 0,10 1,40 | 1,08 45,36 - - - - - -
D13 => D14 0,40 PA-1 13 1 13 1,268 1,413 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 20,78 - - - - - -
D14 => D15 0,40 PA-1 26 1 26 1,413 1,343 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 42,12 0,56 - - 105,04 -
D15 => D16 0,40 PA-1 26 1 26 1,343 1,334 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 41,56 - - - - - -
D16 => D17 0,40 PA-1 24 1 24 1.334 1,293 1.31 0,04 0,10 1,45 ] 1,08 37,58 - - - - - -
D17 => D18 0,40 PA-1 16 1 16 1,393 1,463 1,43 0,04 0,10 1,571 1,08 - 25,92 1,21 - - 66,24 -
D18 => D19 0,60 PA-1 38 1 38 1,923 1,367 1,65 0,06 0,12 1,83 132 - 7524 16,55 - - 177,08 -
D19 => DESAGUE | 0,60 PA-1 5 1 5 1,367 1,302 1,33 0,06 0,12 1,51 ] 1,32 - 9.90 0,07 - - 20,10 -
BACIAE
CAPTACAO RUA ALZIRA SOUZA SANTOS
CAPTA _=> E7 _ To40 [ Pa2 ] 6] 1] 6] 0970] 1188 1.08] 004] 010] 1.22] 1,08] 791 ] - - - - - -
RUA ALZIRA SOUZA SANTOS => RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
El => E2 0,40 PA-1 20 1 20 1,296 1,215 1.26 0,04 0,10 1,40 | 1,08 30,24 - - - - - -
E2 => E3 0,40 PA-1 20 1 20 1,215 1,211 1,21 0,04 0,10 1,35] 1,08 29,16 - - - - - -
E3 => E4 0,40 PA-1 27 1 27 1,211 1,225 1,22 0,04 0,10 1,36] 1,08 39.66 - - - - - -
E4 => E5 0,40 PA-1 33 1 33 1,225 1,235 1,23 0,04 0,10 1,37 ] 1,08 48,83 - - - - - -
E5 => Eé 0,40 PA-1 37 1 37 1,735 1,160 1,45 0,04 0,10 1,591 1,08 - 59,94 3,60 - - 154,66 -
Eé => E7 0,40 PA-1 28 1 28 1,350 1,190 1,27 0,04 0,10 1,41 [ 1,08 42,64 - - - - - -
E7 => E8 0,80 PA-2 35 1 35 1,590 1,448 1,52 0,08 0,16 1,76 | 1,56 - 81,90 14,20 - - 158,20 -
E8 => E9 0,80 PA-2 9 1 9 1,448 1,532 1,49 0,08 0,16 1,731 1,56 - 21,06 3.23 - - 40,14 -
E9 => E10 0,80 PA-2 25 1 25 1,532 1,298 1,42 0,08 0,16 1,66 | 1,56 - 58,50 6,24 - - 108,00 -
E10 > CX-EXIST | 0,80 PA-2 23 1 23 1,298 1,300 1,30 0,08 0,16 1,54 1,56 - 53,82 1,44 - - 93,84 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. ) ) Acréscimo . 5 o Volume de escavagdo Escoramento
Bacia PN Tipo % S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m | (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
BACIAF
TRAVESSA HERMOGENES GOMES
F3-1 => F3 [ 0,40 [ pPAa1 | 251 1] 25 1,400 | 1,158 1,28 ] 004] 010] 1.42] 1.08] 38,34 | - - - - - -
RUA SEM NOME 03 => TRAVESSA HERMOGENES GOMES
Fl => F2 0,40 PA-1 30 1 30 1,300 1,287 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 46,33 - - - - - -
F2 => F3 0,40 PA-1 15 1 15 1,617 1,007 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 23,49 - - - - - -
F3 => F4 0,60 PA-1 35 1 35 1,417 1,414 1,42 0,06 0,12 1,60 [ 1,32 - 69.30 4,62 - - 147,00 -
F4 => PV-EXIST | 0,60 PA-1 38 1 38 1,414 1,639 1,53 0,06 0,12 1,71 1,32 - 7524 10,53 - - 167,96 -
BACIA G
RUA MARIA JOSE VEIGA
Gl10-1 _ => GIl0-2 [0,40 PA-1 24 1 24 1,300 1,280 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 37,07 - - - - - -
Gl10-2 => GI0-3 0,40 PA-1 7 1 7 1,280 1,276 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 10,74 - - - - - -
G10-3  => GI10 0,40 PA-1 23 1 23 1,476 1,150 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 36,02 - - - - - -
CAPTACAO RUA MARIA JOSE VEIGA
CAPTA =>  GI10_[o0.40 [ pPAa1 | 6] 1] 6] 1,000 ] 1,234 112] 004] 010] 126 1.08] 8,16 | - - - - - -
RUA MARIA JOSE VEIGA
Gl => G2 0,40 PA-1 26 1 26 1,300 1,292 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 40,44 - - - - - -
G2 => G3 0,40 PA-1 27 1 27 1,292 1,291 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 41,70 - - - - - -
G3 => G4 0,40 PA-1 26 1 26 1,291 1,309 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 40,44 - - - - - -
G4 => G5 0,40 PA-1 29 1 29 1,409 1,276 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 46,35 - - - - - -
G5 => Gé 0,40 PA-1 35 1 35 1,386 1,487 1,44 0,04 0,10 1,58 [ 1,08 - 56,70 3,02 - - 145,60 -
Gé => G7 0,40 PA-1 33 1 33 1,487 1,419 1,45 0,04 0,10 1,591 1,08 - 53,46 3,21 - - 137.94 -
G7 => G8 0,40 PA-1 17 1 17 1,419 1,330 1,37 0,04 0,10 1,51 [ 1,08 - 27,54 0,18 - - 68,34 -
G8 => G9 0,40 PA-1 30 1 30 1,330 1,108 1,22 0,04 0,10 1,36 [ 1,08 44,06 - - - - - -
G9 => G10 0,40 PA-1 34 1 34 1,288 1,234 1,26 0,04 0,10 1,40 1,08 51,41 - - - - - -
GI10 => DESAGUE | 0,60 PA-1 6 1 6 1,434 1,314 1,37 0,06 0,12 1,55 1,32 - 11,88 0,40 - - 24,60 -
BACIA H
RUA JULIO AUTO DE AMORIM => SERVIDAO
H5-1 => H5-2 0,40 PA-1 37 1 37 1,300 1,305 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 57,54 - - - - - -
H5-2 => H5-3 0,40 PA-1 24 1 24 1,405 1,268 1,34 0,04 0,10 1,48 [ 1,08 38,36 - - - - - -
H5-3 => H5-4 0,40 PA-1 9 1 9 1,268 1,263 1,27 0,04 0,10 1,41 1,08 13,71 - - - - - -
H5-4 => H5-5 0,40 PA-1 21 1 21 1,263 1,253 1,26 0,04 0,10 1,40 [ 1,08 31,75 - - - - - -
H5-5 => H5-6 0,40 PA-1 7 1 7 1,253 1,223 1,24 0,04 0,10 1,38 1,08 10,43 - - - - - -
H5-6 => H5 0,40 PA-1 34 1 34 1,223 1,100 1,16 0,04 0,10 1,30 [ 1,08 47,74 - - - - - -
RUA EDIO CANDIDO DE BRITO
H7-1 => H7-2 0,40 PA-1 30 1 30 1,300 1,313 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 46,98 - - - - - -
H7-2 => H7-3 0,40 PA-1 30 1 30 1,313 1,315 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 46,98 - - - - - -
H7-3 => H7-4 0,40 PA-1 30 1 30 1,315 1,328 1,32 0,04 0,10 1,46 [ 1,08 47,30 - - - - - -
H7-4 => H7-5 0,40 PA-1 30 1 30 1,328 1,337 1,33 0,04 0,10 1,47 1,08 47,63 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou c 9 = o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| S © B -
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) | (m) (m?*) (m?) (m?*) (m°) (m°) (m?) (m?)
H7-5 => H7-6 0,40 PA-1 20 1 20 1,587 1,158 1,37 0,04 0,10 1,51 ] 1,08 - 32,40 0,22 - - 80,40 -
H7-6 => H7-7 0,40 PA-1 25 1 25 1,408 1,220 1,31 0,04 0,10 1,45] 1,08 39,15 - - - - - -
H7-7 => H7-8 0,60 PA-1 40 1 40 1,420 1,404 1.41 0,06 0,12 1,59 | 1,32 - 79.20 4,75 - - 167,20 -
H7-8 => H7 0,60 PA-1 11 1 11 1,404 1,390 1,40 0,06 0,12 1,581 1,32 - 21,78 1,16 - - 45,76 -
RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
CAPTA  => H8-1 0,60 [ PA1 o] 1] 9] 1.350] 1,393 1.37] 006 012] 155] 1.32] -] 17.82 | 0,59 | - - 36,90 | -
H8-1 => H8 [ 0,60 [ PA1 21 1] 21 1.393] 1,452 [ 1,42 006 012] 1.60] 1.32] - 41,58 | 2,77 | - - 88,20 | -
RUA SEM NOME 05
H14-1  => HIi4-2 0,40 PA-1 38 1 38 1,124 1,090 1,11 0,04 0,10 1,25] 1,08 51,30 - - - - - -
H14-2  => HI14-3 0,40 PA-2 21 1 21 1,310 0,858 1,08 0,04 0,10 1,22 1,08 27,67 - - - - - -
H14-3  => H14 0,40 PA-2 23 1 23 0,858 0956 091 0,04 0,10 1,05] 1,08 26,08 - - - - - -
RUA EUZEBIO PENETRA
H18-1 => H18-2 0,40 PA-1 21 1 21 1,200 1,313 1,26 0,04 0,10 1,40 | 1.08 31,75 - - - - - -
H18-2 => H18-3 0,40 PA-1 21 1 21 1.313 1,427 1.37 0,04 0,10 1,51 1,08 - 34,02 0,23 - - 84,42 -
H18-3 => HI84 [0,40 PA-1 26 1 26 1,427 1,250 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 41,56 - - - - - -
H18-4  => H18 0,40 PA-1 28 1 28 1,250 1,190 1,22 0,04 0,10 1,36 ] 1,08 41,13 - - - - - -
CAPTACAO => RUA EUZEBIO PENETRA
CAPTA => HI19-1 [o0.80 [ Pa2 8] 1] 8] 1.290] 4791 1.38] 008 016] 1,62 1.56] -] 18,72 | 1,50 | - - 33,92 | -
H19-1 => H19 [ 080 [ PA2 0] 1] 0] 1,479 1,617 1,55] 008 016] 179 1.56] - 23,40 | 4,52 | - - 45,80 | -
RUA MARIA JOSE VEIGA
H29-4-1  =>  H29-4 [0,40 [ PAil 31 1] 31 ] 1,300 ] 1,078 1.19] 004] 010] 1,33] 1,08] 44,53 | -] -] - - -] -
RUA SEM NOME 06
H29-6-1  => H29-6-2 | 0,40 PA-1 21 1 21 1,340 1,390 1,37 0,04 0,10 1,51 ] 1,08 - 34,02 0,23 - - 84,42 -
H29-6-2 => H29-6-3 | 0,40 PA-2 31 1 31 1,570 0,855 1,21 0,04 0,10 1,35] 1,08 45,20 - - - - - -
H29-6-3  =>  H29-6 0,40 PA-2 12 1 12 0,855 0,830 | 0.84 0,04 0,10 098] 1,08 12,70 - - - - - -
RUA SEM NOME 07 => RUA MARIA JOSE VEIGA
H29-1  =>  H29-2 0,40 PA-1 37 1 37 1,340 1,326 1,33 0,04 0,10 1,471 1,08 58,74 - - - - - -
H29-2  =>  H29-3 0,40 PA-1 25 1 25 1,326 1,329 1,33 0,04 0,10 1,471 1,08 39,69 - - - - - -
H29-3  => H29-4 (0,40 PA-1 20 1 20 1,329 1,323 1,33 0,04 0,10 1,471 1,08 31,75 - - - - - -
H29-4 => H29-5 0,40 PA-1 29 1 29 1.323 1,235 1.28 0,04 0,10 1,42 1,08 44,47 - - - - - -
H29-5 =>  H29-6 0,40 PA-2 27 1 27 1,615 0,900 1,26 0,04 0,10 1,40 | 1,08 40,82 - - - - - -
H29-6  =>  H29-7 0,40 PA-2 28 1 28 0,900 0884 | 089 0,04 0,10 1,03 1,08 31,15 - - - - - -
H29-7 => H29 0,40 PA-2 7 1 7 0,884 0956 | 092 0,04 0,10 1,06 | 1,08 8,01 - - - - - -
RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH => RUA SEM NOME 04 => SERVIDAO => RUA EUZEBIO PENETRA => RUA SEM NOME 8 => SERVIDAO => RUA MARIA JOSE VEIGA
H1 => H2 1,00 PA-1 15 1 15 2,150 2,636 | 239 0,10 0,20 2,691 190 - 42,75 33,92 - - 95,70 -
H2 => H3 1,00 PA-1 32 1 32 2,636 2,409 [ 252 0,10 0,20 282 [ 1,90 - 91,20 80,26 - - 212,48 -
H3 => H4 1,00 PA-2 24 1 24 2,409 1,692 2,05 0,10 0,20 235] 190 - 68,40 38,76 - - 136,80 -
H4 => H5 1,00 PA-2 20 1 20 1,692 1,761 1,73 0,10 0,20 2,03] 190 - 57,00 20,14 - - 101,20 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - Acréscimo B 5 G Volume de escavacdo eI
Bacia PN Tipo g- S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m

(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)

H5 => Hé 1,00 PA-2 27 1 27 1,761 2,202 1,98 0,10 0,20 228 ] 190 - 76,95 40,01 - - 150,12 -
Hé => H7 1,00 PA-2 14 1 14 2,202 1,885 2,04 0,10 0,20 2341 190 - 39.90 22,34 - - 79,52 -
H7 => H8 1,00 PA-2 40 1 40 1.885 2,055 1.97 0,10 0,20 2271 190 - 114,00 58,52 - - 221,60 -
H8 => H9 1,00 PA-1 29 1 29 2,055 2,430 2,24 0,10 0,20 2,541 190 - 82,65 57.30 - - 176,32 -
H9 => H10 1,50 x 1,00 | GALERIA 26 1 26 2,430 2,484 2,46 0,15 0,50 3.11 [ 260 - 101,40 101,40 7,44 - 187.72 -
H10 => H11 1,50 x 1,00 | GALERIA 27 1 27 2,484 2,789 2,64 0,15 0,50 3.29 [ 2,60 - 105,30 105,30 20,36 - 204,66 -
H11 => H12 1,50 x 1,00 | GALERIA 27 1 27 2,789 3,130 2,96 0,15 0,50 3.61 [ 2,60 - 105,30 105,30 42,82 - 221,94 -
H12 => H13 1,50 x 1,00 | GALERIA 36 1 36 3.130 2,328 2,73 0,15 0,50 3.38 [ 2,60 - 140,40 140,40 35,57 - 279.36 -
H13 => H14 1,50 x 1,00 | GALERIA 36 1 36 2,328 1,556 1.94 0,15 0,50 2,59 | 2,50 - 135,00 98,10 - - 222,48 -
H14 => H15 300 x 1,00]| GALERIA 32 1 32 1,556 1,555 1,56 0,18 0,50 2,24 | 4,06 - 194,88 96,14 - - 175,36 -
H15 => H16 3,00 x 1,00 GALERIA 12 1 12 1,555 1,516 1,54 0,18 0,50 2,22 | 4,06 - 73.08 35,08 - - 65,28 -
H16 => H17 3,00 x 1,00 GALERIA 21 1 21 1,516 1,885 1.70 0,18 0,50 2,38 | 4,06 - 127,89 75,03 - - 120,96 -
H17 => H18 3,00 x 1,00 GALERIA 21 1 21 1,885 1,998 1,94 0,18 0,50 2,62 | 4,06 - 127,89 95,49 - - 131,04 -
H18 => H19 3,00 x 1,00 GALERIA 16 1 16 1,998 1,824 1,91 0,18 0,50 2,59 | 4,06 - 97,44 70,81 - - 98,88 -
H19 => H20 3,00 x 1,00 GALERIA 17 1 17 1,824 1,645 1.73 0,18 0,50 2,41 4,06 - 103,53 62,81 - - 98,94 -
H20 => H21 3,00 x 1,00 | GALERIA 27 1 27 1,645 1,800 1.72 0,18 0,50 2,40 | 4,06 - 164,43 98,66 - - 156,60 -
H21 => H22 3,00 x 1,00 | GALERIA 26 1 26 1,800 1,955 1.88 0,18 0,50 2,56 | 4,06 - 158,34 111,89 - - 159,12 -
H22 => H23 300 x 1,00]| GALERIA 8 1 8 1,955 1,499 1.73 0,18 0,50 2,41 | 4,06 - 48,72 29,56 - - 46,56 -
H23 => H24 3,00 x 1,00 GALERIA 13 1 13 1,499 1,497 1,50 0,18 0,50 2,18 | 4,06 - 79.17 35,89 - - 69,68 -
H24 => H25 3,00 x 1,00 GALERIA 17 1 17 1,497 1,501 1,50 0,18 0,50 2,18 | 4,06 - 103,53 46,93 - - 921,12 -
H25 => H26 3,00 x 1,00 GALERIA 27 1 27 1,501 1,498 1.50 0,18 0,50 2,18 | 4,06 - 164,43 74,54 - - 144,72 -
H26 => H27 300 x 1,00]| GALERIA 31 1 31 1,498 1,625 1,56 0,18 0,50 2,24 | 4,06 - 188.79 93.14 - - 169,88 -
H27 => H28 300 x 1,00]| GALERIA 8 1 8 1,625 1,532 1,58 0,18 0,50 2,26 | 4,06 - 48,72 24,68 - - 44,16 -
H28 => H29 300 x 1,00]| GALERIA 5 1 5 1,532 1,558 1,54 0,18 0,50 2,22 | 4,06 - 30,45 14,62 - - 27,20 -
H29 => DESAGUE [ 300 x 100]| GALERIA 6 1 3 1,558 1,479 1,52 0,18 0,50 2,20 | 4,06 - 36,54 17,05 - - 32,40 -

BACIA |
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA => RODOVIA AMARAL PEIXOTO

1 => 12 0,40 PA-1 40 1 40 1,300 1,285 1,29 0,04 0,10 1,43 1,08 61,78 - - - - - -
12 => 13 0,40 PA-1 18 1 18 1,285 1,287 1,29 0,04 0,10 1,43 1,08 27,80 - - - - - -
13 => 14 0,40 PA-1 15 1 15 1,287 1,279 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 23,00 - - - - - -
14 => 15 0,40 PA-1 33 1 33 1,379 1,318 1.35 0,04 0,10 1,49 ] 1,08 53,10 - - - - - -
15 => 16 0,40 PA-1 17 1 17 1,318 1,319 1,32 0,04 0,10 1,46 1,08 26,81 - - - - - -
16 => 17 0,40 PA-1 25 1 25 1,319 1,304 1,31 0,04 0,10 1,45] 1,08 39,15 - - - - - -
17 => 18 0,40 PA-1 27 1 27 1,504 1,285 1,39 0,04 0,10 1,53 1,08 - 43,74 0,87 - - 109,62 -
18 => 19 0,40 PA-1 18 1 18 1,335 1,271 1,30 0,04 0,10 1,44] 1,08 27,99 - - - - - -
19 => 110 0,40 PA-1 23 1 23 1,271 1,296 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 35,27 - - - - - -
110 => 11 0,40 PA-1 37 1 37 1,296 1,263 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 56,74 - - - - - -
111 => 112 0,40 PA-1 26 1 26 1,263 1,338 1.30 0,04 0,10 1,44] 1,08 40,44 - - - - - -
112 => 113 0,40 PA-1 14 1 14 1,638 1,287 1,46 0,04 0,10 1,60 ] 1,08 - 22,68 1,51 - - 58,80 -
113 => 114 0,40 PA-1 13 1 13 1,887 1,054 1,47 0,04 0,10 1,61 1,08 - 21,06 1,54 - - 54,86 -
114 => 115 0,40 PA-1 11 1 11 1,954 1,054 1,50 0,04 0,10 1,641 1,08 - 17.82 1,66 - - 47,08 -
115 => 116 0,40 PA-1 11 1 11 1,854 1,091 1,47 0,04 0,10 1,61 1,08 - 17.82 1,31 - - 46,42 -
116 => 117 0,40 PA-1 14 1 14 1,791 1,376 1,58 0,04 0,10 1,72 1,08 - 22,68 3.33 - - 62,16 -
117 => 118 0,40 PA-1 11 1 11 1,376 1,371 1,37 0,04 0,10 1,51 1,08 - 17.82 0,12 - - 44,22 -
118 => 119 0,40 PA-1 26 1 26 1,371 1,336 1,35 0,04 0,10 1,491 1,08 41,84 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo a
DN a2 8 83 Profundidade Prof. Espessura Pl | _g vala ndo Fome ge sscavacae Escoramento
Bacia Tipo £V | £ £ % 2 p de o> vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
119 => 120 0,40 PA-1 19 1 19 1,336 1,324 1,33 0,04 0,10 1,47 1,08 30,16 - - - - - -
120 => 121 0,40 PA-2 8 1 8 2,424 1,074 1,75 0,04 0,10 1,89 [ 1.08 - 12,96 3,37 - - 38,24 -
AREAL
BACIA A
TRAV. PAULO RIOS ==> RUA BAEPENDI
Al => A2 0,40 PEAD 35 1 35 0,850 0,833 0,84 0,04 0,10 098] 1,08 37,04 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PEAD 35 1 35 0,933 0,924 0,93 0,04 0,10 1,07 1,08 40,45 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PEAD 15 1 15 0,924 1,079 1,00 0,04 0,10 1,14 [ 1,08 18,47 - - - - - -
A4 => AS 0,40 PEAD 3 1 3 1,079 1,003 1,04 0,04 0,10 1,18 [ 1,08 3.82 - - - - - -
BACIA B
TRAV. ADALGIZA GONCALVES ==> RUA BAEPENDI
B1 => B2 0,40 PEAD 35 1 35 0.850 0,851 0,85 0,04 0,10 0,99 ] 1.08 37,42 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PEAD 36 1 36 0,851 0,851 0,85 0,04 0,10 0,99 ] 1.08 38,49 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PEAD 36 1 36 0,851 0812 0,83 0,04 0,10 0,97 ] 1.08 37.71 - - - - - -
B4 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 4 1 4 0,812 0,865 0,84 0,04 0,10 098] 1,08 4,23 - - - - - -
BACIAC
TRAV. MARIO SERGIO ==> RUA BAEPENDI
Cl => C2 0,40 PEAD 30 1 30 0,870 0,891 0,88 0,04 0,10 1,02 1,08 33,05 - - - - - -
C2 => C3 0,40 PEAD 30 1 30 0,951 0,936 0,94 0,04 0,10 1,08 [ 1,08 34,99 - - - - - -
C3 => C4 0,40 PEAD 30 1 30 0,936 0,921 0,93 0,04 0,10 1,07 [ 1,08 34,67 - - - - - -
C4 => (O} 0,40 PEAD 30 1 30 0,921 0,846 0.88 0,04 0,10 1,02 1,08 33,05 - - - - - -
C5 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 4 1 4 0,846 0,898 0,87 0,04 0,10 1,01 [ 1,08 4,36 - - - - - -
BACIA D
TRAV. BELAS ARTES ==> RUA BAEPENDI
D1 => D2 0,40 PEAD 30 1 30 1,210 1,049 1.13 0,04 0,10 1,27 1,08 41,15 - - - - - -
D2 => D3 0,40 PEAD 40 1 40 1,049 0,850 0,95 0,04 0,10 1,09 [ 1,08 47,09 - - - - - -
D3 => D4 0,40 PEAD 26 1 26 0.850 1,000 0,93 0,04 0,10 1,07 [ 1,08 30,05 - - - - - -
D4 => D5 0,40 PEAD 16 1 16 1,000 1,059 1,03 0,04 0,10 117 1,08 20,22 - - - - - -
D5 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 4 1 4 1,059 1,140 1.10 0,04 0,10 1,24 1,08 5,36 - - - - - -
BACIAE
TRAV. ZEBINO DOS SANTOS ==> RUA BAEPENDI
El => E2 0,40 PEAD 32 1 32 0,850 0,882 0,87 0,04 0,10 1,01 [ 1,08 34,91 - - - - - -
E2 => E3 0,40 PEAD 25 1 25 0,942 0,955 0.95 0,04 0,10 1,09 [ 1,08 29,43 - - - - - -
E3 => E4 0,40 PEAD 35 1 35 0,955 0,977 0.97 0,04 0,10 111 [ 1,08 41,96 - - - - - -
E4 => E5 0,40 PEAD 10 1 10 0,977 0,980 0,98 0,04 0,10 1,12 1,08 12,10 - - - - - -
E5 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 5 1 5 0,980 1,046 1,01 0,04 0,10 115[ 1,08 6,21 - - - - - -
BACIAF
TRAV. ANGELO FERNANDA ==> RUA BAEPENDI
Fl => F2 [ 0.40 [ PEAD ] 36 1] 36 0,850 ] 0850 0.85] 004] 010] 099 1.08] 38,49 | -] -] -] -] -] -
F2 => F3 [ 0.40 [ peaD | 35 0] 35] 0,850 ] 0863 0.86] 004 010] 100] 1.08] 37.80 | - - -] - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo a
DN 52 8 afs Profundidade Prof. Espessura Pl | _g vala ndo Fome ge sscavacae Escoramento
Bacia Tipo €0 < £ % Y P de 3) > vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
F3 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 27 1 27 0.863 1,066 0.96 0,04 0,10 1,10 1,08 32,08 - - - - - -
BACIA G
TRAV. POUSADA DA LAGOA ==> RUA BAEPENDI
Gl => G2 0,40 PEAD 33 1 33 0,850 0,876 0,86 0,04 0,10 1,00 [ 1,08 35,64 - - - - - -
G2 => G3 0,40 PEAD 33 1 33 0,876 0,846 0,86 0,04 0,10 1,00 [ 1,08 35,64 - - - - - -
G3 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 24 1 24 0,846 1,082 0,96 0,04 0,10 1,10 1,08 28,51 - - - - - -
BACIA H
TRAV. MILTON DA CUNHA VAZ ==> RUA BAEPENDI
HI1 => H2 0,40 PEAD 26 1 26 0,950 0,850 0,90 0,04 0,10 1,04 [ 1,08 29,20 - - - - - -
H2 => H3 0,40 PEAD 27 1 27 0,850 0,852 0,85 0,04 0,10 0,99 ] 1.08 28,87 - - - - - -
H3 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 27 1 27 0,852 1,045 0.95 0,04 0,10 1,09 1,08 31,78 - - - - - -
BACIA |
TRAV. GOIAS ==> RUA BAEPENDI
i => 12 [ 0,40 [ PeaD | 40 1] 40 0.870] 0,853 0.86 ] 004] 010] 1,00] 1.08] 43,20 | -] -] - - -] -
12 => PV EXIST. [ 0,40 [ PeaD | 28 1] 28| 0,853 ] 1,115 098] 004 o010 1,12] 1.08] 33,87 | -] -] - - - ] -
BACIA J
RUA BAPENDI
J3-1 => J3 [0.40 [ peaD | 30 1] 30 0.850] 0,827 0.84] 004] 0,10] 098] 1.08] 31,75 | - - - - - -
RUA MAJOR CEZAR ==> RUA BAPENDI
J1 => J2 0,40 PEAD 35 1 35 0,850 0,829 0,84 0,04 0,10 098] 1,08 37,04 - - - - - -
J2 => J3 0,40 PEAD 28 1 28 0,829 0,952 0,89 0,04 0,10 1,03 [ 1,08 31,15 - - - - - -
J3 => J4 0,40 PEAD 27 1 27 0,952 1,369 1,16 0,04 0,10 1,30 1,08 37.91 - - - - - -
J4 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 30 1 30 1,369 1,208 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 46,33 - - - - - -
BACIA L
TRAV. LUIZA SOARES OLIVEIRA ==> RUA BAEPENDI
L5-1 => 152 [o.40 PEAD | 5] 1] 15] 0,830] 0878 0.85] 004] 010] 099 1.08] 16,04 | -] -] - - - -
L5-2 => L5 [ 0,40 [ PeaD | 18] 1] 18] 0878] 0952 092] 004 010 106] 1.08] 20,61 | - - - - - -
TRAV. DEP. LAFITE LUVIZARO ==> RUA BAEPENDI ==> TRAVESSA SEM NOME 1
L1 => L2 0,40 PEAD 30 1 30 0,850 0,865 0,86 0,04 0,10 1,00 [ 1,08 32,40 - - - - - -
L2 => L3 0,40 PEAD 13 1 13 0,865 0911 0,89 0,04 0,10 1,03 [ 1,08 14,46 - - - - - -
L3 => L4 0,40 PEAD 22 1 22 0,911 1,014 0.96 0,04 0,10 1,10 1,08 26,14 - - - - - -
L4 => LS 0,40 PEAD 24 1 24 1,014 1,018 1,02 0,04 0,10 1,16 1,08 30,07 - - - - - -
L5 => L6 0,40 PEAD 23 1 23 1,018 1,180 1,10 0,04 0,10 1,24 1,08 30,80 - - - - - -
L6 => L7 0,40 PEAD 22 1 22 1,180 1,156 1,17 0,04 0,10 1,31 1,08 31,13 - - - - - -
L7 => L8 0,40 PEAD 18 1 18 1,156 1,058 1,11 0,04 0,10 1,25( 1,08 24,30 - - - - - -
L8 => PV EXIST. | 0,40 PEAD 13 1 13 1,058 1,247 1.15 0,04 0,10 1,29 1.08 18,11 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

<@ " - Acréscimo Prof 5 G Volume de escavacdo Escoramento
Bacia PN Tipo % S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) [(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
BACIA M
TRAVESSA SEM NOME 2 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
M1 => M2 10,40 [ PEAD | 1] 17] 0,950 ] 0,848 [ 090 ] 004] 010] 1.04] 1.08] 19,09 | -] -] -] -] -] -
M2 => PV EXIST. [ 0,40 | PEAD | ] 1] 11] 0848] 0966 [ 091] 004 o010 105] 1.08] 12,47 | - - - - - -
BACIAN
TRAVESSA SEM NOME 3 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
N1 => N2 0,40 PEAD 19 1 19] 0.870 0.935] 090 0,04 010 1,04] 1,08 21,34 - - - - - -
N2 => N3 0,40 PEAD 9 1 9] 0935 0.964 [ 095 0,04 010 1,09] 1.08 10,59 - - - - - -
N3 => PV EXIST. [ 0,40 PEAD 2 1 2] 0964 0,963 ] 096 0,04 010[ 1,00 1.08 2,38 - - - - - -
BACIA O
TRAVESSA SEM NOME 4 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
Ol => PV EXIST. [ 0,40 [ PEAD | 29 1] 29[ 0,920] 1,007 1,01 ] 004] 010] 1,15] 1.08] 36,02 | - - - - - -
BACIA P
TRAVESSA SEM NOME 5 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
P1 => PV EXIST. [ 0,40 [ PeaD | 51 1] 5] 0970] 09741 097 ] 004] 010] 111 1.08] 599 | - - - - - -
BACIA Q
TRAVESSA SEM NOME 6 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
Ql => Q2  [o.40 [ PeaD | 21 1] 21 0,940] 1,166 1,05] 004 010 1,19 1.08] 26,99 - - - - - -
Q2 => PV EXIST. [ 0,40 | PEAD | 21 1] 2] 1.166] 1,058 1,11 004 o010 125] 1.08] 2,70 - - - - - -
DIVERSAS RUAS
MADRESSILVA
BACIA A
RUA MANUEL VEIGA
Al => A2 0,40 PA-] 22 1 22 1,350 1,018] 1,18 0,04 010 1,32] 1,08 31,36 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-] 22 1 22 1,114 1,030 [ 1,07 0,04 010 1,21 1.08 28,75 . . : : : -
A3 => Ad 0,40 PA-1 26 1 26 1,030 1,432 1,23 0,04 o010[ 1.37] 1.08 38,47 - - - - - -
Ad => A5 0,40 PA-] 27 1 27 1,432 2,047 1,74 0,04 010[ 1.88[ 1.08 - 43,74 11,08 - : 128,52 -
A5 => Aé 0,40 PA-] 23 1 23| 2,047 2,041 204 0,04 010 218 1.8 - 40,71 18,46 - - 123,28 -
Ab => A7 0,40 PA2 23 1 23 [ 2,041 2201 [ 212 0,04 010 226] 1.8 - 40,71 20,63 - - 126,96 -
A7 => A8 0,40 PA2 20 1 20 [ 2,201 2,720 2,46 0,04 010 260 1.18 - 35,40 2596 - - 124,00 -
A8 => DESAGUE [ 0,40 PA2 16 1 16 2,920 0215 1,57 0,04 o010 1,71 1.08 - 25,92 3,63 - - 70,72 -
PARQUE MARINA
BACIA A
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA
Al => A2 0,40 PA-] 15 1 15 1,300 1,254 1,28 0,04 010 1,421 1,08 23,00 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-] 13 1 13 1,254 1,251 1.25 0,04 010 1.39] 1.08 19,52 - - - - - -
A3 => Ad 0,40 PA-] 14 1 14 1,251 1,254 [ 1,25 0,04 010 1.39] 1.08 21,02 - - - - - -
Ad => A5 0,40 PA-] 23 1 23 1,254 1,260 | 1,26 0,04 010 1,40 1.08 34,78 - - - - - -
A5 => Aé 0,40 PA-] 16 1 16 1,260 1,107 118 0,04 010 1,32] 1.08 22,81 - - - - - -
Ab =>CX-EXISTENT] 0,40 PA-2 9 1 9 1,197 0,851 1,02 0,04 010 1.06] 1.08 11,28 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. ) ) Acréscimo . 5 o Volume de escavagdo Escoramento
Bacia PN Tipo % S 2 % % Profundidade PEOf,‘ Espessura de > g LD vala escorada de vala
ou o9 | & o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho O~ = (6] escav.| 5 © L =
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?) (m?) (m?)
BACIA B
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA
Bl => B2 0,40 PA-1 27 1 27 1,300 1,308 1.30 0,04 0,10 1,44 1,08 41,99 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 8 1 8 1,308 1,304 1,31 0,04 0,10 1,45( 1,08 12,53 - - - - - -
B3 => DESAGUE | 0,40 PA-2 7 1 7 2,304 0,050 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 9,98 - - - - - -
SAO GERALDO
BACIA A
RUA SEM NOME (R. THEODOROBERNARDO A R. JOSE BANDEIRA)
RUA SEM NOME => RUA JOSE BANDEIRA
Al => A2 0,40 PA-1 34 1 34 1,200 1,171 1,19 0,04 0,10 1,33 [ 1,08 48,84 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-1 24 1 24 1,441 1,275 1.36 0,04 0,10 1,50 1,08 38,88 - - - - - -
A3 => PV-PROJET( 0,40 PA-1 28 1 28 1,275 1,270 1,27 0,04 0,10 1,41 1,08 42,64 - - - - - -
BACAXA
BACIA A
RUA NOVE IRMAOS
RUA NOVE IRMAOS => RUA MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS
Al => A2 0,40 PA-1 25 1 25 1,300 1,302 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 38,88 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-1 30 1 30 1,302 1,292 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 46,66 - - - - - -
A3 => PV-PROJET] 0,40 PA-1 30 1 30 1,292 1,182 1,24 0,04 0,10 1,38 1,08 44,71 - - - - - -
BARREIRA
BACIA A
TRAVESSA PAULO CESAR
Al => A2 To.40 [ PA2 ] 3B 1] 35] 0.870] 1,120 [ 099 ] 004] 010] 1,13] 1,08] 42,71 ] - - - - - -
BACAXA
BACIA A
RUA EPIFANIA DA COSTA => RUA ADEMARIO COSTA
Al => A2 0,40 PA-1 34 1 34 1,150 1,567 1,36 0,04 0,10 1,50 [ 1,08 55,08 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PA-1 12 1 12 1,567 1,559 1,56 0,04 0,10 1,70 1,08 - 19,44 2,59 - - 52,80 -
A3 => A4 0,40 PA-1 34 1 34 1,559 1,293 1,43 0,04 0,10 1,57 1,08 - 55,08 2,57 - - 140,76 -
A4 => A5 0,40 PA-1 34 1 34 1,293 1,277 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 52,51 - - - - - -
A5 => Ab 0,40 PA-1 34 1 34 1,277 1,273 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 52,14 - - - - - -
Ab => A7 0,40 PA-1 5 1 5 1,903 1,901 1,90 0,04 0,10 204 [ 1,18 - 8,85 3,19 - - 25,40 -
A7 =>>V-EXISTENT] 0,40 PA-1 25 1 25 1,901 1,427 1,66 0,04 0,10 1,80 1,08 - 40,50 8,10 - - 115,00 -
BACIA B
RUA SAMIRA COSTA => RUA PEREIRA
B1 => B2 0,40 PA-1 40 1 40 1,300 1,268 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 61,34 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PA-1 31 1 31 1,368 1,214 1,29 0,04 0,10 1,43 [ 1,08 47,88 - - - - - -
B3 => B4 0,40 PA-1 31 1 31 1,214 1,217 1,22 0,04 0,10 1,36 [ 1,08 45,53 - - - - - -
B4 =>2V-EXISTENTI| 0,40 PA-2 31 1 31 1,217 0,866 1,04 0,04 0,10 1,18 [ 1,08 39,51 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVACOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

<@ " - Acréscimo Prof 5 G Volume de escavacdo Escoramento
DN o c o Q3 Profundidade . 57T a
Bacia ou o | ER| £| E3 média [ parese T bose ] 9 | 83| srcarade vala escorada de vala
Trecho o= | = | 0O escav.| B © . —
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aé6m <4m >4m
(m) (m) [(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
BACAXA
BACIA A
RUA G
Al =>ZX-EXISTETN] 0,40 PA-2 0] 1] 10] 0,900 ] 1,152 1,03] 004] 010] 117] 1.08] 12,64 | - - - - - -
RAIA
BACIA A
RUA PROJETADA 142
RUA PROJETADA 142 => RUA JOAQUIM VIEIRA
Al => A2 0,40 PA-2 40 1 40 1,600 1,132 1,37 0,04 0,10 1,51 1,08 - 64,80 0,43 - - 160,80 -
A2 => A3 0,40 PA-2 27 1 27 1,732 1,180 1,46 0,04 0,10 1,60 [ 1,08 - 43,74 2,92 - - 113,40 -
A3 => A4 0,40 PA-2 28 1 28 1,980 0,927 1,45 0,04 0,10 1,59 [ 1,08 - 45,36 2,72 - - 117,04 -
A4 => A5 0,40 PA-2 12 1 12 0,927 0,845 0,89 0,04 0,10 1,03 [ 1,08 13,35 - - - - - -
TOTAIS 12.305,00 16.084,65 6.850,24 182,78 - 28.211,44 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala .. Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
GUARANI
BACIA A
RUA CONCEICAO
A1 [1.20 x 1,20] 1,070 | 0,04 | 015 ] 1,26 2,20 | 0,92 2,55 | -] -] - - -] -
A6-2 1120 x 1.20] 1,170 | 0,04 | 0.15 | 1.36 | 2,20 | 0.92 | 2,75 | - - - - - -
RUA CONCEICAO
A8-1 1120 x 1.20] 0,810 | 0,04 | 0.15 | 1,00 | 2,20 | 0.92 2,02 | -] -] - - -] -
RUA CLARICE BAPTISTA FERREIRA
A10-1 1,20 X 1,20 1,170 0,04 015 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
A10-2  [120 x 1,20 1,170 0,04 015 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
A10-3 [1,20 x 1,20 1,170 0,04 015 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
RUA 1
Al4-] 1,20 X 1,20 1,260 0,04 015 1,45 2,20 0.92 2,93 - - - - - -
Al4-2 [120 x 1,20 1,493 0,04 0,15 1,68 2,20 092 - 3,04 036 : . 16,04 -
A14-3 1,20 x 1,20 1,224 0,04 0,15 1,41 2,20 092 2,85 - - - - - -
RUA 4 => RUA CONCEICAO => RUA CLARICE BAPTISTA FERREIRA => RUA 1
Al 1,20 X 1,20 1,071 0,04 0,15 1,26 2,20 092 2,55 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 1,072 0,04 0,15 1,26 2,20 092 2,55 - - - - - -
A3 1,20 X 1,20 1,072 0,04 0,15 1,26 2,20 092 2,55 - - - - - -
Ad 1,20 X 1,20 1,176 0,04 0,15 1,37 2,20 0,92 2,77 - - : . : -
A5 1,20 X 1,20 1,176 0,04 0,15 1,37 2,20 0,92 2,77 - - : . : -
Ab 1,20 X 1,20 1,476 0,06 0,15 1,69 2,20 0,68 - 2,24 0,28 - - 11,91 -
A7 1,20 X 1,20 1,230 0,06 0,15 1,44 2,20 0,68 2,15 - - : . : -
A8 2,00 X 2,00 1,144 0,06 0,15 1,35 3,00 0,68 2,75 - - : . : -
A9 2,00 X 2,00 1,359 0,06 0,15 1,57 3,00 0,68 - 3,06 0,14 - - 11,26 -
A10 2,00 X 2,00 1,573 0,06 0,15 1,78 3,00 0,68 - 3,06 0,57 - . 12,40 -
All 1,70 x 1,70 1,387 012 0,15 1,66 2,70 0,66 - 2,67 0,29 - - 11,40 -
A12 1,70 x 1,70 1,193 012 0,15 1,46 2,70 0,66 2,60 - - : . : -
A13 1,70 X 1,70 1,000 0.12 015 1,27 2,70 0,66 2,26 - - - - - -
Al4 1,70 X 1,70 1,134 012 015 1,40 2,70 0,66 2,49 - - - - - -
Al5 1,70 X 1,70 0,890 0.12 015 1,16 2,70 0,66 2,07 - - - - - -
BACIA B
RUA SEM NOME 1
BLT [1.20 x 1.20] 0,500 | 0,04 | 015 | 0,69 | 2,20 | 0,92 | 1,40 | -] - - - -] -
Bl2  [120 x 1.20] 0,495 | 0,04 | 015 | 0,69 | 2,20 | 0,92 | 1,40 | - - - - - -
RUA SEM NOME 1
BL3 [1.20 x 1.20] 0,500 | 0,04 | 015 0.69 | 2,20 | 092 | 1,40 | -] -] - - -] -
Bl4  [120 x 1.20] 0,495 | 0,04 | 015 | 0,69 | 2,20 | 0,92 | 1,40 | - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
RUA SEM NOME 1
B4-1 1,20 X 1,20 1,039 0,04 0.15 1.23 2,20 0,92 2,49 - - - - - -
B4-2 1,20 X 1,20 1,190 0,06 0.15 1.40 2,20 0.68 2,09 - - - - - -
B4-3 1,20 X 1,20 1,217 0,06 0.15 1.43 2,20 0,68 2,14 - - - - - -
RUA 3
B1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
B2 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
B3 1,20 X 1,20 1,221 0,04 0.15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
B4 1,20 X 1,20 1,302 0,06 0.15 1,51 2,20 0,68 - 2,24 0,01 - - 10,93 -
BACIAC
RUA 18
C21 [120 x 1.20] 1,100 | 0,04 | 0.15 | 1,29 2,20 0.92 2,61 ] - - - - - -
RUA MARABA
Cl 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
C2 1,20 X 1,20 1,199 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
C3 1,20 X 1,20 1,297 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
C4 1,20 X 1,20 1,298 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
Cs5 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
BACIA D
RUA 7
Dé-1 1,20 X 1,20 1,040 0,04 0.15 1.23 2,20 0,92 2,49 - - - - - -
Dé6-2 1,20 X 1,20 2,729 0,04 0.15 2,92 2,30 0,92 - 3.17 3,00 - - 25,17 -
D6-3 1,20 X 1,20 1,694 0,04 0.15 1.88 2,20 0,92 - 3.04 0,77 - - 17,52 -
RUA 11 =>RUA 7
D15-1 1,20 X 1,20 1,100 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
D15-2 1,20 X 1,20 1,241 0,04 0.15 1.43 2,20 0,92 2,89 - - - - - -
D15-3 1,20 X 1,20 1,190 0,04 0.15 1.38 2,20 0,92 2,79 - - - - - -
D15-4 1,20 X 1,20 1,232 0,04 0,15 1,42 2,20 0.92 2,87 - - - - - -
D15-5 1,20 X 1,20 1,308 0,04 0,15 1.50 2,20 0,92 3.04 - - - - - -
D15-6 1,20 X 1,20 1,299 0,04 0,15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
D15-7 1,20 X 1,20 1,424 0,04 0,15 1,61 2,20 0,92 - 3.04 0,22 - - 15,53 -
D15-8 1,20 X 1,20 1,505 0,04 0,15 1.70 2,20 0,92 - 3.04 0,40 - - 16,19 -
D15-9 1,20 X 1,20 1,586 0,04 0,15 1.78 2,20 0,92 - 3.04 0,57 - - 16,78 -
D15-10 1,20 X 1,20 1,042 0,04 0,15 1.23 2,20 0.92 2,49 - - - - - -
D15-11 1,20 X 1,20 1,558 0,04 0,15 1.75 2,20 0.92 - 3,04 0,51 - - 16,56 -
D15-12 1,20 X 1,20 1,295 0,04 0.15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
RUA SEM NOME 4
DI8-2-1 [1,20 x 1.20] 1,200 | 0,04 015 ] 1,39 2,20 0.92 ] 281 ] - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala .. Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
RUA 2
CAPTA_[ 0,00 X _0,00] 1,600 | 0,06 | - 1 - ] - 1 - ] - - - 1 - - - -
RUA 2
D18-1 1,20 X 1,20 1,159 0,04 0,15 1.35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
D18-2 1,20 X 1,20 1,224 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
D18-3 1,20 X 1,20 1,324 0,04 0.15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
D18-4 1,20 X 1,20 1,306 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
D18-5 1,20 X 1,20 1,924 0,06 0.15 2,13 2,20 0,68 - 2,24 0,94 - - 14,31 -
D18-6 1,20 X 1,20 1,883 0,06 0.15 2,09 2,20 0,68 - 2,24 0,88 - - 14,09 -
D18-7 1,20 X 1,20 1,680 0,06 0.15 1.89 2,20 0.68 - 2,24 0,58 - - 13,00 -
D18-8 1,20 X 1,20 1,747 0,06 0.15 1,96 2,20 0.68 - 2,24 0,69 - - 13.38 -
RUA SEM NOME 4
D26-1 1,20 X 1,20 1,100 0,04 0.15 1.29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
D26-2 1,20 X 1,20 1,162 0,04 0,15 1.35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
D26-3 1,20 X 1,20 1,168 0,04 0.15 1.36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
D26-4 1,20 X 1,20 1,302 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
RUA SEM NOME 2
D32-4-1 [1,20 x 1.20] 1,100 | 0,04 | 015 | 1,29 | 2,20 | 092 | 2,61 - -] - - -] -
D32-4-2 1,20 x 1.20] 1,110 | 0,04 | 015 | 1,30 | 2,20 | 092 | 2,63 - - - - - -
RUA SEM NOME 8 => RUA SEM NOME 2
D32-1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
D32-2 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
D32-3 1,20 X 1,20 1,437 0,04 0.15 1,63 2,20 0,92 - 3,04 0,26 - - 15,68 -
D32-4 1,20 X 1,20 1,402 0,04 0.15 1,59 2,20 0,92 - 3,04 0,18 - - 15,38 -
D32-5 1,20 X 1,20 1,569 0,04 0.15 1.76 2,20 0,92 - 3,04 0,53 - - 16,63 -
D32-6 1,20 X 1,20 1,422 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3,04 0,22 - - 15,53 -
RUA 12
D35-17-7-11 1,20 X 1,20 1,100 0,04 0,15 1.29 2,20 0.92 2,61 - - - - - -
D35-17-7-2]1 1,20 x 1,20 1,122 0,04 0,15 1,31 2,20 0.92 2,65 - - - - - -
D35-17-7-3| 1,20 x 1,20 1,231 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
D35-17-7-41 1,20 X 1,20 1,519 0,04 0,15 1,71 2,20 0.92 - 3,04 0,43 - - 16,27 -
RUA 11 =>RUA 3
D35-17-1 ] 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0.92 2,81 - - - - - -
D35-17-2 |1 1,20 x 1,20 1,323 0,04 0,15 1,51 2,20 0.92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
D35-17-3 11,20 x 1,20 1,356 0,04 0.15 1,55 2,20 0,92 - 3,04 0,10 - - 15,09 -
D35-17-4 11,20 x 1,20 1,314 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
D35-17-5 11,20 x 1,20 1,416 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3,04 0,22 - - 15,53 -
D35-17-6 11,20 X 1,20 1,319 0,04 0.15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
D35-17-7 11,20 X 1,20 1,543 0,04 0.15 1.73 2,20 0,92 - 3,04 0,47 - - 16,41 -
D35-17-8 11,20 x 1,20 1,374 0,04 0.15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof Prof. Compr Acréscimo vala ndo CEEOGELEE
N° dimensées ) Parede Base de e largura vala escorada
. Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
D35-17-9 11,20 x 1,20 1,476 0,04 0.15 1,67 2,20 0,92 - 3.04 0,34 - - 15,97 -
RUA 11 => RUA SEM NOME 11 => RUA 2 => RUA 3
D35-1 1,20 X 1,20 1,100 0,04 0.15 1.29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
D35-2 1,20 X 1,20 1,109 0,04 0.15 1.30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
D35-3 1,20 X 1,20 1,122 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
D35-4 1,20 X 1,20 1,146 0,04 0.15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
D35-5 1,20 X 1,20 1,158 0,04 0.15 1.35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
D35-6 1,20 X 1,20 1,160 0,04 0.15 1.35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
D35-7 1,20 X 1,20 1,280 0,04 0.15 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
D35-8 1,20 X 1,20 1,285 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
D35-9 1,20 X 1,20 1.308 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3.04 - - - - - -
D35-10 1,20 X 1,20 1,289 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
D35-11 1,20 X 1,20 1,258 0,04 0.15 1.45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
D35-12 1,20 X 1,20 1,080 0,04 0.15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -
D35-13 1,20 X 1,20 1,074 0,04 0.15 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - -
D35-14 1,20 X 1,20 1,258 0,04 0.15 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
D35-15 1,20 X 1,20 1,576 0,04 0.15 1,77 2,20 0,92 - 3.04 0,55 - - 16,71 -
D35-16 1,20 X 1,20 1,059 0,04 0,15 1.25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
D35-17 1,20 X 1,20 1,424 0,06 0.15 1,63 2,20 0,68 - 2,24 0,19 - - 11,59 -
D35-18 1,20 X 1,20 1,442 0,06 0.15 1,65 2,20 0,68 - 2,24 0,22 - - 11,70 -
D35-19 1,20 X 1,20 1,529 0,06 0,15 1,74 2,20 0,68 - 2,24 0,36 - - 12,19 -
D35-20 1,20 X 1,20 1,518 0,06 0.15 1.73 2,20 0,68 - 2,24 0,34 - - 12,13 -
D35-21 1,20 X 1,20 1,499 0,06 0.15 1,71 2,20 0,68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
TRAVESSA EXISTENTE
D37-8-1 1,20 X 1,20 1,100 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
D37-8-2 1,20 X 1,20 1,103 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
D37-8-3 1,20 X 1,20 1,173 0,04 0.15 1.36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
D37-8-4 1,20 X 1,20 1,224 0,04 0.15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
D37-8-5 1,20 X 1,20 1,304 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
RUA MARABA => RUA PORTO ALEGRE
D37-9-1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
D37-9-2 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
D37-9-3 1,20 X 1,20 1,454 0,04 0,15 1,64 2,20 0,92 - 3.04 0,28 - - 15,75 -
D37-9-4 1,20 X 1,20 1,514 0,04 0,15 1.70 2,20 0,92 - 3.04 0,40 - - 16,19 -
D37-9-5 1,20 X 1,20 1,497 0,06 0,15 1,71 2,20 0.68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
TRAVESSA EXISTENTE
D37-12-1 [ 1,20 x 1,20] 1,200 | 0,04 015 ] 1.39 ] 2,20 | 0.92 ] 281 ] -] -] - - -] -
RUA SEM NOME 12
D37-18-4-1] 1,20 x 1.20] 1,006 | 0,04 | 0,15 | 1,20 | 2,20 | 0,92 | 2,43 | =] B B - =] -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
RUA SEM NOME 2
D37-18-13-1] 1,20 x_1.20] 1,149 | 0,04 | 0.15 | 1,34 | 2,20 | 0.92 | 2.71 - -] - -] -] -
D37-18-13-2[ 120 x_1.20] 1,361 | 0,04 | 0.15 | 1,55 | 2,20 | 0.92 | - 3,04 0,10 | - - 15,09 | -
RUA MANUEL RIBEIRO GONCALVES => TRAVESSA 3 => RUA 3
D37-18-1 11,20 X 1,20 1,107 0,04 0.15 1.30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
D37-18-2 ] 1,20 x 1,20 1,140 0,04 0.15 1.33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
D37-18-3 11,20 X 1,20 1,256 0,04 0.15 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
D37-18-4 11,20 x 1,20 1.418 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3.04 0,22 - - 15,53 -
D37-18-5 11,20 x 1,20 1,286 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
D37-18-6 11,20 X 1,20 1,266 0,04 0.15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
D37-18-7 [ 1,20 x 1,20 1.419 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3.04 0,22 - - 15,53 -
D37-18-8 | 1,20 x 1,20 1,402 0,04 0.15 1,59 2,20 0,92 - 3.04 0,18 - - 15,38 -
D37-18-9 11,20 x 1,20 1.387 0,04 0.15 1.58 2,20 0,92 - 3.04 0,16 - - 15,31 -
D37-18-10 [ 1,20 x 1,20 1,379 0,04 0.15 1,57 2,20 0,92 - 3,04 0,14 - - 15,24 -
D37-18-11 1 1,20 x 1,20 1,214 0,04 0.15 1.40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
D37-18-12 [ 1,20 x 1,20 1,655 0,06 0.15 1,87 2,20 0,68 - 2,24 0,55 - - 12,89 -
D37-18-13 [ 1,20 X 1,20 1,382 0,06 0.15 1,59 2,20 0,68 - 2,24 0,13 - - 11,37 -
TRAVESSA EXISTENTE => RUA SEM NOME ¢
D37-20-1 11,20 X 1,20 1,209 0,04 0.15 1,40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
D37-20-2 | 1,20 X 1,20 1,231 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
D37-20-3 ] 1,20 X 1,20 1,385 0,04 0.15 1,58 2,20 0,92 - 3.04 0,16 - - 15,31 -
D37-20-4 11,20 X 1,20 1.383 0,04 0.15 1,57 2,20 0,92 - 3.04 0,14 - - 15,24 -
D37-20-5 11,20 x 1,20 1,385 0,04 0.15 1,58 2,20 0,92 - 3.04 0,16 - - 15,31 -
D37-20-6 | 1,20 X 1,20 1,581 0,06 0.15 1.79 2,20 0,68 - 2,24 0,43 - - 12,46 -
D37-20-7 11,20 X 1,20 1.719 0,06 0.15 1.93 2,20 0,68 - 2,24 0,64 - - 13,22 -
D37-20-8 | 1,20 X 1,20 1,245 0,06 0.15 1,46 2,20 0,68 2,18 - - - - - -
D37-20-9 11,20 X 1,20 1,114 0,06 0.15 1,32 2,20 0,68 1,97 - - - - - -
RUA 3
CAPTA_[0.00 x 000] - - - - - - - - - - - - -
RUA REPOUSO => TRAVESSA 3 => TRAVESSA EXISTENTE => RUA SEM NOME 10 => RUA 3
D37-1 1,20 X 1,20 1,238 0,04 0,15 1.43 2,20 0,92 2,89 - - - - - -
D37-2 1,20 X 1,20 1,274 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
D37-3 1,20 X 1,20 1,269 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
D37-4 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
D37-5 1,20 X 1,20 1,352 0,04 0,15 1,54 2,20 0,92 - 3.04 0,08 - - 15,01 -
D37-6 1,20 X 1,20 1,581 0,06 0,15 1.79 2,20 0.68 - 2,24 0,43 - - 12,46 -
D37-7 1,20 X 1,20 1,599 0,06 0.15 1,81 2,20 0,68 - 2,24 0,46 - - 12,57 -
D37-8 1,20 X 1,20 1,644 0,06 0.15 1.85 2,20 0,68 - 2,24 0,52 - - 12,78 -
D37-9 1,20 X 1,20 1.514 0,06 0.15 1,72 2,20 0,68 - 2,24 0,33 - - 12,08 -
D37-10 1,20 X 1,20 1,639 0,06 0.15 1.85 2,20 0,68 - 2,24 0,52 - - 12,78 -
D37-11 1,30 X 1,30 1,785 0,08 0.15 2,02 2,30 0.74 - 2,55 0,89 - - 14,92 -
D37-12 1,30 X 1,30 2,024 0,08 0.15 2,25 2,40 0.74 - 2,66 1,33 - - 16,28 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
D37-13 1,30 X 1,30 1,687 0,08 0.15 1,92 2,30 0.74 - 2,55 0,71 - - 14,33 -
D37-14 1,30 X 1,30 1,618 0,08 0.15 1.85 2,30 0.74 - 2,55 0,60 - - 13.91 -
D37-15 1,30 X 1,30 1,693 0,08 0.15 1,92 2,30 0.74 - 2,55 0,71 - - 14,33 -
D37-16 1,30 X 1,30 1,509 0,08 0.15 1.74 2,30 0.74 - 2,55 0,41 - - 13,26 -
D37-17 1,30 X 1,30 1.323 0,08 0.15 1.55 2,30 0.74 - 2,55 0,09 - - 12,14 -
D37-18 1,50 X 1,50 1,574 0,10 0.15 1,82 2,50 0,70 - 2,63 0,56 - - 12,99 -
D37-19 1,50 X 1,50 1,535 0,10 0.15 1.78 2,50 0,70 - 2,63 0,49 - - 12,77 -
D37-20 1,50 X 1,50 1,523 0,10 0.15 1.77 2,50 0,70 - 2,63 0,47 - - 12,71 -
D37-21 1,50 X 1,50 1.520 0,10 0.15 1.77 2,50 0,70 - 2,63 0,47 - - 12,71 -
D37-22 1,50 X 1,50 1,611 0,10 0.15 1.86 2,50 0,70 - 2,63 0,63 - - 13,22 -
RUA 7 => RUA PIAUi => RUA PORTO ALEGRE => RUA 15 => RUA 3

D1 1,20 X 1,20 1.348 0,04 0.15 1,54 2,20 0,92 - 3.04 0,08 - - 15,01 -
D2 1,20 X 1,20 1,164 0,04 0.15 1.35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
D3 1,20 X 1,20 1,389 0,06 0.15 1.60 2,20 0,68 - 2,24 0,15 - - 11,42 -
D4 1,20 X 1,20 1.397 0,06 0.15 1,61 2,20 0.68 - 2,24 0,16 - - 11,48 -
D5 1,20 X 1,20 1,808 0,06 0.15 2,02 2,20 0,68 - 2,24 0,78 - - 13.71 -
D6 1,20 X 1,20 1,499 0,06 0.15 1,71 2,20 0,68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
D7 1,20 X 1,20 1,540 0,06 0,15 1.75 2,20 0,68 - 2,24 0,37 - - 12,24 -
D8 1,20 X 1,20 1,450 0,06 0.15 1,66 2,20 0,68 - 2,24 0,24 - - 11,75 -
D9 1,20 X 1,20 1,450 0,06 0.15 1,66 2,20 0,68 - 2,24 0,24 - - 11,75 -
D10 1,20 X 1,20 1,475 0,06 0,15 1,69 2,20 0,68 - 2,24 0,28 - - 11.91 -
D11 1,20 X 1,20 1,471 0,06 0.15 1,68 2,20 0,68 - 2,24 0,27 - - 11,86 -
D12 1,20 X 1,20 1,493 0,06 0.15 1,70 2,20 0,68 - 2,24 0,30 - - 11,97 -
D13 1,20 X 1,20 1,502 0,06 0.15 1,71 2,20 0,68 - 2,24 0,31 - - 12,02 -
D14 1,20 X 1,20 1.517 0,06 0.15 1.73 2,20 0,68 - 2,24 0,34 - - 12,13 -
D15 1,30 X 1,30 1.871 0,08 0.15 2,10 2,30 0.74 - 2,55 1,02 - - 15,39 -
D16 1,50 X 1,50 1,974 0,10 0.15 2,22 2,50 0,70 - 2,63 1,26 - - 15,23 -
D17 1,50 X 1,50 1,989 0,10 0.15 2,24 2,50 0,70 - 2,63 1,30 - - 15,34 -
D18 1,50 X 1,50 1,997 0,10 0.15 2,25 2,50 0,70 - 2,63 1,31 - - 15,40 -
D19 1,50 X 1,50 1,784 0,10 0.15 2,03 2,50 0,70 - 2,63 0,93 - - 14,17 -
D20 1,50 X 1,50 1,605 0,10 0.15 1.85 2,50 0,70 - 2,63 0,61 - - 13,16 -
D21 1,50 X 1,50 1,797 0,10 0,15 2,05 2,50 0,70 - 2,63 0,96 - - 14,28 -
D22 1,50 X 1,50 3.666 0,10 0,15 3.92 2,70 0,70 - 2,84 2,84 1,74 - 24,75 -
D23 1,50 X 1,50 2,074 0,10 0,15 2,32 2,60 0,70 - 2,73 1,49 - - 15,79 -
D24 1,50 X 1,50 1,873 0,10 0,15 2,12 2,50 0,70 - 2,63 1,09 - - 14,67 -
D25 1,50 X 1,50 1,889 0,10 0,15 2,14 2,50 0,70 - 2,63 1,12 - - 14,78 -
D26 1,50 X 1,50 2,480 0,10 0,15 2,73 2,60 0,70 - 2,73 2,24 - - 18,09 -
D27 1,50 X 1,50 2,852 0,10 0,15 3.10 2,60 0,70 - 2,73 2,73 0,18 - 20,16 -
D28 1,50 X 1,50 3,186 0,10 0,15 3,44 2,70 0,70 - 2,84 2,84 0,83 - 22,06 -
D29 1,50 X 1,50 2,994 0,10 0,15 3,24 2,60 0,70 - 2,73 2,73 0,44 - 20,94 -
D30 1,50 X 1,50 2,582 0,10 0.15 2,83 2,60 0,70 - 2,73 2,42 - - 18,65 -
D31 1,50 X 1,50 2,168 0,10 0.15 2,42 2,60 0,70 - 2,73 1,67 - - 16,35 -
D32 1,50 X 1,50 2,353 0,10 0.15 2,60 2,60 0,70 - 2,73 2,00 - - 17.36 -
D33 1,50 X 1,50 2,251 0,10 0.15 2,50 2,60 0,70 - 2,73 1,82 - - 16.80 -
D34 1,50 X 1,50 2,158 0,10 0.15 2,41 2,60 0,70 - 2,73 1,66 - - 16,30 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala .. Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
D35 1,50 X 1,50 2,113 0,10 0,15 2,36 2,60 0.70 - 2.73 1,57 - - 16,02 -
D36 1,50 X_1,50 1,872 0,10 0.15 212 2,50 0,70 - 2,63 1,09 B - 14,67 -
D37 1,50 X_1,50 1,633 0,10 0,15 1,88 2,50 0.70 - 2,63 0,67 B - 13,33 -
D38 1,50 X_1,50 1,340 0,10 0,15 1,59 2,50 0.70 - 2,63 0,16 B - 11,70 -
MONT X - — - — — — — — — — - — - —
DES X - — - — — — — — — — - — - —
BACIAE
RUA PIAUI
E6-1  [120 x 120] 1,100 | 0,04 | 0.15 | 1,29 | 2,20 | 0.92 2,61 -] -] - - -] -
RUA PIAUI
CAPTA_[ 0,00 X _0,00] 2,206 | 0,08 | - 1 - ] - 1 - ] - - - 1 - - - -
RUA SEM NOME 7 => RUA DO FARAQ => RUA SEM NOME 8
CAPTA_[0.00 x 000] 2,089 | 015 | - - - - - - - - - - -
E22-5-1 [ 200 x 200] 2,471 | 0,15 | 015 | 2,77 | 3,10 | 0.60 | - 2.79 | 2,36 | - - 15,70 | -
RUA SEM NOME 7 => RUA DO FARAQ => RUA SEM NOME 8
E22-1 1,20 X 1,20 1,096 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
E22-2 1,20 X 1,20 1,199 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
E22-3 1,20 X 1,20 1.395 0,04 0,15 1,59 2,20 0,92 - 3,04 0,18 - - 15,38 -
E22-4 1,20 X 1,20 1.370 0,04 0.15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -
E22-5 2,00 X 2,00 2,364 0,15 0.15 2,66 3,10 0,60 - 2,79 2,16 - - 15,17 -
E22-6 2,00 X 2,00 2,140 0,15 0.15 2,44 3,10 0,60 - 2,79 1,75 - - 14,11 -
E22-7 2,00 X 2,00 2,131 0,15 0.15 2,43 3,10 0,10 - 0,47 0,29 - - 2,34 -
E22-8 2,00 X 2,00 2,119 0,15 0.15 2,42 3,10 0,10 - 0,47 0,29 - - 2,34 -
E22-9 2,00 X 2,00 2,107 0,15 0.15 2,41 3,10 0,10 - 0,47 0,28 - - 2,33 -
RUA GUSTAVO CAMPOS DA SILVEIRA
E25-1 1,20 X 1,20 1,678 0,06 0.15 1.89 2,20 0,68 - 2,24 0,58 - - 13,00 -
E25-2 1,20 X 1,20 1,519 0,06 0.15 1.73 2,20 0,68 - 2,24 0,34 - - 12,13 -
E25-3 1,20 X 1,20 1,467 0,06 0,15 1.68 2,20 0.68 - 2,24 0,27 - - 11,86 -
TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO => RUA BRISA MAR => RUA ATIANESI
El 1,20 X 1,20 1,100 0,04 0,15 1.29 2,20 0.92 2,61 - - - - - -
E2 1,20 X 1,20 1,102 0,04 0,15 1,29 2,20 0.92 2,61 - - - - - -
E3 1,20 X 1,20 1,194 0,04 0,15 1.38 2,20 0.92 2,79 - - - - - -
E4 1,20 X 1,20 1,207 0,04 0,15 1.40 2,20 0.92 2,83 - - - - - -
ES 1,20 X 1,20 1,199 0,04 0,15 1.39 2,20 0.92 2,81 - - - - - -
E6 1,20 X 1,20 1,195 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
E7 1,20 X 1,20 1,343 0,04 0.15 1.53 2,20 0,92 - 3,04 0,06 - - 14,94 -
E8 1,20 X 1,20 1,419 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3,04 0,22 - - 15,53 -
E9 1,20 X 1,20 1,511 0,04 0.15 1.70 2,20 0,92 - 3,04 0,40 - - 16,19 -
E10 1,20 X 1,20 1,324 0,04 0.15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
El1 1,20 X 1,20 1,315 0,04 0.15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
E12 1,20 X 1,20 1,508 0,06 0.15 1,72 2,20 0,68 - 2,24 0,33 - - 12,08 -
E13 1,20 X 1,20 1,414 0,06 0.15 1,62 2,20 0.68 - 2,24 0,18 - - 11,53 -
E14 1,20 X 1,20 1,621 0,06 0.15 1.83 2,20 0.68 - 2,24 0,49 - - 12,68 -
E15 1,20 X 1,20 2,081 0,06 0.15 2,29 2,30 0,68 - 2,35 1,24 - - 15,18 -
E16 1,20 X 1,20 2,045 0,06 0.15 2,25 2,30 0,68 - 2,35 1,17 - - 14,96 -
E17 1,20 X 1,20 1,522 0,06 0.15 1.73 2,20 0,68 - 2,24 0,34 - - 12,13 -
E18 1,20 X 1,20 2,094 0,06 0.15 2,30 2,30 0.68 - 2,35 1,25 - - 15,23 -
E19 1,20 X 1,20 1,694 0,06 0.15 1.90 2,20 0.68 - 2,24 0,60 - - 13,06 -
E20 1,50 X 1,50 2,047 0,10 0.15 2,30 2,60 0,70 - 2,73 1,46 - - 15,68 -
E21 1,50 X 1,50 1,925 0,10 0.15 2,17 2,50 0,70 - 2,63 1,17 - - 14,95 -
E24 X - — - — — — — — — — - — - —
E28 X - — - — — — — — - — - — - —
E29 X - — - — — — — — - — - — - —
E30 X - = = = - = - = - = = = = =
MONT. X - — - — — — — — - — - — - —
BACIAF
TRAVESSA HERCULANO DA CONCEICAO
F8-2-1 [1,20 x 1.20] 1,160 | 0,04 | 015 | 1,35 | 2,20 092 | 2,73 | - - - - - -
RUA CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA => RUA ATIANESI
F8-1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F8-2 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F8-3 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F8-4 1,20 X 1,20 1,202 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F8-5 1,20 X 1,20 1,202 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO => RUA BRISA MAR => RUA ATIANESI
F1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F2 1,20 X 1,20 1,199 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F3 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F4 1,20 X 1,20 1,201 0,04 0,15 1.39 2,20 0.92 2,81 - - - - - -
F5 1,20 X 1,20 1,198 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
Fé6 1,20 X 1,20 1,199 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F7 1,20 X 1,20 1,199 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F8 1,20 X 1,20 1,699 0,04 0.15 1.89 2,20 0,92 - 3.04 0,79 - - 17.59 -
F9 1,20 X 1,20 1,597 0,04 0.15 1.79 2,20 0,92 - 3.04 0,59 - - 16,85 -
F10 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F11 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
F12 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
F13 1,20 X 1,20 1.350 0,04 0.15 1,54 2,20 0,92 - 3.04 0,08 - - 15,01 -
F14 1,20 X 1,20 1.295 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
F15 1,20 X 1,20 2,119 0,06 0.15 2,33 2,30 0.68 - 2,35 1,30 - - 15,40 -
F16 1,20 X 1,20 1.580 0,06 0.15 1.79 2,20 0,68 - 2,24 0,43 - - 12,46 -
F17 1,50 X 1,50 1,545 0,10 0.15 1.79 2,50 0,70 - 2,63 0,51 - - 12,82 -
F18 1,50 X 1,50 1,535 0,10 0.15 1.78 2,50 0,70 - 2,63 0,49 - - 12,77 -
F19 1,50 X 1,50 1,321 0,10 0.15 1,57 2,50 0,70 - 2,63 0,12 - - 11,59 -
RETIRO
BACIA A
RUA DAS PANTERAS
A122-1 [ 120 x 1.20] 1,200 0,04 | 0.15 | 1,39 2.20 0,92 | 2.81 | s - B - B -
RUA CAPIVARA
Al2-1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
Al12-2 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
A12-3 1,20 X 1,20 1,297 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
Al12-4 1,20 X 1,20 1,269 0,04 0.15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
Al 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 1,201 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A3 1,20 X 1,20 1,190 0,04 0.15 1.38 2,20 0,92 2,79 - - - - - -
A4 1,20 X 1,20 1,196 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A5 1,20 X 1,20 1,205 0,04 0.15 1,40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
Ab 1,20 X 1,20 1,214 0,04 0.15 1,40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
A7 1,20 X 1,20 1,228 0,04 0.15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
A8 1,20 X 1,20 1,760 0,04 0.15 1.95 2,20 0,92 - 3.04 0,91 - - 18,03 -
A9 1,20 X 1,20 1,363 0,04 0.15 1,55 2,20 0,92 - 3.04 0,10 - - 15,09 -
A10 1,20 X 1,20 1,301 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
All 1,20 X 1,20 1,307 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
Al2 1,20 X 1,20 1,337 0,04 0.15 1.53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
A13 1,20 X 1,20 1,539 0,04 0,15 1.73 2,20 0.92 - 3,04 0,47 - - 16,41 -
Al4 1,20 X 1,20 0,899 0,04 0,15 1,09 2,20 0,92 2,21 - - - - - -
BACIA B
RUA JOSE MARIANO COUTINHO
B1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
B2 1,20 X 1,20 1.310 0,04 0,15 1.50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
B3 1,20 X 1,20 1,505 0,04 0,15 1.70 2,20 0,92 - 3.04 0,40 - - 16,19 -
B4 1,20 X 1,20 1,677 0,04 0.15 1.87 2,20 0,92 - 3.04 0,75 - - 17,44 -
BS 1,20 X 1,20 1,681 0,04 0.15 1.87 2,20 0,92 - 3.04 0,75 - - 17,44 -
Bé 1,20 X 1,20 1,738 0,04 0.15 1.93 2,20 0,92 - 3.04 0,87 - - 17.88 -
B7 1,20 X 1,20 1,338 0,04 0.15 1.53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
B8 1,20 X 1,20 1,229 0,04 0.15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
B9 1,20 X 1,20 1,228 0,04 0.15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
B10 1,20 X 1,20 1,594 0,04 0.15 1.78 2,20 0,92 - 3.04 0,57 - - 16,78 -
B11 1,20 X 1,20 1,446 0,04 0.15 1,64 2,20 0,92 - 3.04 0,28 - - 15,75 -
B12 1,20 X 1,20 1,642 0,06 0.15 1.85 2,20 0.68 - 2,24 0,52 - - 12,78 -
BACIAC
RUA SEM NOME 01
Cl [1.20 x 1,20] 1,200 | 0,04 | 0.15 | 1.39 ] 2,20 | 0.92 | 2,81 | -] -] - - -] -
C2 120 x 120] 1,206 | 0,04 | 0.15 | 1,40 | 2,20 | 0,92 | 2,83 | B - B - B -
BACIA D
RUA AUGUSTO CANDIDO ALVES => RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
D1 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
D2 1,20 X 1,20 1,293 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
D3 1,20 X 1,20 1,296 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
D4 1,20 X 1,20 1,273 0,04 0.15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
D5 1,20 X 1,20 1,259 0,04 0.15 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
D6 1,20 X 1,20 1,244 0,04 0.15 1.43 2,20 0,92 2,89 - - - - - -
D7 1,20 X 1,20 1,229 0,04 0.15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
D8 1,20 X 1,20 1,233 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
D9 1,20 X 1,20 1,243 0,04 0.15 1.43 2,20 0,92 2,89 - - - - - -
D10 1,20 X 1,20 1,254 0,04 0.15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
D11 1,20 X 1,20 1,245 0,04 0,15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
D12 1,20 X 1,20 1,248 0,04 0.15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
D13 1,20 X 1,20 1,268 0,04 0.15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
D14 1,20 X 1,20 1,413 0,04 0.15 1,60 2,20 0,92 - 3.04 0,20 - - 15,46 -
D15 1,20 X 1,20 1,343 0,04 0.15 1,53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
D16 1,20 X 1,20 1,334 0,04 0.15 1,52 2,20 0,92 - 3.04 0,04 - - 14,87 -
D17 1,20 X 1,20 1.393 0,04 0.15 1,58 2,20 0,92 - 3.04 0,16 - - 15,31 -
D18 1,20 X 1,20 1,923 0,06 0.15 2,13 2,20 0,68 - 2,24 0,94 - - 14,31 -
D19 1,20 X 1,20 1.367 0,06 0.15 1,58 2,20 0,68 - 2,24 0,12 - - 11,32 -
BACIAE
CAPTACAO RUA ALZIRA SOUZA SANTOS
CAPTA | | 0,970 | 0,04 | 0,15 | 116 1,00 | 0,92 | 1,07 | B - B - B -
El 1,20 X 1,20 1,296 0,04 0,15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
E2 1,20 X 1,20 1.215 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
E3 1,20 X 1,20 1,211 0,04 0,15 1.40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
E4 1,20 X 1,20 1,225 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
ES 1,20 X 1,20 1,735 0,04 0.15 1.93 2,20 0,92 - 3.04 0,87 - - 17.88 -
E6 1,20 X 1,20 1,350 0,04 0.15 1,54 2,20 0,92 - 3.04 0,08 - - 15,01 -
E7 1,30 X 1,30 1,590 0,08 0.15 1,82 2,30 0.74 - 2,55 0,54 - - 13.73 -
E8 1,30 X 1,30 1,448 0,08 0.15 1.68 2,30 0.74 - 2,55 0,31 - - 12,91 -
E9 1,30 X 1,30 1,532 0,08 0.15 1.76 2,30 0.74 - 2,55 0,44 - - 13.38 -
E10 1,30 X 1,30 1,298 0,08 0.15 1.53 2,30 0.74 - 2,55 0,05 - - 12,02 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
BACIAF
TRAVESSA HERMOGENES GOMES
F3-1  [120 x 1.20] 1,400 | 0,04 | 0.15 | 1,59 2,20 | 0,92 | -] 3.04 | 0,18 | B - 15,38 | -
RUA SEM NOME 03 => TRAVESSA HERMOGENES GOMES
F1 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
F2 1,20 X 1,20 1,617 0,04 0.15 1,81 2,20 0,92 - 3.04 0,63 - - 17,00 -
F3 1,20 X 1,20 1,417 0,06 0.15 1.63 2,20 0,68 - 2,24 0,19 - - 11,59 -
F4 1,20 X 1,20 1,414 0,06 0.15 1,62 2,20 0,68 - 2,24 0,18 - - 11,53 -
BACIA G
RUA MARIA JOSE VEIGA
G10-1 1,20 X 1,20 1.300 0,04 0.15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
G10-2 1,20 X 1,20 1,280 0,04 0.15 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
G10-3 1,20 X 1,20 1,476 0,04 0.15 1,67 2,20 0,92 - 3.04 0,34 - - 15,97 -
CAPTACAO RUA MARIA JOSE VEIGA
CAPTA | | 1,000 | 0,04 | 015 ] 119 1,00 | 092 1,09 | -] -] - - -] -
RUA MARIA JOSE VEIGA
Gl 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
G2 1,20 X 1,20 1,292 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
G3 1,20 X 1,20 1,291 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
G4 1,20 X 1,20 1,409 0,04 0.15 1,60 2,20 0,92 - 3.04 0,20 - - 15,46 -
G5 1,20 X 1,20 1,386 0,04 0.15 1,58 2,20 0,92 - 3.04 0,16 - - 15,31 -
Gé 1,20 X 1,20 1,487 0,04 0.15 1,68 2,20 0,92 - 3.04 0,36 - - 16,04 -
G7 1,20 X 1,20 1,419 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3.04 0,22 - - 15,53 -
G8 1,20 X 1,20 1.330 0,04 0.15 1,52 2,20 0,92 - 3.04 0,04 - - 14,87 -
G9 1,20 X 1,20 1,288 0,04 0.15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
Gl10 1,20 X 1,20 1,434 0,06 0.15 1,64 2,20 0,68 - 2,24 0,21 - - 11,64 -
RUA JULIO AUTO DE AMORIM => SERVIDAO
HS5-1 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
H5-2 1,20 X 1,20 1,405 0,04 0,15 1.60 2,20 0.92 - 3,04 0,20 - - 15,46 -
H5-3 1,20 X 1,20 1,268 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
H5-4 1,20 X 1,20 1,263 0,04 0,15 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
H5-5 1,20 X 1,20 1,253 0,04 0,15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
H5-6 1,20 X 1,20 1,223 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
RUA EDIO CANDIDO DE BRITO
H7-1 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0.15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
H7-2 1,20 X 1,20 1.313 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
H7-3 1,20 X 1,20 1.315 0,04 0.15 1,51 2,20 0,92 - 3.04 0,02 - - 14,79 -
H7-4 1,20 X 1,20 1,328 0,04 0.15 1,52 2,20 0,92 - 3.04 0,04 - - 14,87 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala .. Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
H7-5 1,20 X 1,20 1,587 0,04 0.15 1.78 2,20 0,92 - 3.04 0,57 - - 16,78 -
H7-6 1,20 X 1,20 1,408 0,04 0.15 1.60 2,20 0,92 - 3.04 0,20 - - 15,46 -
H7-7 1,20 X 1,20 1,420 0,06 0.15 1.63 2,20 0.68 - 2,24 0,19 - - 11,59 -
H7-8 1,20 X 1,20 1,404 0,06 0.15 1,61 2,20 0,68 - 2,24 0,16 - - 11,48 -
RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
CAPTA | 1,350 | 0,06 | 0.15] 1.56 | 1,00 | 0.68 | -] 1,02 | 0,04 | - -] 11,21 ] -
H8-1  [1.20 x 1,20] 1,393 | 0,06 | 0.15 | 1,60 | 2,20 | 0.68 | - 2,24 | 0,15 | - - 11,42 | -
RUA SEM NOME 05
H14-1 1,20 X 1,20 1,124 0,04 0.15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
H14-2 1,20 X 1,20 1.310 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3.04 - - - - - -
H14-3 1,20 X 1,20 0,858 0,04 0.15 1.05 2,20 0,92 2,13 - - - - - -
RUA EUZEBIO PENETRA
H18-1 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0.15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
H18-2 1,20 X 1,20 1.313 0,04 0.15 1.50 2,20 0,92 3.04 - - - - - -
H18-3 1,20 X 1,20 1,427 0,04 0.15 1,62 2,20 0,92 - 3,04 0,24 - - 15,60 -
H18-4 1,20 X 1,20 1,250 0,04 0,15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
CAPTACAO => RUA EUZEBIO PENETRA
CAPTA | 1,290 | 0,08 | 015 | 1,52 | 1,00 | 0.74 ] -] 1,11 ] 0,01 ] - -] 11,96 | -
H19-1T  [1.30 x 1.30] 1,479 | 0,08 | 0,15 | 1,71 | 2,30 | 0,74 | - 2,55 | 0,36 | - B 13,08 | -
RUA MARIA JOSE VEIGA
H29-4-1 [120 x 120] 1,300 | 0,04 | 015 | 1,49 | 2,20 | 092 3,02 | -] -] - -] -] -
RUA SEM NOME 04
H29-6-1 1,20 X 1,20 1.340 0,04 0.15 1,53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
H29-6-2 1,20 X 1,20 1,570 0,04 0.15 1.76 2,20 0,92 - 3.04 0,53 - - 16,63 -
H29-6-3 1,20 X 1,20 0,855 0,04 0.15 1,05 2,20 0,92 2,13 - - - - - -
RUA SEM NOME 07 => RUA MARIA JOSE VEIGA
H29-1 1,20 X 1,20 1.340 0,04 0,15 1.53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
H29-2 1,20 X 1,20 1,326 0,04 0,15 1,52 2,20 0,92 - 3.04 0,04 - - 14,87 -
H29-3 1,20 X 1,20 1,329 0,04 0,15 1,52 2,20 0,92 - 3.04 0,04 - - 14,87 -
H29-4 1,20 X 1,20 1.323 0,04 0,15 1,51 2,20 0,92 - 3.04 0,02 - - 14,79 -
H29-5 1,20 X 1,20 1,615 0,04 0,15 1,81 2,20 0,92 - 3.04 0,63 - - 17,00 -
H29-6 1,20 X 1,20 0,900 0,04 0,15 1,09 2,20 0,92 2,21 - - - - - -
H29-7 1,20 X 1,20 0,884 0,04 0,15 1.07 2,20 0,92 2,17 - - - - - -
RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH => RUA SEM NOME 04 => SERVIDAO => RUA EUZEBIO PENETRA => RUA SEM NOME 8 => SERVIDAO => RUA MARIA JOSE VEIGA
H1 1,50 X 1,50 2,150 0,10 0.15 2,40 2,60 0,70 - 2,73 1,64 - - 16,24 -
H2 1,50 X 1,50 2,636 0,10 0.15 2,89 2,60 0,70 - 2,73 2,53 - - 18,98 -
H3 1,50 X 1,50 2,409 0,10 0.15 2,66 2,60 0,70 - 2,73 2,11 - - 17,70 -
H4 1,50 X 1,50 1,692 0,10 0.15 1,94 2,50 0,70 - 2,63 0,77 - - 13,66 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala .. Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
. PV ~ Prof. Prof. Compr. Acrescimo vala ndo I d escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m®) (m?) (m?) (m?)
H5 1,50 X 1,50 1,761 0,10 0,15 2,01 2,50 0,70 - 2,63 0,89 - - 14,06 -
Hé 1,50 X 1,50 2,202 0,10 0,15 2,45 2,60 0,70 - 2,73 1,73 - - 16,52 -
H7 1,50 X 1,50 1,885 0,10 0,15 2,14 2,50 0,70 - 2,63 1,12 - - 14,78 -
H8 1,50 X 1,50 2,055 0,10 0,15 2,31 2,60 0,70 - 2,73 1,47 - - 15,74 -
H9 2,00 X 200 2,430 0,15 0,15 2,73 3,10 0,60 - 2,79 2,29 - - 15,50 -
H10 2,00 X 200 2,484 0,15 0,15 2,78 3,10 0,60 - 2,79 2,38 - - 15,74 -
H11 2,00 X 200 2,789 0,15 0,15 3.09 3,10 0,60 - 2,79 2,79 0,17 - 17,23 -
H12 2,00 X 200 3,130 0,15 0,15 3,43 3,20 0,60 - 2,88 2,88 0,83 - 18,86 -
H13 2,00 X 200 2,328 0,15 0,15 2,63 3,10 0,60 - 2,79 2,10 - - 15,02 -
H14 X - - - - - - - - - - - — -
H15 X - - - - - - - - - - - — -
H16 X - - - - - - - - - - - — -
H17 X - - - - - - - - - - - — -
H18 X - - - - - - - - - - - — -
H19 X - - - - - - - - - - - — -
H20 X - - - - - - - - - - - — -
H21 X - - - - - - - - - - - - -
H22 X - - - - - - - - - - - - -
H23 X - - - - - - - - - - - - -
H24 X - - - - - - - - - - - - -
H25 X - - - - - - - - - - - - -
H26 X - - - - - - - - - - - - -
H27 X - - - - - - - - - - - - -
H28 X - - - - - - - - - - - - -
H29 X - - - - - - - - - - - - -
BACIA |
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA => RODOVIA AMARAL PEIXOTO
I 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
12 1,20 X 1,20 1,285 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
13 1,20 X 1,20 1,287 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
14 1,20 X 1,20 1,379 0,04 0,15 1,57 2,20 0,92 - 3,04 0,14 - - 15,24 -
15 1,20 X 1,20 1,318 0,04 0,15 1,51 2,20 0.92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
16 1,20 X 1,20 1,319 0,04 0,15 1,51 2,20 0.92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
17 1,20 X 1,20 1,504 0,04 0,15 1,69 2,20 0.92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
18 1,20 X 1,20 1,335 0,04 0,15 1,52 2,20 0.92 - 3,04 0,04 - - 14,87 -
19 1,20 X 1,20 1,271 0,04 0,15 1,46 2,20 0.92 2,96 - - - - - -
110 1,20 X 1,20 1,296 0,04 0,15 1,49 2,20 0.92 3,02 - - - - - -
111 1,20 X 1,20 1,263 0,04 0,15 1,45 2,20 0.92 2,93 - - - - - -
112 1,20 X 1,20 1,638 0,04 0,15 1,83 2,20 0.92 - 3,04 0,67 - - 17,15 -
113 1,20 X 1,20 1,887 0,04 0,15 2,08 2,20 0,92 - 3,04 1,17 - - 18,99 -
114 1,20 X 1,20 1,954 0,04 0,15 2,14 2,20 0,92 - 3,04 1,30 - - 19,43 -
115 1,20 X 1,20 1,854 0,04 0,15 2,04 2,20 0,92 - 3,04 1,09 - - 18,69 -
116 1,20 X 1,20 1,791 0,04 0,15 1,98 2,20 0,92 - 3,04 0,97 - - 18,25 -
117 1,20 X 1,20 1,376 0,04 0,15 1,57 2,20 0,92 - 3,04 0,14 - - 15,24 -
118 1,20 X 1,20 1,371 0,04 0,15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
119 1,20 X 1,20 1.336 0,04 0.15 1.53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
120 1,20 X 1,20 2,424 0,04 0.15 2,61 2,30 0,92 - 3,17 2,35 - - 22,89 -
AREAL
BACIA A
TRAV. PAULO RIOS ==> RUA BAEPENDI
Al 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 0,933 0,04 0.15 1,12 2,20 0,92 2,27 - - - - - -
A3 1,20 X 1,20 0,924 0,04 0.15 1,11 2,20 0,92 2,25 - - - - - -
A4 1,20 X 1,20 1,079 0,04 0.15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -
BACIA B
TRAV. ADALGIZA GONCALVES ==> RUA BAEPENDI
B1 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
B2 1,20 X 1,20 0,851 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
B3 1,20 X 1,20 0,851 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
B4 1,20 X 1,20 0,812 0,04 0.15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
BACIAC
TRAV. MARIO SERGIO ==> RUA BAEPENDI
Cl 1,20 X 1,20 0,870 0,04 0.15 1,06 2,20 0,92 2,15 - - - - - -
C2 1,20 X 1,20 0,951 0,04 0,15 1,14 2,20 0,92 2,31 - - - - - -
C3 1,20 X 1,20 0,936 0,04 0.15 1.13 2,20 0,92 2,29 - - - - - -
C4 1,20 X 1,20 0,921 0,04 0.15 1,11 2,20 0,92 2,25 - - - - - -
Cs5 1,20 X 1,20 0,846 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
BACIA D
TRAV. BELAS ARTES ==> RUA BAEPENDI
D1 1,20 X 1,20 1,210 0,04 0.15 1,40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
D2 1,20 X 1,20 1,049 0,04 0.15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
D3 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
D4 1,20 X 1,20 1,000 0,04 0.15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
D5 1,20 X 1,20 1,059 0,04 0,15 1.25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
BACIAE
TRAV. ZEBINO DOS SANTOS ==> RUA BAEPENDI
El 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0,15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
E2 1,20 X 1,20 0,942 0,04 0,15 1.13 2,20 0,92 2,29 - - - - - -
E3 1,20 X 1,20 0,955 0,04 0,15 1.15 2,20 0,92 2,33 - - - - - -
E4 1,20 X 1,20 0,977 0,04 0,15 1.17 2,20 0,92 2,37 - - - - - -
ES 1,20 X 1,20 0,980 0,04 0.15 1.17 2,20 0,92 2,37 - - - - - -
BACIAF
TRAV. ANGELO FERNANDA ==> RUA BAEPENDI
Fl 11,20 x 1,20] 0,850 | 0,04 | 015 1,04 | 2,20 | 092 | 2,10 | -] -] - - -] -
F2 [1,20 x 1,20] 0,850 | 0,04 | 015 | 1,04 | 2,20 | 092 | 2,10 | - - - - -] -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
F3 1,20 X 1,20 0,843 0,04 0.15 1.05 2,20 0,92 2,13 - - - - - -
BACIA G
TRAV. POUSADA DA LAGOA ==> RUA BAEPENDI
Gl 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
G2 1,20 X 1,20 0,876 0,04 0.15 1,07 2,20 0,92 2,17 - - - - - -
G3 1,20 X 1,20 0,846 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
BACIA H
TRAV. MILTON DA CUNHA VAZ ==> RUA BAEPENDI
HI 1,20 X 1,20 0,950 0,04 0.15 1.14 2,20 0,92 2,31 - - - - - -
H2 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
H3 1,20 X 1,20 0,852 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
BACIA |
TRAV. GOIAS ==> RUA BAEPENDI
1 [1,20 x 1,20] 0,870 | 0,04 | 015 | 1,06 | 2,20 | 092 | 2,15 ] -] -] - - -] -
12 [1,20 x 1,20] 0,853 | 0,04 | 015 | 1,04 | 2,20 | 092 | 2,10 | - - - - - -
BACIA J
RUA BAPENDI
J3-1 120 x 120] 0,850 | 0,04 | 015 ] 1,04 | 2,20 | 092 2,10 | - - - - - -
RUA MAJOR CEZAR ==> RUA BAPENDI
J1 1,20 X 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - : . : -
J2 1,20 X 1,20 0,829 0,04 0.15 1,02 2,20 0,92 2,06 - - - - - -
J3 1,20 X 1,20 0,952 0,04 0.15 1.14 2,20 0,92 2,31 - - : . : -
J4 1,20 X 1,20 1,369 0,04 0.15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 : . 15,16 -
BACIA L
TRAV. LUIZA SOARES OLIVEIRA ==> RUA BAEPENDI
51 120 x 1.20] 0,830 | 0,04 | 015 | 1,02 [ 2,20 | 0,92 | 2,06 | -] - - - -] -
152 [120 x 120] 0,878 | 0,04 | 015 | 1,07 | 2,20 | 0,92 | 217 | - - - - - -
TRAV. DEP. LAFITE LUVIZARO ==> RUA BAEPENDI ==> TRAVESSA SEM NOME 1
L1 1,20 x 1,20 0,850 0,04 0.15 1,04 2,20 0.92 2,10 - - - . . N
2 1,20 X_1,20 0,845 0,04 0.15 1.06 2,20 0,92 215 - - - - - -
3 1,20 X_1,20 0911 0,04 0.15 1.10 2,20 0,92 2,23 - - - - - -
L4 1,20 X_1,20 1,014 0,04 0.15 1.20 2,20 0,92 2,43 - - - - - -
L5 1,20 X_1,20 1,018 0,04 0.15 1.21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -
L6 1,20 X 1,20 1,180 0,04 0.15 1,37 2,20 0,92 2.77 - - - - - -
L7 1,20 X 1,20 1,156 0,04 0.15 1.35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
L8 1,20 X 1,20 1,058 0,04 0.15 1.25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
BACIA M
TRAVESSA SEM NOME 2 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
M1 [120 x 1.20] 0,950 | 0,04 | 015 | 1,14 | 2,20 | 0,92 | 2,31 ] -] - -] - -] -
M2 120 x 1.20] 0,848 | 0,04 | 0.15 | 1,04 | 2,20 | 0.92 | 2,10 | - - - - - -
BACIAN
TRAVESSA SEM NOME 3 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
N1 1,20 X 1,20 0,870 0,04 0.15 1.06 2,20 0,92 2,15 - - - - - -
N2 1,20 X 1,20 0,935 0,04 0.15 1.13 2,20 0,92 2,29 - - - - - -
N3 1,20 X 1,20 0,964 0,04 0.15 1.15 2,20 0,92 2,33 - - - - - -
BACIA O
TRAVESSA SEM NOME 4 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
O1 [1.20 x 1,20] 0,920 | 0,04 | 0.15 | 1,01 ] 2,20 | 0.92 2,25 | - - - - - -
BACIA P
TRAVESSA SEM NOME 5 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
P1 [1,20 x 1,20] 0,970 | 0,04 | 015 | 1,16 | 2,20 | 092 | 2,35 | - - - - - -
BACIA Q
TRAVESSA SEM NOME 6 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
Ql 120 x 1.20] 0,940 | 0,04 | 015 | 1,13 | 2,20 | 0,92 | 2,29 - - - - - -
Q2  [120 x 120] 1,166 | 0,04 | 015 | 1.36 | 2,20 | 092 | 2,75 - - - - - -
DIVERSAS RUAS
MADRESSILVA
BACIA A
RUA MANUEL VEIGA
Al 1,20 X 1,20 1,350 0,04 0.15 1,54 2,20 092 - 3,04 0,08 : . 15,01 -
A2 1,20 X 1,20 1,114 0,04 0.15 1.30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
A3 1,20 X 1,20 1,030 0,04 0.15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - : . : -
Ad 1,20 X 1,20 1,432 0,04 0.15 1,62 2,20 0,92 - 3,04 0,24 : . 15,60 -
A5 1,20 X_1,20 2,047 0,04 0.15 2,24 2,30 092 - 3,17 1,57 - - 20,17 -
Ab 1,20 X_1,20 2,041 0,04 0.15 2,23 2,30 092 - 3,17 1,54 - - 20,09 -
A7 1,20 X_1,20 2,201 0,04 0.15 2,39 2,30 092 - 3,17 1,88 - - 21,27 -
A8 1,20 X_1,20 2,920 0,04 015 3,11 2,30 092 - 3,17 3,17 0,23 - 26,57 -
PARQUE MARINA
BACIA A
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA
Al 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0.15 1,49 2,20 092 3,02 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 1,254 0,04 0.15 1,44 2,20 092 2,91 - - - - - -
A3 1,20 X 1,20 1,251 0,04 0.15 1,44 2,20 092 2,91 - - - - - -
A4 1,20 X 1,20 1,254 0,04 0.15 1,44 2,20 092 2,91 - - - - - -
A5 1,20 X 1,20 1,260 0,04 0.15 1.45 2,20 092 2,93 - - - - - -
Ab 1,20 X 1,20 1,197 0,04 0.15 1,39 2,20 092 2,81 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala .. Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
BACIA B
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA
Bl 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
B2 1,20 X 1,20 1,308 0,04 0,15 1.50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
B3 1,20 X 1,20 2,304 0,04 0,15 2,49 2,30 0,92 - 3,17 2,09 - - 22,01 -
SAO GERALDO
BACIA A
RUA SEM NOME (R. THEODOROBERNARDO A R. JOSE BANDEIRA)
RUA SEM NOME => RUA JOSE BANDEIRA
Al 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1.39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 1,441 0,04 0,15 1.63 2,20 0,92 - 3,04 0,26 - - 15,68 -
A3 1,20 X 1,20 1,275 0,04 0,15 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
BACAXA
BACIA A
RUA NOVE IRMAOS
RUA NOVE IRMAOS => RUA MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS
Al 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 1,302 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
A3 1,20 X 1,20 1,292 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
BARREIRA
BACIA A
TRAVESSA PAULO CESAR
Al [1,20 x 1,20] 0,870 | 0,04 | 015 | 1,06 2,20 092 2,15 - - - - - -
BACAXA
BACIA A
RUA EPIFANIA DA COSTA => RUA ADEMARIO COSTA
Al 1,20 X 1,20 1,150 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
A2 1,20 X 1,20 1,567 0,04 0,15 1.76 2,20 0.92 - 3,04 0,53 - - 16,63 -
A3 1,20 X 1,20 1,559 0,04 0,15 1.75 2,20 0.92 - 3,04 0,51 - - 16,56 -
A4 1,20 X 1,20 1,293 0,04 0,15 1,48 2,20 0.92 3,00 - - - - - -
A5 1,20 X 1,20 1,277 0,04 0,15 1.47 2,20 0.92 2,98 - - - - - -
Ab 1,20 X 1,20 1,903 0,04 0,15 2,09 2,20 0.92 - 3.04 - - 19,06 -
A7 1,20 X 1,20 1,901 0,04 0,15 2,09 2,20 0.92 - 3.04 - - 19,06 -
BACIA B
RUA SAMIRA COSTA => RUA PEREIRA
Bl 1,20 X 1,20 1,300 0,04 0,15 1.49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
B2 1,20 X 1,20 1,368 0,04 0,15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -
B3 1,20 X 1,20 1,214 0,04 0,15 1.40 2,20 0,92 2,83 - - - - - -
B4 1,20 X 1,20 1,217 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGCAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala . . Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. | compr. | ASrescimo g ndo | P escoramento
N° dimenses Rede Parede Base de Escav. largura | orada ECdiescoraco de vala
PV internas tubo PV escav. da vala B -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m > 4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?)
BACAXA
BACIA A
RUA G
Al [1,20 x 1,20] 0,900 | 0,04 | 0.15 | 1.09 | 2,20 | 0.92 2,21 | - - - - - -
RAIA
BACIA A
RUA PROJETADA 142
RUA PROJETADA 142 => RUA JOAQUIM VIEIRA
Al 1,20 X 1,20 1,600 0,04 0.15 1.79 2,20 0,92 - 3.04 0,59 - - 16,85 -
A2 1,20 X 1,20 1,732 0,04 0.15 1,92 2,20 0,92 - 3,04 0,85 - - 17.81 -
A3 1,20 X 1,20 1,980 0,04 0.15 2,17 2,20 0,92 - 3,04 1,36 - - 19.65 -
Ad 120 X 1.20 0,927 0,04 0,15 112 2,20 0,92 2.07 » - B - B -
TOTAIS 736,35 645,92 158,55 4,42 - 3.546,10 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do frecho




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
GUARANI
BACIA A
RUA CONCEICAO
Ab-1 => A62 | 040 - 40]1.40 x 1.40] 38,40 | 0.10 ] 1,08 | 7.80 | -] 54,82 | 6,98 | 1,26 | - ] 2,47 | - ] 37.57
Ab-2 => Ab [ 040 -] 201,40 x 1.40] 18,60 | 0.10 ] 1,08 | 3.76 | -] 31,05 | 337 | 1,36 | - ] 2,67 | - 21,25
RUA CONCEICAO
A8-1 => A8 | 0.40 -] 201,40 x 1.40] 18,60 | 0,10 1,08 | 3.76 ] -] 22,76 | 3,37 | 1,00 | -] 1,96 | -] 13,67
RUA CLARICE BAPTISTA FERREIRA
A10-1  =>  AI0-2 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 45,19 518 1,36 - 2,67 - 31,56
A10-2  =>  AIO-3 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 45,19 518 1,36 - 2,67 - 31,56
Al10-3 = A10 0,40 - 1911,40 x 1,40 17.60 0,10 1,08 3,56 - 29,63 3,18 1,36 - 2,67 - 20,22
RUA 1
Al4-1 =>  Al42 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 62,98 6,98 1,45 - 2,84 - 45,36
Al4-2  =>  Al4-3 0,40 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 41,74 4,27 1,68 - 3,30 - 29,40
Al4-3 => Al4 0,40 - 3411,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 46,55 5,90 1.41 - 2,77 - 31,29
RUA 4 => RUA CONCEICAO => RUA CLARICE BAPTISTA FERREIRA => RUA 1
Al => A2 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 41,75 518 1,26 - 2,47 - 28,32
A2 => A3 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 41,75 518 1,26 - 2,47 - 28,32
A3 => A4 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 28,69 3,37 1,26 - 2,47 - 19,09
A4 => A5 0,40 - 361,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7.00 - 54,09 6,26 1,37 - 2,68 - 38,15
A5 => Ab 0,40 - 361,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7.00 - 54,09 6,26 1,37 - 2,68 - 38,15
Ab => A7 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 80,66 15,72 1,69 - 3,30 - 49,43
A7 => A8 0,60 - 37 11,40 x 1,40 35,60 0,12 1,32 11,26 - 69,06 14,49 1,44 - 2,82 - 40,49
A8 => A9 0,60 - 361220 x 220 33,80 0,12 2,64 24,08 - 138,66 27,52 1,35 - 6,55 - 80,51
A9 => A10 0,60 - 361220 x 220 33,80 0,12 2,64 24,08 - 160,02 27,52 1,57 - 7.59 - 100,83
A10 => All 0,60 - 191220 x 220 16,80 0,12 2,64 11,97 - 86,90 13,68 1,78 - 8,63 - 52,62
All => Al2 1,20 x 0,60 311,90 x 1,90 29,10 0,50 2,10 - 30,56 129,25 39,29 1,69 - 6,09 - 53,31
Al2 => A13 1,20 x 0,60 311,90 x 1,90 29,10 0,50 2,10 - 30,56 116,53 39,29 1,49 - 539 - 41,29
A13 => Al4 1,20 x 0,60 231,90 x 1,90 21,10 0,50 2,10 - 22,16 85,34 28,49 1,30 - 4,69 - 30,00
Al4 => Al5 1,20 x 0,60 26 1,90 x 1,90 24,10 0,50 2,10 - 25,31 93,13 32,54 1,43 - 518 - 30,10
Al5 => DESAGUE| 1,20 x 0,60 101,90 x 1,9 8,10 0,50 2,10 - 8,51 31,47 10,94 1,19 - 4,29 - 7.73
BACIA B
RUA SEM NOME 1
BL1 => BL2 | 040 x_ 040 ] 181,40 x 1.40] 16,60 | 0,50 | 1,30 | -] 10,79 | 28,31 | 8,13 | 0,80 | -] 1,57 | -] 7.82
BL2 =>  B41 [ 040 x 040 ] 27 11,40 x_1.40] 25,60 | 0,50 | 1,30 | - 16,64 | 50,89 | 12,54 | 0,80 | - 1,56 | - 20,15
RUA SEM NOME 1
BL3 => BL4 | 040 x 040 ] 181,40 x 1.40] 16,60 | 0,50 | 1,30 | -] 10,79 | 28,31 | 8,13 | 0,80 | -] 1,57 | -] 7.82
BL4 =>  B42 [ 040 x_ 040] 32] 1,40 x 1,40] 30,40 | 0,50 | 1,30 | - 19,89 | 63,38 | 14,99 | 0,80 | -] 1,56 | - 26,94




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia ou g 9 dimensces Ext. Esp. Larg poé de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho o= externas . . . _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
RUA SEM NOME 1
B4-1 => B4-2 0,40 - 911,40 x 1,40 7.60 0,10 1,08 1,54 - 14,64 1,38 1,23 - 2,41 - 9,31
B4-2 => B4-3 0,60 - 911,40 x 1,40 7.60 0,12 1,32 2,40 - 18,01 3.09 1,40 - 2,74 - 9.78
B4-3 => B4 0,60 - 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 11,51 1,47 1,43 - 2,80 - 6,10
RUA 3
B1 => B2 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 31.75 3.37 1,39 - 2,72 - 21,90
B2 => B3 0,40 - 241,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 36,51 4,09 1,39 - 2,72 - 25,13
B3 => B4 0,40 - 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 18,79 1,92 1.41 - 2,77 - 11,96
B4 => DESB 0,60 - 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 11,62 1,47 1,51 - 2,96 - 6,05
BACIAC
RUA 18
C2-1 => C2 [ 040 -] 911,40 x 1,40] 7.60 | 0.10 ] 1,08 | 1,54 | -] 14,66 | 1,38 | 1,29 - 2,53 | - 9,21
RUA MARABA
Cl => C2 0,40 - 27| 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 41,88 4,63 1,39 - 2,72 - 29,35
C2 => C3 0,40 - 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 36,10 3.91 1,39 - 2,72 - 25,10
C3 => C4 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 57,45 6,08 1,49 - 2,91 - 41,67
C4 => C5 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 65,23 6,98 1,49 - 2,92 - 47,53
C5 => PVEXIT 0,40 - 1911,40 x 1,40 17,60 0,10 1,08 3,56 - 32,57 3,18 1,49 - 2,92 - 22,91
BACIAD
RUA 7
Dé-1 => D6-2 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,18 8,65 - 97,83 6,98 1,23 - 2,41 - 79.79
D6-2 => Dé6-3 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,18 8,65 - 117,09 6,98 2,35 0,62 4,61 0,39 96,46
D6-3 => Dé 0,40 - 331 1,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 62,26 572 1,88 - 3,69 - 46,46
RUA 11 =>RUA 7
D15-1 => DI15-2 0,40 - 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 45,05 518 1,29 - 2,53 - 31,56
D152 => DI53 0,40 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 54,30 6,08 1,43 - 2,80 - 38,63
D153 => D154 0,40 - 15]1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 24,66 2,46 1,38 - 2,70 - 16,75
D154 => D155 0,40 - 15]11,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 2571 2,46 1,42 - 2,79 - 17.71
D155 => DI156 0,40 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 57,47 6,08 1,50 - 2,94 - 41,66
D156 => D157 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 34,34 3.37 1,49 - 2,92 - 24,29
D157 => D158 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 33.50 3.37 1,61 - 3,16 - 23,21
D158 => D159 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 35,62 3.37 1,70 - 3.32 - 25,17
D159 => DI510 0,40 - 13]1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 23,97 2,10 1,78 - 3.48 - 16,04
D15-10  => DI15-11 0,40 - 26| 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 42,93 4,45 1,23 - 2,41 - 31,10
D15-11  => DI15-12 0,40 - 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 44,59 4,27 1,75 - 3.43 - 32,12
D15-12 => DI15-13 0,40 - 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 43,46 4,45 1,49 - 2,91 - 31,13

RUA SEM NOME 4

DI82-1 => D182 [ 0,40 -] 251140 x 1.40] 23,60 | 0,10 1,08 | 4,77 | -] 38,18 | 4,27 | 1,39 - 2,72 | - 26,42




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia ou g 9 dimensces Ext. Esp. Larg poé de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho o= externas . . . _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
RUA 2
CAPTA  => DI85 [ 0,60 - 610,00 x 0,00] 6,00 | 0,12 ] 1,32 ] 1,90 | -] 15,36 | 2,44 -] -] -] -] 11,02
RUA 2
D181 => D182 0,40 - 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 50,13 572 1,35 - 2,64 - 35,38
D182 => D183 0,40 - 27 ] 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 43,97 4,63 1.41 - 2,77 - 31,39
D183 => D184 0,40 - 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 42,48 4,27 1,51 - 2,97 - 30,47
D184 => DI85 0,40 - 15]1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 26,69 2,46 1,50 - 2,93 - 18,55
D185 => D186 0,60 - 13]11,40 x 1,40 11,60 0,12 1,42 4,02 - 41,58 4,72 2,13 - 4,18 - 28,66
D186 => D187 0,60 - 11]1,40 x 1,40 9,60 0,12 1,32 3,04 - 31,58 3.91 2,09 - 4,10 - 20,53
D187 => D188 0,60 - 361,40 x 1,40 34,60 0,12 1,32 10,95 - 90,26 14,09 1,89 - 3,70 - 61,52
D188 => D18 0,60 - 20] 1,40 x 1,40 18,60 0,12 1,32 5,89 - 49,92 7,57 1,96 - 3,84 - 32,62
RUA SEM NOME 4
D26-1  => D262 0,40 - 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 47.87 572 1,29 - 2,53 - 33,23
D262 => D263 0,40 - 29| 1,40 x 1,40 27.60 0,10 1,08 5,58 - 43,76 4,99 1,35 - 2,65 - 30,54
D26-3  => D264 0,40 - 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 34,55 3.91 1,36 - 2,66 - 23,61
D264  => D26 0,40 - 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1,13 - 14,06 1,01 1,49 - 2,92 - 9,00
RUA SEM NOME 2
D32-4-1 => D32-42 | 0,40 -] 321,40 x 1.40] 30,60 | 0,10 | 1,08 | 619 | - 45,81 | 5,54 1.29 | -] 2,53 | -] 31,55
D32-42 => D32-4 | 0,40 - | 161140 x 1.40] 14,60 | 0,10 | 1,08 | 2,95 | - 25,09 | 2,64 | 1,30 | - 2,55 | - 16,95
RUA SEM NOME 8 => RUA SEM NOME 2
D32-1  => D322 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,23 518 1,39 - 2,72 - 32,55
D322 => D323 0,40 - 29| 1,40 x 1,40 27.60 0,10 1,08 5,58 - 48,54 4,99 1,39 - 2,72 - 35,25
D32-3  => D324 0,40 - 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 13,41 0,83 1,63 - 3,19 - 8,46
D32-4 => D32-5 0,40 - 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 59,55 5,54 1,59 - 3,12 - 44,70
D32-5 => D32-6 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 74,42 6,98 1,76 - 3,45 - 56,19
D32-6  => D32 0,40 - 20 ] 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 34,36 3.37 1,61 - 3,16 - 24,07
RUA 12
D35-17-7-1 => D35-17-7-2 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 49,86 6,08 1,29 - 2,53 - 34,46
D35-17-7-2 => D35-17-7-3] 0,40 N 35] 1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 52,55 6,08 1,31 - 2,57 - 37.11
D35-17-7-3 => D35-17-7-4] 0,40 - 30| 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 48,88 518 1,42 - 2,79 - 35,13
D35-17-7-4 => D35-17-7 [ 0,40 - 10]1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,43 1,56 1,71 - 3.35 - 13,78
RUA 11 =>RUA 3
D35-17-1 => D35-17-2 [ 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 55,73 6,08 1,39 - 2,72 - 40,14
D35-17-2_ => D35-17-3 [ 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 59,00 6,08 1,51 - 2,97 - 43,16
D35-17-3 => D35-17-4 [ 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 59,08 6,08 1,55 - 3,03 - 43,18
D35-17-4 => D35-17-5 [ 0,40 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 42,46 4,27 1,50 - 2,95 - 30,47
D35-17-5 => D35-17-6 [ 0,40 - 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 13,04 0,83 1,61 - 3,15 - 8,13
D35-17-6 => D35-17-7 [ 0,40 - 40 | 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 70,88 6,98 1,51 - 2,96 - 53,14
D35-17-7_=> D35-17-8 [ 0,40 - 27 | 1,40 X 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 50,17 4,63 1,73 - 3,40 - 36,96
D35-17-8 => D35-17-9 [ 0,40 - 30] 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 52,41 518 1,56 - 3,07 - 38,38




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
D35-17-9 => D35-17 0,40 - 341 1,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 56,62 5,90 1,67 - 3,27 - 40,86
RUA 11 => RUA SEM NOME 11 => RUA 2 =>RUA 3
D35-1 => D35-2 0,40 - 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 42,79 518 1,29 - 2,53 - 29.30
D352 => D353 0,40 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 50,26 6,08 1,30 - 2,55 - 34,84
D353 => D354 0,40 - 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 36,94 4,27 1,31 - 2,57 - 25,33
D35-4 => D35-5 0,40 - 141 1,40 x 1,40 12,60 0,10 1.08 2,55 - 22,21 2,28 1,34 - 2,62 - 14,76
D355 => D356 0,40 - 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 37.83 4,27 1,35 - 2,64 - 26,15
D35-6 => D357 0,40 - 251 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 38,10 4,27 1,35 - 2,65 - 26,41
D357 => D358 0,40 - 30| 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 48,99 518 1,47 - 2,88 - 35,15
D358 => D359 0,40 - 30| 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 49,66 518 1,48 - 2,89 - 35.81
D35-9 => D35-10 0,40 - 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 49,70 518 1,50 - 2,94 - 35,80
D35-10  => D35-11 0,40 - 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 45,64 4,81 1,48 - 2,90 - 32,55
D35-11  => D35-12 0,40 - 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 45,37 518 1,45 - 2,84 - 31,57
D35-12  => D35-13 0,40 - 27 ] 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 38,15 4,63 1,27 - 2,49 - 25,85
D35-13  => D35-14 0,40 - 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 49,24 572 1,26 - 2,48 - 34,65
D35-14 => D35-15 0,40 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 41,00 4,27 1,45 - 2,84 - 29,12
D35-15  => D35-16 0,40 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 43,01 4,27 1,77 - 3,46 - 30,51
D35-16 => D35-17 0,40 - 10]1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 15,81 1,56 1,25 - 2,45 - 10,06
D35-17 => D35-18 0,60 - 361,40 x 1,40 34,60 0,12 1,32 10,95 - 78,94 14,09 1,63 - 3,20 - 50,70
D35-18  => D35-19 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 90,64 15,72 1,65 - 3,24 - 59,47
D35-19  => D35-20 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 92,36 15,72 1,74 - 3,41 - 61,02
D35-20 => D35-21 0,60 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,12 1,32 10,63 - 80,66 13,68 1,73 - 3,39 - 52,96
D35-21  => D35 0,60 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,12 1,32 10,63 - 80,63 13,68 1,71 - 3,35 - 52,97
TRAVESSA EXISTENTE
D37-8-1 => D37-8-2 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 56,18 6,98 1,29 - 2,53 - 38.87
D37-8-2 => D37-8-3 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 57.91 6,98 1,29 - 2,53 - 40,60
D37-8-3 => D37-8-4 0,40 - 30| 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,17 518 1,36 - 2,67 - 32,54
D37-8-4 => D37-8-5 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 63,33 6,98 1.41 - 2,77 - 45,78
D37-8-5 => D37-8 0,40 - 27 ] 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 45,01 4,63 1,49 - 2,93 - 32,27
RUA MARABA => RUA PORTO ALEGRE
D37-9-1 => D37-9-2 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 40,70 6,98 1,39 - 2,72 - 43,20
D37-9-2 => D37-9-3 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 64,15 6,98 1,39 - 2,72 - 46,65
D37-9-3 => D37-9-4 0,40 - 16 | 1,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 29,76 2,64 1,64 - 3,22 - 20,95
D37-9-4 => D37-9-5 0,40 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 45,29 4,27 1,70 - 3,34 - 32,91
D37-9-5 => D379 0,60 - 19 ] 1,40 x 1,40 17,60 0,12 1,32 5,57 - 42,68 717 1,71 - 3.35 - 26,59
TRAVESSA EXISTENTE
D37-12-1 => D37-12 | 0,40 -] 221140 x _1.40] 20,60 | 0,10 1,08 | 417 ] -] 34,65 | 373 ] 1,39 -] 2,72 | -] 24,03

RUA SEM NOME 12

D37-18-4-1 => D37-184 | 0,40 — | 30 1.40 x 1.40] 28,60 | 0,10 | 1,08 | 578 | — ] 1617 | 518 | 1,20 | -] 2,34 ] — 32,87




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
RUA SEM NOME 2
D37-18-13-1 => D37-18-13-2] 0,40 - ] 201,40 x 1.40] 18,60 | 0,10 | 1,08 | 3.76 | - 31,44 | 3,37 | 1,34 | -] 2,62 | -] 21,69
D37-18-13-2 => D37-18-13| 0,40 -] 121,40 x 1,40] 10,60 | 0,10 | 1,08 | 2,14 | - 20,12 | 92 | 5] - ] 3,04 | - 13,02
RUA MANUEL RIBEIRO GONCALVES => TRAVESSA 3 => RUA 3
D37-18-1 => D37-18-2 [ 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 57,06 6,98 1,30 - 2,54 - 39.74
D37-18-2 => D37-18-3 [ 0,40 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 53,34 6,08 1,33 - 2,61 - 37.86
D37-18-3 => D37-18-4 [ 0,40 - 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 44,36 4,81 1,45 - 2,83 - 31,34
D37-18-4 => D37-18-5 [ 0,40 - 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 62,80 6,44 1,61 - 3,15 - 46,01
D37-18-5 => D37-18-6 [ 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 33,67 3.37 1,48 - 2,89 - 23,65
D37-18-6 => D37-18-7 [ 0,40 - 811,40 X 1,40 6,60 0,10 1,08 1,33 - 15,32 1,19 1,46 - 2,85 - 9,95
D37-18-7 => D37-18-8 [ 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 70,22 6,98 1,61 - 3,15 - 52,29
D37-18-8 => D37-18-9 [ 0,40 - 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 61,05 6,08 1,59 - 3,12 - 45,06
D37-18-9 => D37-18-10[ 0,40 - 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 44,24 4,27 1,58 - 3,09 - 32,11
D37-18-10 => D37-18-11| 0,40 - 27 | 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 4517 4,63 1,57 - 3,08 - 32,28
D37-18-11 => D37-18-12| 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 32,85 3.37 1,40 - 2,75 - 22,97
D37-18-12 => D37-18-13| 0,60 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,12 1,32 5,89 - 47,67 7,57 1,87 - 3,66 - 30,55
D37-18-13 => D37-18 0,60 - 221,40 x 1,40 20,60 0,12 1,32 6,52 - 44,77 8,39 1,59 - 3,12 - 26,74
TRAVESSA EXISTENTE => RUA SEM NOME ¢
D37-20-1 => D37-20-2 [ 0,40 - 15]1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 24,86 2,46 1,40 - 2,74 - 16,91
D37-20-2 => D37-20-3 [ 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 33.11 3.37 1,42 - 2,79 - 23,19
D37-20-3 => D37-20-4 [ 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 36,03 3.37 1,58 - 3,09 - 25,81
D37-20-4 => D37-20-5 [ 0,40 - 911,40 x 1,40 7.60 0,10 1,08 1,54 - 17.95 1,38 1,57 - 3,08 - 11,95
D37-20-5 => D37-20-6 [ 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 68,86 6,98 1,58 - 3,09 - 50,99
D37-20-6 => D37-20-7 [ 0,60 - 40 | 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 94,01 15,72 1,79 - 3,51 - 62,57
D37-20-7 => D37-20-8 [ 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 90,53 15,72 1,93 - 3,78 - 58,82
D37-20-8 => D37-20-9 [ 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 73,99 15,72 1,46 - 2,85 - 43,21
D37-20-9 => D37-20 0,60 - 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,12 1,32 9,05 - 53,45 11,64 1,32 - 2,60 - 30,16
RUA 3
CAPTA  => D37-22 | 0,40 - 61000 x 0,00] 6,00 | 0,10 1,08 | 1,21 | -] 7.45 | 1,09 | -] - -] - 515
RUA REPOUSO => TRAVESSA 3 => TRAVESSA EXISTENTE => RUA SEM NOME 10 => RUA 3
D37-1  => D37-2 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 63,37 6,98 1,43 - 2,80 - 45,79
D37-2 => D37-3 0,40 - 40 | 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 63,87 6,98 1,46 - 2,87 - 46,22
D37-3 => D37-4 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 64,30 6,98 1,46 - 2,86 - 46,66
D37-4 => D37-5 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 66,52 6,98 1,49 - 2,92 - 48,82
D37-5 => D37-6 0,40 - 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 12,71 0,83 1,54 - 3,02 - 7.93
D37-6 => D37-7 0,60 - 371 1,40 x 1,40 35,60 0,12 1,32 11,26 - 85,70 14,49 1,79 - 3,51 - 56,44
D37-7 => D37-8 0,60 - 341,40 x 1,40 32,60 0,12 1,32 10,31 - 83,48 13,27 1,81 - 3,55 - 56,35
D37-8 => D379 0,60 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,12 1,32 5,89 - 47,90 7.57 1,85 - 3.63 - 3081
D37-9 => D37-10 0,60 - 33[1,40 x 1,40 31,60 0,12 1,32 10,00 - 76,19 12,87 1,72 - 3,38 - 49,94
D37-10  => D37-11 0,60 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,12 1,32 7.47 - 61,83 9,61 1,85 - 3,62 - 41,13
D37-11  => D37-12 0,80 - 101,50 x 1,50 8,50 0,16 1,66 4,44 - 36,81 6,15 2,02 - 4,53 - 21,69
D37-12  => D37-13 0,80 - 40 (1,50 x 1,50 38.50 0,16 1,66 20,12 - 143,43 27,87 2,25 0,05 5,07 0,03 90,34




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia ou g o | dimensces Ext Esp Larg p6 de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho o® externas . . : ~ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m?) (m°) (m) (m) (m?) (m?) (m°)

D37-13  => D37-14 0.80 - 40 (1,50 x 1,50 38.50 0,16 1,56 18,58 - 121,20 27,87 1,92 - 4,31 - 70,44
D37-14 => D37-15 0.80 - 40 (1,50 x 1,50 38.50 0,16 1,56 18,58 - 121,71 27,87 1,85 - 416 - 71,10
D37-15 => D37-16 0.80 - 40 (1,50 x 1,50 38.50 0,16 1,56 18,58 - 118,08 27,87 1,92 - 4,33 - 67.30
D37-16 => D37-17 0.80 - 27 11,50 x 1,50 25,50 0,16 3,12 28,22 - 142,80 36,92 1,74 - 3,91 - 73,75
D37-17 => D37-18 0.80 - 33 11,50 x 1,50 31,50 0,16 3,12 34,85 - 171,49 45,60 1,55 - 3,49 - 87,55
D37-18 => D37-19 1,00 - 391170 x 1,70 37.30 0,20 3,60 58,89 - 262,93 84,38 1,82 - 527 - 114,39
D37-19 => D37-20 1,00 - 221,70 x 1,70 20,30 0,20 3,60 32,05 - 148,06 45,92 1,78 - 516 - 64,93
D37-20 => D37-21 1,00 - 251,70 x 1,70 23,30 0,20 3,60 36,79 - 166,90 52,70 1,77 - 512 - 72,29
D37-21 => D37-22 1,00 - 151,70 x 1,70 13,30 0,20 3,60 21,00 - 104,08 30,08 1,77 - 512 - 47,88
D37-22  => D37 1,00 - 711,70 x 1,70 5,30 0,20 3,60 8,37 - 51,64 11,98 1,86 - 5,38 - 2591

RUA 7 => RUA PIAUI => RUA PORTO ALEGRE => RUA 15 => RUA 3
DI => D2 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 32,28 3.37 1,54 - 3,01 - 22,14
D2 => D3 0,40 - 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 38,37 4,27 1,35 - 2,65 - 26,68
D3 => D4 0,60 - 241,40 x 1,40 22,60 0,12 1,32 7.15 - 52,13 9,20 1,60 - 3,13 - 32,65
D4 => D5 0,60 - 181,40 x 1,40 16,60 0,12 1,32 525 - 44,69 6,76 1,61 - 3,15 - 29,53
D5 => Dé 0,60 - 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 15,10 1,47 2,02 - 3,96 - 8,53
Dé => D7 0,60 - 361,40 x 1,40 34,60 0,12 1,32 10,95 - 80,96 14,09 1,71 - 3,35 - 52,57
D7 => D8 0,60 - 351,40 x 1,40 33,60 0,12 1,32 10,63 - 80,23 13,68 1,75 - 3,43 - 52,49
D8 => D9 0,60 - 301,40 x 1,40 28,60 0,12 1,32 9,05 - 67,03 11,64 1,66 - 3,25 - 43,09
D9 => D10 0,60 - 301,40 x 1,40 28,60 0,12 1,32 9,05 - 67,42 11,64 1,66 - 3,25 - 43,48
D10 => D11 0,60 - 40 (1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 89,64 15,72 1,69 - 3.30 - 58,41
D11 => D12 0,60 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,12 1,32 5,89 - 46,33 7.57 1,68 - 3,30 - 29,57
D12 => D13 0,60 - 27 | 1,40 x 1,40 25,60 0,12 1,32 8,10 - 62,42 10,42 1,70 - 3,34 - 40,56
D13 => D14 0,60 - 231,40 x 1,40 21,60 0,12 1,32 6,83 - 53,86 8.79 1,71 - 3,36 - 34,88
D14 => D15 0,60 - 241,40 x 1,40 22,60 0,12 1,32 7.15 - 58,34 9,20 1,73 - 3,39 - 38,60
D15 => D16 0.80 - 36 11,50 x 1,50 34,50 0,16 1,66 18,03 - 126,68 24,97 2,10 - 4,73 - 78,95
D16 => D17 1,00 - 401,70 x 1,70 38.30 0,20 1,90 27,92 - 177,17 43,32 2,22 0,05 6,43 0,03 99.47
D17 => D18 1,00 - 30[1,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 134,46 32,01 2,24 0,05 6,47 0,03 7532
D18 => D19 1,00 - 35[1,70 x 1,70 33.30 0,20 1,90 24,27 - 142,93 37,66 2,25 0,05 6,49 0,03 74,48
D19 => D20 1,00 - 311,70 x 1,70 29,30 0,20 1,80 19,89 - 114,60 33,14 2,03 - 5,88 - 55,69
D20 => D21 1,00 - 911,70 x 1,70 17,30 0,20 1,80 11,74 - 71,64 19,57 1,85 - 536 - 34,97
D21 => D22 1,00 - 371,70 x 1,70 35,30 0,20 2,00 27,50 - 227,81 39.92 2,05 - 5,92 - 154,47
D22 => D23 1,00 - 30 (1,70 x 1,70 28,30 0,20 2,00 22,04 - 197,62 32,01 3.12 0,85 9,00 0,54 134,03
D23 => D24 1,00 - 511,70 x 1,70 13,30 0,20 1,90 9,69 - 68,92 15,04 2,35 0,02 6,79 0,02 37.38
D24 => D25 1,00 - 71170 x 1,70 5,30 0,20 1,90 3,86 - 32,71 599 2,12 - 6,14 - 16,72
D25 => D26 1,00 - 40 (1,70 x 1,70 38.30 0,20 1,90 27,92 - 192,23 43,32 2,14 - 6,18 - 114,81
D26 => D27 1,00 - 23[1,70 x 1,70 21,30 0,20 1,90 15,53 - 134,76 24,09 2,35 0.43 6,79 0,27 88,08
D27 => D28 1,00 - 23[1,70 x 1,70 21,30 0,20 2,00 16,59 - 158,36 24,09 2,35 0,80 6,79 0,51 110,38
D28 => D29 1,00 - 27 11,70 x 1,70 25,30 0,20 2,00 19.71 - 189,57 28,61 2,64 0,85 7,62 0,54 133,09
D29 => D30 1,00 - 35[1,70 x 1,70 33.30 0,20 2,00 25,94 - 218,70 37,66 2,44 0,85 7,06 0,54 147,50
D30 => D31 1,00 - 25[1,70 x 1,70 23,30 0,20 1,90 16,98 - 131,98 26,35 2,35 0,53 6,79 0,34 81,52
D31 => D32 1,00 - 281,70 x 1,70 26,30 0,20 1,90 1917 - 135,27 29,74 2,35 0,12 6,79 0,07 79.50
D32 => D33 1,00 - 321,70 x 1,70 30,30 0,20 1,90 22,09 - 156,73 34,27 2,35 0,30 6,79 0,19 93.39
D33 => D34 1,00 - 30[1,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 144,77 32,01 2,35 0,20 6,79 0,13 85,21
D34 => D35 1,00 - 30[1,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 140,05 32,01 2,35 0,11 6,79 0,07 80,55




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
D35 => D36 1,00 - 301,70 x 1,70 28,30 0,20 3,80 47,51 - 265,36 64,02 2,35 0,06 6,79 0,04 147.00
D36 => D37 1,00 - 251,70 x 1,70 23,30 0,20 3,80 39,12 - 198,47 52,70 2,12 - 6,13 - 100,52
D37 => D38 1,00 - 201,70 x 1,70 18,30 0,20 3,60 28,89 - 132,18 41,40 1,88 - 5,44 - 56,45
D38 =>  MONT 1,00 - 51170 x 1,70 3,30 0,20 3,60 5,21 - 32,49 7,46 1,59 - 4,59 - 15,23
MONT  => DES 3.30 x__ 1,00 186 - x - 186,00 VALORES ADQUIRIDOS ATRAVES DE ANALISES DE SECOE
DES => JUS 3.90 x_ 1,00 0] - x - 20,00 VALORES ADQUIRIDOS ATRAVES DE ANALISES DE SECOES
BACIAE
RUA PIAUI
E6-1 => E6 | 0.40 -] 231140 x 1.40] 21,60 | 0,10 1,08 | 4,37 | -] 33,41 | 3,91 | 1,29 -] 2,53 | - 22,60
RUA PIAUI
CAPTA  => E20 [ 0.80 -] 120,00 x 0,00] 12,00 | 0,16 ] 1,66 | 6,27 | -] 44,42 | 8,69 | -] -] -] - 29,46
RUA SEM NOME 7 => RUA DO FARAOQ => RUA SEM NOME 8
CAPTA  => E225-1 [ 1,50 x 1,50 ] 10 [ 0,00 x 0,00] 10,00 | 0,50 | 2,50 | -] 12,50 | 73,25 | 32,40 -] -] -] - 28,35
E22-5-1 => E225 [ 1,50 x 1,50 | 161220 x 220] 13,80 | 0,50 | 2,60 | - 17,94 | 132,86 | 44,71 2,35 | 0,47 | 11,37 | 0,30 58,54
RUA SEM NOME 7 => RUA DO FARAOQ => RUA SEM NOME 8
E22-1 =>  E22-2 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,39 3,37 1,29 - 2,52 - 19.74
E22-2  => E22-3 0,40 - 39 11,40 x 1,40 37,60 0,10 1,08 7.60 - 59.25 6,80 1,39 - 2,72 - 42,13
E22-3  => E22-4 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 48,88 6,98 1,59 - 3,11 - 50,99
E22-4  => E22-5 0,40 - 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 21,56 1,92 1,56 - 3,06 - 14,44
E22-5 => E22-6 1,50 x 1,50 40220 x 220 37,80 0,50 2,50 - 47,25 294,95 122,47 2,35 0,36 11,37 0,23 113,63
E22-6  =>  E22-7 1,50 x 1,50 321220 x 220 29,80 0,50 2,50 - 37,25 227,74 96,55 2,35 0,14 11,37 0,09 82,48
E22-7 => E22-8 2,00 x 1,50 33[220 x 220 30,80 0,50 3,00 - 46,20 274,99 127,51 2,35 0,13 11,37 0,08 89.83
E22-8  => E22-9 2,00 x 1,50 171220 x 220 14,80 0,50 3,00 - 22,20 141,52 61,27 2,35 0,12 11,37 0,08 46,60
E22-9  => E22 2,00 x 1,50 291220 x 220 26,80 0,50 3,00 - 40,20 253,05 110,95 2,35 0,11 11,37 0,07 90,46
RUA GUSTAVO CAMPOS DA SILVEIRA
E25-1 => E25-2 0,60 - 13]1,40 x 1,40 11,60 0,12 1,32 3,67 - 33,36 4,72 1,89 - 3,70 - 21,27
E25-2 => E253 0,60 - 231,40 x 1,40 21,60 0,12 1,32 6,83 - 53,28 8.79 1,73 - 3,39 - 34,27
E25-3 => E25 0,60 - 1511,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 35,38 5,54 1,68 - 3.29 - 22,25
TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO => RUA BRISA MAR => RUA ATIANESI
El => E2 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,39 3.37 1,29 - 2,53 - 19,73
E2 => E3 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,39 3.37 1,29 - 2,53 - 19,73
E3 => E4 0,40 - 22| 1,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 417 - 34,63 3,73 1,38 - 2,71 - 24,02
E4 => E5 0,40 - 181,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3,36 - 28,88 3,00 1,40 - 2,74 - 19,78
E5 => Eé 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 31.75 3.37 1,39 - 2,72 - 21,90
Eé => E7 0,40 - 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 53,96 6,44 1,39 - 2,71 - 37.61
E7 => E8 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 51,05 518 1,53 - 3,00 - 37,09
E8 => E9 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 55,42 518 1,61 - 3,15 - 41,31
E9 => E10 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 62,41 6,08 1,70 - 3.33 - 46,21
E10 => Ell 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 58,25 6,08 1,51 - 2,97 - 42,41
Ell => E12 0,40 - 30] 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 49,72 518 1,51 - 2,95 - 35,81




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (3} externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m°)
E12 => E13 0,60 - 1411,40 x 1,40 12,60 0,12 1,32 3,99 - 32,88 513 1,72 - 3,37 - 20,39
E13 => El4 0,60 - 211,40 x 1,40 19,60 0,12 1,32 6,20 - 49,54 7,98 1,62 - 3,18 - 32,18
El4 => E15 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,42 13,37 - 118,03 15,72 1,83 - 3,59 - 85,35
E15 => El6 0,60 - 251,40 x 1,40 23,60 0,12 1,42 8,18 - 83,11 9,61 2,29 0,05 4,49 0,03 40,80
E16 => E17 0,60 - 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 107,01 15,72 2,25 0,05 4,42 0,03 74,63
E17 => E18 0,60 - 40 (1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 92,34 15,72 1,73 - 3.39 - 61,02
E18 => E19 0,60 - 351,40 x 1,40 33,60 0,12 1,32 10,63 - 94,15 13,68 2,35 0,00 4,61 - 65,23
E19 => E20 0,60 - 251,40 x 1,40 23,60 0,12 1,32 7.47 - 60,92 9,61 1,90 - 3,73 - 40,11
E20 => E21 1,00 - 301,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 134,72 32,01 2,30 0,05 6,64 0,03 7541
E21 => E22 1,00 - 301,70 x 1,70 28,30 0,20 1,90 20,63 - 129.77 32,01 2,17 0,05 6,28 0,03 70,82
E22 => E23 2,50 x 1,50 16 - x - 16,00 0,50 3,60 - 28,80 178,56 80.64 2,35 0,64 - 0.41 68,71
E23 => E24 2,50 x 1,50 24 - x - 24,00 0,50 3,60 - 43,20 268,70 120,96 2,35 0,74 - 0,47 104,07
E24 => E25 2,50 x 1,50 7] - X - 17,00 0,50 3,60 - 30,60 189.72 85,68 2,35 0,67 - 0,42 73,02
E25 => E26 2,50 x 1,50 12 - X - 12,00 0,50 3,60 - 21,60 130,90 60,48 2,35 0.71 - 0,45 48,37
E26 => E27 2,50 x 1,50 36| - X - 36,00 0,50 3,50 - 63,00 365,40 181,44 2,35 0,54 - 0,34 120,62
E27 => E28 2,50 x 1,50 30| - x - 30,00 0,50 3,50 - 52,50 298,20 151,20 2,35 0,44 - 0,28 94,22
E28 => E29 2,50 x 1,50 24| - x - 24,00 0,50 3,50 - 42,00 237,72 120,96 2,35 0,42 - 0,27 74,49
E29 => E30 2,50 x 1,50 36| - X - 36,00 0,50 3,50 - 63,00 347,76 181,44 2,35 0.41 - 0,26 103,06
E30 => E31 2,50 x 1,50 38| - X - 38,00 0,50 3,50 - 66,50 356,44 191,52 2,35 0,29 - 0,19 98,23
E31 =>  MONT. 2,50 x 1,50 12 - X - 12,00 0,50 3,50 - 21,00 103,74 60,48 2,35 0,24 - 0,15 22,11
MONT.  => JUS. 2,50 x 1,50 256 - X - 256,00 0,50 3,50 - 448,00 1.926,40 1.182,72 1,80 - - - 295,68
BACIAF
TRAVESSA HERCULANO DA CONCEICAO
F82-1 => F82 | 040 - ] 911,40 x 1,40] 7.60 | 0,10 | 1,08 | 1,54 | -] 15,37 | 1,38 | 1,35 | - 2,65 | - 9,80
RUA CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA => RUA ATIANESI
F8-1 => F8-2 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 53,46 6,08 1,39 - 2,72 - 37.87
F8-2 => F8-3 0,40 - 10]1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 17,28 1,56 1,39 - 2,72 - 11,26
F8-3 => F8-4 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 60,70 6,98 1,39 - 2,72 - 43,20
F8-4 => F8-5 0,40 - 411,40 X 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 8,60 0,47 1,39 - 2,73 - 4,87
F8-5 => F8 0,40 - 38]1,40 x 1,40 36,60 0,10 1,08 7.40 - 57,80 6,62 1,39 - 2,73 - 41,05
TRAVESSA ARLINDO DONIZETE BARRETO => RUA BRISA MAR => RUA ATIANESI
Fl => F2 0,40 - 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 38.99 4,27 1,39 - 2,72 - 27,23
F2 => F3 0,40 - 15]1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 24,52 2,46 1,39 - 2,72 - 16,59
F3 => F4 0,40 - 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 31.75 3.37 1,39 - 2,72 - 21,90
F4 => F5 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,23 518 1,39 - 2,73 - 32,54
F5 => Fé 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 40,70 6,98 1,39 - 2,72 - 43,20
Fé => F7 0,40 - 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 56,36 6,44 1,39 - 2,72 - 40,00
F7 => F8 0,40 - 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 11,49 0,83 1,39 - 2,72 - 7,01
F8 => Fo 0,40 - 39 11,40 x 1,40 37.60 0,10 1,08 7.60 - 67,85 6,80 1,89 - 3.70 - 49,75
F9 => F10 0,40 - 40 | 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 67,57 6,98 1,79 - 3.50 - 49,29
F10 => F11 0,40 - 40 | 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 60,70 6,98 1,39 - 2,72 - 43,20
F11 => F12 0,40 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 60,70 6,98 1,39 - 2,72 - 43,20
F12 => F13 0,40 - 1511,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 24,52 2,46 1,39 - 2,72 - 16,59




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia ou g o | dimensces Ext Esp Larg p6 de de rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho o= externas . . . _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m?) (m?) (m°)
F13 => F14 0,40 - 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 54,53 6,08 1,54 - 3,02 - 38,64
F14 => F15 0,40 - 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,76 518 1,49 - 2,91 - 32,89
F15 => F16 0,60 - 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 105,03 15,72 2,35 0,03 4,61 0,02 72,47
F16 => F17 0,60 - 371,40 x 1,40 35,60 0,12 1,32 11,26 - 82,77 14,49 1,79 - 3,51 - 53,51
F17 => F18 1,00 _x 0,80 401,70 x 1,70 38.30 0,50 2,00 - 38,30 178,34 54,77 1,84 - 5,33 - 79.94
F18 => F19 1,00 _x 0,80 3411,70 x 1,70 32,30 0,50 2,00 - 32,30 144,56 46,19 1,83 - 5,30 - 60,77
F19 => DESAGUE| 1,00 x 0,80 81170 x 1,70 6,30 0,50 1,90 - 5,99 26,61 9,01 1,62 - 4,68 - 6,93
RETIRO
BACIA A
RUA DAS PANTERAS
A122-1  =>  A12-2 | 040 401,40 x 1.40] 38,40 | 0.10 ] 1,08 | 7.80 | - 61,99 6,98 1,39 | - 2,72 | - 44,49
RUA CAPIVARA
Al2-1  => Al12-2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 47,85 518 1,39 - 2,72 - 34,17
A12-2 =>  Al12-3 0,40 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 54,34 572 1,49 - 2,92 - 39.31
A12-3  => Al24 0,40 331,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 53,63 572 1,49 - 2,91 - 38,61
Al2-4  => Al2 0,40 3411,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 54,74 5,90 1,46 - 2,86 - 39.39
Al => A2 0,40 331,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 50,57 572 1,39 - 2,72 - 35,74
A2 => A3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,23 518 1,39 - 2,73 - 32,54
A3 => A4 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 45,88 518 1,38 - 2,70 - 32,22
A4 => A5 0,40 381,40 x 1,40 36,60 0,10 1,08 7.40 - 57,80 6,62 1,39 - 2,72 - 41,06
A5 => Ab 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 53,86 6,08 1,40 - 2,73 - 38,26
Ab => A7 0,40 331,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 51,30 572 1,40 - 2,75 - 36,44
A7 => A8 0,40 241,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 41,23 4,09 1,42 - 2,78 - 29.79
A8 => A9 0,40 10]1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 22,31 1,56 1,95 - 3,82 - 15,19
A9 => A10 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 34,89 3.37 1,55 - 3,04 - 24,72
A10 => All 0,40 311,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 51,23 536 1,49 - 2,92 - 36,96
All => Al2 0,40 311,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 50,92 5,36 1,50 - 2,93 - 36,64
Al2 => A13 0,40 39 11,40 x 1,40 37.60 0,10 1,08 7.60 - 65,86 6,80 1,53 - 2,99 - 48,47
A13 => Al4 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 32,89 3.37 1,73 - 3.39 - 22,37
Al4 => EXIST 0,40 291,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 35,72 4,99 1,09 - 2,13 - 23,02
BACIA B
RUA JOSE MARIANO COUTINHO
B1 => B2 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3,36 - 29,05 3,00 1,39 - 2,72 - 19,97
B2 => B3 0,40 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 42,19 4,27 1,50 - 2,94 - 30,21
B3 => B4 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 45,00 4,45 1,70 - 3.32 - 32,26
B4 => B5 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 26,32 2,28 1,87 - 3.66 - 17.83
B5 => Bé 0,40 13]11,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 2513 2,10 1,87 - 3.67 - 17,01
Bé => B7 0,40 11]1,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 22,09 1,74 1,93 - 3.78 - 14,63
B7 => B8 0,40 10]1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 17,36 1,56 1,53 - 2,99 - 11,07
B8 => B9 0,40 39 11,40 x 1,40 37.60 0,10 1,08 7.60 - 60,57 6,80 1,42 - 2,78 - 43,39
B9 => B10 0,40 35] 1,40 x 1,40 33.60 0,10 1,08 6,79 - 61,46 6,08 1,42 - 2,78 - 45,81




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)

B10 => B11 0,40 361,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7,00 - 68,15 6,26 1,78 - 3,50 - 51,39
B11 => B12 0,40 20| 1,40 x 1,40 18.60 0,10 1,08 3.76 - 37.45 3.37 1,64 - 3,21 - 27,11
B12 => PV-EXIST | 0,60 1511,40 x 1,40 13.60 0,12 1,32 4,30 - 36.42 5,54 1,85 - 3,63 - 22,95

BACIAC

RUA SEM NOME 01
Cl => C2 [ 0.40 39 11,40 x 1.40] 37.60 | 0.10 ] 1,08 | 7.60 | - 59,25 | 6,80 | 1,39 | - 2,72 | - 42,13
C2 => PV-EXIST | 0,40 611,40 x 1.40] 4,60 | 0,10 | 1,08 | 093 | - 11,58 | 0,83 | 1,40 | - 2,74 | - 7.08

BACIAD

RUA AUGUSTO CANDIDO ALVES => RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
DI => D2 0,40 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 65,23 6,98 1,49 - 2,92 - 47,53
D2 => D3 0,40 331,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 53.97 572 1,48 - 2,91 - 38.95
D3 => D4 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 49,03 518 1,49 - 2,91 - 35.16
D4 => D5 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 48,64 518 1,46 - 2,87 - 34,81
D5 => Dé 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 47,97 518 1,45 - 2,84 - 34,17
D6 => D7 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 47,60 518 1,43 - 2,81 - 33.83
D7 => D8 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 47,26 518 1,42 - 2,78 - 33,52
D8 => D9 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 47,58 518 1,42 - 2,79 - 33.83
D9 => D10 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 47,93 518 1,43 - 2,81 - 34,16
D10 => D11 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 32,93 3.37 1,44 - 2,83 - 22,97
D11 => D12 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 47,95 518 1,44 - 2,81 - 34,18
D12 => D13 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 48,27 518 1,44 - 2,82 - 34,49
D13 => D14 0,40 13]1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 23,74 2,10 1,46 - 2,86 - 16,43
D14 => D15 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 45,92 4,45 1,60 - 3,14 - 33.36
D15 => D16 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 44,66 4,45 1,53 - 3,00 - 32,24
D16 => D17 0,40 241,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 40,66 4,09 1,52 - 2,99 - 29,01
D17 => D18 0,40 161,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 30,33 2,64 1,58 - 3,10 - 21,64
D18 => D19 0,60 38 (1,40 x 1,40 36,60 0,12 1,32 11,58 - 94,97 14,90 2,13 - 4,18 - 64,31
D19 => DESAGUE | 0,60 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 12,33 1,47 1,58 - 3,09 - 6,63

BACIAE

CAPTACAO RUA ALZIRA SOUZA SANTOS

CAPTA  => E7 [ 0.40 61020 x 0.20] 5.80 | 0,10 1,08 | 1,17 ] - 8,98 | 1,05 | 1,16 - 0,05 | - 6,71

El => E2 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 33,26 3.37 1,49 - 2,91 - 23,22
E2 => E3 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 32,01 3.37 1,41 - 2,75 - 22,13
E3 => E4 0,40 27 |1 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 42,49 4,63 1,40 - 2,75 - 29,93
E4 => ES 0,40 331,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 51,70 572 1,42 - 2,77 - 36.82
ES5 => Eé 0,40 371,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7,20 - 67,45 6,44 1,93 - 3.77 - 50,04
E6 => E7 0,40 28| 1,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 45,76 4,81 1,54 - 3.02 - 32,55
E7 => E8 0,80 35[1,50 x 1,50 33.50 0.16 1,56 16,16 - 99.19 24,25 1,82 - 4,09 - 54,69
E8 => E9 0,80 211,50 x 1,50 7.50 0.16 1,56 3,62 - 27,15 5,43 1,68 - 3.78 - 14,32
E9 => E10 0,80 25[1,50 x 1,50 23,50 0.16 1,56 11,34 - 67,73 17,01 1.76 - 3.96 - 35.42
E10 => CX-EXIST | 0,80 23[1,50 x 1,50 21,50 0.16 1,56 10,37 - 57,86 15,56 1,53 - 3.44 - 28,49




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 2o PV Areia ou d Vol Al Alt Vol Vol Volume
X S . _ pedra escav. olume ura ura olume olume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
BACIAF
TRAVESSA HERMOGENES GOMES
F3-1 => F3 [ 0.40 | 251140 x 1.40] 23,60 | 0,10 1,08 | 477 | -] 41,56 | 4,27 | 1,59 | - 3,12 - 29,40
RUA SEM NOME 03 => TRAVESSA HERMOGENES GOMES
F1 => F2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 49,35 518 1,49 - 2,92 - 35,47
F2 => F3 0,40 151,40 x 1,40 13.60 0,10 1,08 2,75 - 27,16 2,46 1,81 - 3,54 - 18.41
F3 => F4 0,60 35[1,40 x 1,40 33.60 0,12 1,32 10,63 - 76,35 13.68 1,63 - 3,19 - 48,85
F4 => PV-EXIST | 0,60 38 (1,40 x 1,40 36.60 0,12 1,32 11,58 - 88,19 14,90 1,62 - 3,18 - 58,53
BACIA G
RUA MARIA JOSE VEIGA
GI10-1 = GI0-2 0,40 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 40,09 4,09 1,49 - 2,92 - 28,51
G102 = GI0-3 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1,13 - 13.72 1,01 1,47 - 2,88 - 8,70
G103 = G10 0,40 23[1,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 39.40 3.91 1,67 - 3,27 - 27.85
CAPTACAO RUA MARIA JOSE VEIGA
CAPTA  => G10 [ 040 | 61020 x 0,20] 5,80 | 0,10 1,08 | 1,17 ] -] 9,25 | 1,05 | 1,19 - 0,05 | - 6,98
RUA MARIA JOSE VEIGA
Gl => G2 0,40 26 (1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 43,46 4,45 1,49 - 2,92 - 31,12
G2 => G3 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 44,70 4,63 1,48 - 2,90 - 31,99
G3 => G4 0,40 26 (1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 43,44 4,45 1,48 - 2,90 - 31,12
G4 => G5 0,40 29 (1,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 49,59 4,99 1,60 - 3,13 - 35.89
G5 => Gé 0,40 35[1,40 x 1,40 33.60 0,10 1,08 6,79 - 62,92 6,08 1,58 - 3,09 - 46,96
Gé => G7 0,40 33 [ 1,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 60,07 572 1,68 - 3,29 - 44,67
G7 => G8 0,40 1711,40 x 1,40 15,60 0,10 1,08 3.15 - 30,98 2,82 1,61 - 3,15 - 21,86
G8 => G9 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 47,14 518 1,52 - 2,98 - 33,20
G9 => G10 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 54,41 5,90 1,48 - 2,90 - 39.02
G10 => DESAGUE | 0,60 611,40 x 1,40 4,60 0,12 1,32 1,46 - 14,73 1,87 1,64 - 3,22 - 8,18
RUA JULIO AUTO DE AMORIM => SERVIDAO
H5-1 => H5-2 0,40 371,40 x 1,40 35.60 0,10 1,08 7,20 - 60,56 6,44 1,49 - 2,92 - 44,00
H5-2 => H5-3 0,40 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 41,60 4,09 1,60 - 3.13 - 29,81
H5-3 => H5-4 0,40 911,40 x 1,40 7,60 0,10 1,08 1,54 - 16,67 1,38 1,46 - 2,86 - 10,89
H5-4 => H5-5 0,40 21 (1,40 x 1,40 19,60 0,10 1,08 3.96 - 34,68 3.55 1,45 - 2,85 - 24,32
H5-5 => H5-6 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1,13 - 13.34 1,01 1,44 - 2,83 - 8,37
H5-6 => H5 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 50,59 5,90 1,41 - 2,77 - 35.33
RUA EDIO CANDIDO DE BRITO
H7-1 => H7-2 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 50,00 518 1,49 - 2,92 - 36,12
H7-2 => H7-3 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 50,02 518 1,50 - 2,95 - 36,11
H7-3 => H7-4 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 50,36 518 1,51 - 2,95 - 36.45
H7-4 => H7-5 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 50,71 518 1,52 - 2,98 - 36.77




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
H7-5 => H7-6 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 36,23 3.37 1,78 - 3,48 - 25,62
H7-6 => H7-7 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 42,39 4,27 1,60 - 3,13 - 30,22
H7-7 => H7-8 0,60 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 86,38 15,72 1,63 - 3,19 - 55,26
H7-8 => H7 0,60 111,40 x 1,40 9,60 0,12 1,32 3,04 - 25,34 3.91 1,61 - 3,16 - 15,23
RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH
CAPTA  =>  H8-1 [ 0,60 | 91020 x 020] 8.80 | 0,12 ] 1,32 ] 2,78 | - 19,47 | 3,58 | 1,56 | - ] 0,06 | -] 13,05
H8-1 => H8 [ 0,60 | 21 [ 1,40 x 1.40] 19,60 | 0,12 | 1,32 | 6,20 | - 46,74 | 7.98 | 1,60 | - ] 3,14 | - 29,42
RUA SEM NOME 05
H14-1 => H14-2 0,40 381,40 x 1,40 36,60 0,10 1,08 7.40 - 53,95 6,62 1,31 - 2,58 - 37.35
H14-2 => HIi4-3 0,40 211,40 x 1,40 19.60 0,10 1,08 3,96 - 30,71 3,55 1,50 - 2,94 - 20,26
H14-3  => H14 0,40 23] 1,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 28,21 3.91 1,05 - 2,05 - 17.88
RUA EUZEBIO PENETRA
H18-1 => HI182 0,40 211,40 x 1,40 19.60 0,10 1,08 3,96 - 34,56 3,55 1,39 - 2,72 - 24,33
H18-2 => HI8-3 0,40 211,40 x 1,40 19.60 0,10 1,08 3,96 - 37,29 3,55 1,50 - 2,94 - 26,84
H18-3 => HI84 0,40 26| 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 44,84 4,45 1,62 - 3,17 - 32,25
H18-4  => H18 0,40 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 44,04 4,81 1,44 - 2,82 - 31,03
CAPTACAO => RUA EUZEBIO PENETRA
CAPTA  =>  H19-1 [ 0,80 | 81020 x 020] 7.80 | 0,16 | 1,56 | 3.76 | - 21,34 | 5,65 | 1,52 | -] 0,06 | -] 11,87
H19-1  => H19 | 0.80 | 101,50 x 1,50] 8,50 | 0,16 | 1,56 | 4,10 | - 30,83 | 6,15 | 1,71 ] - 3.85 | - 16,73
RUA MARIA JOSE VEIGA
H29-4-1 =>  H29-4 [ 0,40 | 31]1.40 x 1.40] 29,60 | 0,10 1,08 | 5,99 -] 47,55 | 5,36 | 1,49 -] 2,92 -] 33,28
RUA SEM NOME 06
H29-6-1  => H29-6-2 | 0,40 211,40 x 1,40 19.60 0,10 1,08 3,96 - 37.35 3,55 1,53 - 3,00 - 26,84
H29-6-2 => H29-6-3 | 0,40 311,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 48,77 5,36 1,76 - 3,45 - 33.97
H29-6-3 => H29-6 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 14,83 1,92 1,05 - 2,05 - 8,72
RUA SEM NOME 07 => RUA MARIA JOSE VEIGA
H29-1 =>  H29-2 0,40 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 61,84 6,44 1,53 - 3,00 - 45,20
H29-2  =>  H29-3 0,40 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 42,77 4,27 1,52 - 2,97 - 30,76
H29-3  =>  H29-4 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 34,83 3.37 1,52 - 2,98 - 24,72
H29-4  =>  H29-5 0,40 29| 1,40 x 1,40 27.60 0,10 1,08 5,58 - 47,53 4,99 1,51 - 2,97 - 33,99
H29-5 =>  H29-6 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 44,49 4,63 1,81 - 3.54 - 31,14
H29-6  =>  H29-7 0,40 281,40 X 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 33,36 4,81 1,09 - 2,14 - 21,03
H29-7  => H29 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1,13 - 10,18 1,01 1,07 - 2,11 - 593
RUA BERNARDINA MARIA DE NAZARETH => RUA SEM NOME 04 => SERVIDAO => RUA EUZEBIO PENETRA => RUA SEM NOME 8 => SERVIDAO => RUA MARIA JOSE VEIGA
HI => H2 1,00 511,70 x 1,70 13,30 0,20 1,90 9,69 - 81,04 15,04 2,35 0,10 6,79 0,06 49,46
H2 => H3 1,00 321,70 x 1,70 30,30 0,20 1,90 22,09 - 176,72 34,27 2,35 0,59 6,79 0,37 113,20
H3 => H4 1,00 241,70 x 1,70 22,30 0,20 1,90 16,25 - 112,00 25,22 2,35 0,36 6,79 0,23 63,51
H4 => H5 1,00 20[1,70 x 1,70 18,30 0,20 1,90 13,34 - 80,54 20,70 1,94 - 5,61 - 40,89




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (3} externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
H5 => Hé 1,00 27 11,70 x 1,70 25,30 0,20 1,90 18,44 - 120,48 28,61 2,01 - 581 - 67,62
Hé => H7 1,00 141170 x 1,70 12,30 0,20 1,90 8.97 - 66,70 13.91 2,35 0.15 6,79 0.10 36.93
H7 => H8 1,00 401,70 x 1,70 38.30 0,20 1,90 27,92 - 176,27 43,32 2,14 - 6,17 - 98,86
H8 => H9 1,00 29 11,70 x 1,70 27.30 0,20 1,90 19.90 - 144,15 30.88 2,35 0,00 6,79 - 86.58
H9 => H10 1,50 x 1,00 261220 x 220 23.80 0,50 2,60 - 30,94 215,32 55,69 2,35 0,43 11,37 0,27 117,05
H10 => H11 1,50 x 1,00 27 1220 x 220 24,80 0,50 2,60 - 32,24 236,13 58,03 2,35 0,48 11,37 0.31 134,18
HI11 => H12 1,50 x 1,00 27 1220 x 220 24,80 0,50 2,60 - 32,24 259,17 58,03 2,35 0,79 11,37 0,50 157,03
H12 => H13 1,50 x 1,00 36220 x 220 33.80 0,50 2,60 - 43,94 322,96 79,09 2,63 0,85 12,73 0,54 186,66
H13 => H14 1,50 x 1,00 36220 x 220 33.80 0,50 2,50 - 42,25 237.99 79,09 2,35 0,33 11,37 0,21 105,07
H14 => H15 3,00 x 1,00 32 - x - 32,00 0,50 4,06 - 64,96 291,02 146,23 1,89 0,27 - 0.17 79.66
H15 => H16 300 x 1,00 12 - x - 12,00 0,50 4,06 - 24,36 108,16 54,84 1,88 0,26 - 0.17 28,79
H16 => H17 300 x 1,00 21 - x - 21,00 0,50 4,06 - 42,63 202,92 95,96 1,85 0,23 - 0.14 64,19
H17 => H18 300 x 1,00 21 - x - 21,00 0,50 4,06 - 42,63 223,38 95,96 2,21 0,59 - 0,38 84,41
H18 => H19 3,00 x 1,00 16 - x - 16,00 0,50 4,06 - 32,48 168,25 73,11 2,35 0,71 - 0.45 62,21
H19 => H20 3,00 x 1,00 17 - x - 17.00 0,50 4,06 - 34,51 166.34 77,68 2,15 0,53 - 0,34 53,81
H20 => H21 300 x 1,00 27| - x - 27,00 0,50 4,06 - 54,81 263,09 123,38 1,98 0,36 - 0,23 84,67
H21 => H22 3,00 x 1,00 26 - x - 26,00 0,50 4,06 - 52,78 270,23 118,81 2,13 0,51 - 0,32 98,32
H22 => H23 3,00 x 1,00 8 - x - 8.00 0,50 4,06 - 16,24 78,28 36,56 2,29 0,67 - 0,42 25,06
H23 => H24 3,00 x 1,00 13 - x - 13,00 0,50 4,06 - 26,39 115,06 59,40 1,83 0,21 - 0,13 29,14
H24 => H25 3,00 x 1,00 17 - x - 17,00 0,50 4,06 - 34,51 150,46 77,68 1,83 0,21 - 0,13 38,14
H25 => H26 3,00 x 1,00 27| - x - 27,00 0,50 4,06 - 54,81 238,97 123,38 1,83 0,21 - 0,13 60,65
H26 => H27 3,00 x 1,00 31 [ - x - 31,00 0,50 4,06 - 62,93 281,93 141,66 1,83 0,21 - 0,13 77,21
H27 => H28 3,00 x 1,00 8 - x - 8.00 0,50 4,06 - 16,24 73,40 36,56 1,95 0,33 - 0,21 20,39
H28 => H29 3,00 x 1,00 S5 - x - 5,00 0,50 4,06 - 10,15 45,07 22,85 1,86 0,24 - 0.15 11,92
H29 => DESAGUE | 3,00 x 1,00 6] - X - 6,00 0,50 4,06 - 12,18 53,59 27,42 1,89 0,27 - 0,17 13,82
BACIA |
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA => RODOVIA AMARAL PEIXOTO

11 => 12 0,40 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 64,80 6,98 1,49 - 2,92 - 47,10
12 => 13 0,40 181,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 30,80 3,00 1,48 - 2,89 - 21,55
13 => 14 0,40 15]1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 26,00 2,46 1,48 - 2,89 - 17.90
14 => 15 0,40 331,40 X 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 56,28 572 1,57 - 3,08 - 41,09
15 => 16 0,40 171,40 x 1,40 15,60 0,10 1,08 3,15 - 29,87 2,82 1,51 - 2,96 - 20,94
16 => 17 0,40 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 42,21 4,27 1,51 - 2,96 - 30,21
17 => 18 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 48,03 4,63 1,69 - 3.32 - 34,90
18 => 19 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 31,07 3,00 1,52 - 2,99 - 21,72
19 => 110 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 38,23 3.91 1,46 - 2,86 - 27,09
110 => 111 0,40 371,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7,20 - 59,76 6,44 1,49 - 2,91 - 43,21
111 => 112 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 43,37 4,45 1,45 - 2,85 - 31,10
112 => 113 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 27,90 2,28 1,83 - 3.58 - 19,49
113 => 114 0,40 13]11,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 26,81 2,10 2,08 - 4,07 - 18.29
114 => 115 0,40 11]1,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 23,82 1,74 2,14 - 4,20 - 15,94
115 => 116 0,40 11]1,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 23,26 1,74 2,04 - 4,01 - 15,57
116 => 117 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 30,02 2,28 1,98 - 3.88 - 21,31
117 => 118 0,40 11]1,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 21,12 1,74 1,57 - 3.07 - 14,37
118 => 119 0,40 26 ] 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 45,00 4,45 1,56 - 3.06 - 32,52




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 2o PV Areia ou d Vol Al Alt Vol Vol Volume
X 3 . - pedra escav. olume ura ura olume olume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
119 => 120 0,40 1911,40 x 1,40 17,60 0,10 1,08 3,56 - 33.26 3.18 1,53 - 2,99 - 23,53
120 => 121 0,40 811,40 x 1,40 6,60 0,10 1,08 1,33 - 21,85 1,19 2,35 0.31 4,61 0,20 14,52
AREAL
BACIA A
TRAV. PAULO RIOS ==> RUA BAEPENDI
Al => A2 0,40 351,40 x 1,40 33.60 0,10 1,08 6,79 - 39.14 6,08 1,04 - 2,04 - 24,23
A2 => A3 0,40 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 42,72 6,08 1,12 - 2,20 - 27,65
A3 => A4 0,40 15]1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 20,72 2,46 1,11 - 2,18 - 13.33
A4 => A5 0,40 311,40 x 1,40 1,60 0,10 1,08 0,32 - 6,39 0,29 1,27 - 2,49 - 3,29
BACIA B
TRAV. ADALGIZA GONCALVES ==> RUA BAEPENDI
B1 => B2 0,40 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 39.52 6,08 1,04 - 2,04 - 24,61
B2 => B3 0,40 36 1,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7,00 - 40,59 6,26 1,04 - 2,04 - 25,29
B3 => B4 0,40 36 1,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7,00 - 39.81 6,26 1,04 - 2,04 - 24,51
B4 => PV EXIST. | 0,40 411,40 x 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 6,25 0,47 1,00 - 1,96 - 3,29
BACIAC
TRAV. MARIO SERGIO ==> RUA BAEPENDI
Cl => C2 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 35.20 518 1,06 - 2,08 - 22,16
C2 => C3 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 37.30 518 1,14 - 2,24 - 24,10
C3 => C4 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 36.96 518 1,13 - 2,21 - 23,79
C4 => C5 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 35,30 518 111 - 2,18 - 22,16
C5 => PV EXIST. | 0,40 411,40 x 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 6,46 0,47 1,04 - 2,03 - 3,43
BACIAD
TRAV. BELAS ARTES ==> RUA BAEPENDI
DI => D2 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 43,98 518 1,40 - 2,74 - 30,28
D2 => D3 0,40 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 49,60 6,98 1,24 - 2,43 - 32,39
D3 => D4 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 32,15 4,45 1,04 - 2,04 - 20,69
D4 => D5 0,40 161,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 22,63 2,64 1,19 - 2,33 - 14,71
D5 => PV EXIST. | 0,40 411,40 x 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 7,89 0,47 1,25 - 2,45 - 4,44
BACIAE
TRAV. ZEBINO DOS SANTOS ==> RUA BAEPENDI
El => E2 0,40 321,40 x 140 30,60 0,10 1,08 6,19 - 37.01 5,54 1,04 - 2,04 - 23,24
E2 => E3 0,40 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 31,72 4,27 1,13 - 2,22 - 20,46
E3 => E4 0,40 35[1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 44,29 6,08 1,15 - 2,24 - 29,18
E4 => E5 0,40 10]1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 14,47 1,56 1,17 - 2,29 - 8,88
E5 => PV EXIST. | 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 8.58 0,65 117 - 2,29 - 4,91
BACIAF
TRAV. ANGELO FERNANDA ==> RUA BAEPENDI
Fl => F2 ] 040 | 36]1.40 x 1.40] 34,60 | 0,10 | 1,08 | 7.00 | -] 40,59 | 6,26 1,04 | -] 2,04 | -] 25,29
F2 => 3 | 040 [ 35]1.40 x 1.40] 33,60 | 0,10 | 1,08 | 6,79 | - 39,90 | 6,08 | 1,04 | - 2,04 | - 24,99




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 2o PV Areia ou d Vol Al Alt Vol Vol Volume
X 3 . - pedra escav. olume ura ura olume olume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
F3 => PV EXIST. | 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 34.21 4,63 1,05 - 2,06 - 22,34
BACIA G
TRAV. POUSADA DA LAGOA ==> RUA BAEPENDI
Gl => G2 0,40 33 [ 1,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 37.74 5,72 1,04 - 2,04 - 23,59
G2 => G3 0,40 33 [ 1,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 37.81 5,72 1,07 - 2,09 - 23,61
G3 => PV EXIST. | 0,40 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 30,61 4,09 1,04 - 2,03 - 19.92
BACIAH
TRAV. MILTON DA CUNHA VAZ ==> RUA BAEPENDI
H1 => H2 0,40 26 (1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 31,51 4,45 1,14 - 2,23 - 19.86
H2 => H3 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 30,97 4,63 1,04 - 2,04 - 19.12
H3 => PV EXIST. | 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 33.88 4,63 1,04 - 2,04 - 22,03
BACIA |
TRAV. GOIAS ==> RUA BAEPENDI
1 => 12 [ 0.40 | 40]1,40 x 1,40] 38,60 | 0,10 | 1,08 | 7.80 | - 45,35 | 6,98 | 1,06 | -] 2,08 | -] 28,49
12 => PV EXIST. | 0,40 | 28 11,40 x 1.40] 26,60 | 0,10 | 1,08 | 5.38 | - 35,97 | 4,81 | 1,04 | -] 2,04 | - 23,74
BACIAJ
RUA BAPENDI
J3-1 => J3 [ 0.40 | 30]1,40 x 1,40] 28,60 | 0,10 1,08 | 578 | - ] 33,85 | 518 | 1,04 | - 2,04 | - 20,85
RUA MAJOR CEZAR ==> RUA BAPENDI
J1 => J2 0,40 35[1,40 x 1,40 33.60 0,10 1,08 6,79 - 39.14 6,08 1,04 - 2,04 - 24,23
J2 => J3 0,40 28 (1,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 33.21 4,81 1,02 - 2,00 - 21,02
J3 => J4 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 40,22 4,63 1,14 - 2,24 - 28,17
J4 => PV EXIST. | 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 49,49 518 1,56 - 3,05 - 35,48
BACIA L
TRAV. LUIZA SOARES OLIVEIRA ==> RUA BAEPENDI
L5-1 => 152 [ 040 | 151140 x 1.40] 13,60 | 0,10 | 1,08 | 2.75 | -] 18,10 | 2,46 | 1,02 | -] 2,00 | - 10,89
L5-2 => L5 [ 0.40 | 181,40 x 1,40] 16,60 | 0,10 | 1,08 | 3,36 | - 22,78 | 3,00 | 1,07 | - 2,09 | - 14,33
TRAV. DEP. LAFITE LUVIZARO ==> RUA BAEPENDI ==> TRAVESSA SEM NOME 1
L1 => L2 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 34,50 518 1,04 - 2,04 - 21,50
L2 => L3 0,40 13]1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 16,61 2,10 1,06 - 2,07 - 10,09
L3 => L4 0,40 22 (1,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 4,17 - 28,37 3,73 1,10 - 2,16 - 18,31
L4 => L5 0,40 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 32,50 4,09 1,20 - 2,36 - 21,48
L5 => L6 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 33.25 3.91 1,21 - 2,37 - 22,60
L6 => L7 0,40 22 11,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 4,17 - 33,90 3.73 1,37 - 2,69 - 23,31
L7 => L8 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3.36 - 27,03 3,00 1,35 - 2,64 - 18,03
L8 => PV EXIST. | 0,40 1311,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 20,64 2,10 1,25 - 2,45 - 13.74




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
BACIAM
TRAVESSA SEM NOME 2 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
M1 => M2 T 0,40 | 171,40 x 1,40] 15,60 | 0,10 | 1,08 | 3,15 | - 21,40 | 2,82 | 1,14 | -] 2,23 | -] 13,20
M2 => PV EXIST. | 0,40 | 11]1,40 x 1,40] 9,60 | 0,10 | 1,08 | 1,94 | - 14,57 | 1,74 | 4 | - 2,03 | - ] 8,86
BACIAN
TRAVESSA SEM NOME 3 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
N1 => N2 0,40 1911,40 x 1,40 17.60 0,10 1,08 3,56 - 23,49 3,18 1,06 - 2,08 - 14,67
N2 => N3 0,40 911,40 x 1,40 7.60 0,10 1,08 1,54 - 12,88 1,38 1,13 - 2,21 - 7,75
N3 => PV EXIST. | 0,40 211,40 x 1,40 0,60 0,10 1.08 0,12 - 4,71 0,11 1,15 - 2,26 - 2,22
BACIAO
TRAVESSA SEM NOME 4 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
Ol => PV EXIST. [ 0,40 | 29 1,40 x 1.40] 27.60 | 0,10 1,08 | 558 | -] 38,27 | 4,99 | 101 ] - 2,18 | - 25,52
BACIA P
TRAVESSA SEM NOME 5 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
P1 => PVEXIST. [ 0.40 | 51140 x 1.40] 3,60 | 010 ] 1,08 | 0.73 | - 8.34 | 0,65 | 116 | - 2,27 | - 4,69
BACIA Q
TRAVESSA SEM NOME 6 ==> RUA BARAO DE SAQUAREMA
Ql => Q2 [ 040 | 21 [ 1,40 x 1.40] 19,60 | 0,10 | 1,08 | 3,96 - 29,28 | 3,55 | 113 - 2,21 - 19,56
Q2 => PV EXIST. [ 0,40 | 211,40 x 1,40] 0.60 | 010 ] 1,08 | 0,12 - 5,45 | 0,11 | 1,36 - 2,66 - 2,56
DIVERSAS RUAS
MADRESSILVA
BACIA A
RUA MANUEL VEIGA
Al => A2 0.40 22| 1,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 417 - 34,48 3,73 1,54 - 3,02 - 23,56
A2 => A3 0,40 22| 1,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 417 - 31,38 3,73 1,30 - 2,56 - 20,92
A3 => A4 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 40,94 4,45 1,22 - 2,39 - 29,13
A4 => A5 0,40 27 | 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 58,10 4,63 1,62 - 3,18 - 4511
A5 => Ab 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,18 4,84 - 63,91 3.91 2,24 0,05 4,38 0,03 50,75
Ab => A7 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,18 4,84 - 66,05 3.91 2,23 0,05 4,37 0,03 52,90
A7 => A8 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,18 417 - 66,41 3.37 2,35 0,09 4,61 0,06 54,20
A8 => DESAGUE | 0,40 1611,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 36,12 2,64 2,35 0,81 4,61 0,52 25,40
PARQUE MARINA
BACIA A
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA
Al => A2 0,40 15]11,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 26,02 2,46 1,49 - 2,92 - 17,89
A2 => A3 0,40 13]11,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 22,43 2,10 1,44 - 2,83 - 15,15
A3 => A4 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 23,93 2,28 1,44 - 2,82 - 16,28
A4 => A5 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 37.69 3.91 1,44 - 2,83 - 26,58
A5 => Ab 0,40 16 11,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 25,74 2,64 1,45 - 2,84 - 17.31
Ab =>CX-EXISTENT| 0,40 911,40 x 1,40 7.60 0,10 1,08 1,54 - 14,09 1,38 1,39 - 2,72 - 8,45




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 PV 5 Volume
. DN a o 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
BACIA B
RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA
B1 => B2 0,40 27| 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 45,01 4,63 1,49 - 2,92 - 32,28
B2 => B3 0,40 811,40 X 1,40 6,60 0,10 1,08 1,33 - 15,57 1,19 1,50 - 2,94 - 10,11
B3 => DESAGUE | 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1,13 - 15,24 1,01 2,35 0,19 4,61 0,12 837
SAO GERALDO
BACIA A
RUA SEM NOME (R. THEODOROBERNARDO A R. JOSE BANDEIRA)
RUA SEM NOME => RUA JOSE BANDEIRA
Al => A2 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 51,65 5,90 1,39 - 2,72 - 36,44
A2 => A3 0,40 241,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 42,18 4,09 1,63 - 3,20 - 30.32
A3 =>TO RUADA 0,40 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 45,62 4,81 1,47 - 2,87 - 32,56
BACAXA
BACIA A
RUA NOVE IRMAOS
RUA NOVE IRMAOS => RUA MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS
Al => A2 0,40 25| 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 41,90 4,27 1,49 - 2,92 - 29.94
A2 => A3 0,40 30 (1,40 x 140 28,60 0,10 1,08 578 - 49,68 518 1,49 - 2,92 - 35,80
A3 =>D RUA CAPI] 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 47,71 518 1,48 - 2,90 - 33.85
BARREIRA
BACIA A
TRAVESSA PAULO CESAR
Al => A2 [ 0.40 35]1.40 x 1.40] 33,60 | 010 ] 1,08 | 6.79 | - 44,86 6,08 1,06 | - 2,08 | - 29.91
BACAXA
BACIA A
RUA EPIFANIA DA COSTA => RUA ADEMARIO COSTA
Al => A2 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 57,79 5,90 1,34 - 2,63 - 42,67
A2 => A3 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1.08 2,14 - 25,60 1,92 1,76 - 3,44 - 18,10
A3 => A4 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 61,20 5,90 1,75 - 3.43 - 45,28
A4 => AS 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 55,51 5,90 1,48 - 2,91 - 40,11
A5 => Ab 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 5512 5,90 1,47 - 2,88 - 39.75
Ab => A7 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,18 0,81 - 16,27 0,65 2,09 - 4,10 - 10,71
A7 =>>V-EXISTENT{ 0,40 25] 1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 52,83 4,27 2,09 - 4,10 - 39.69
BACIA B
RUA SAMIRA COSTA => RUA PEREIRA
B1 => B2 0,40 40 | 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 64,36 6,98 1,49 - 2,92 - 46,66
B2 => B3 0,40 311,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 51,04 536 1,56 - 3.05 - 36,64
B3 => B4 0,40 311,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 48,36 536 1,40 - 2,75 - 34,26
B4 =>>V-EXISTENT{ 0,40 31]1,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 42,36 536 1,41 - 2,76 - 28,25




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
5 0 PV q Volume
DN o3 5 _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
Bacia £ 9 | dimensces J de
ou O o Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho (8] externas _ reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
BACAXA
BACIA A
RUA G
Al =>CX-EXISTETN] 0,40 101,40 x 1,40] 8,60 | 0,10 1,08 | 1.74 | - 14,85 | 1,56 | 1,09 | - 2,14 | - 9.41
RAIA
BACIA A
RUA PROJETADA 142
RUA PROJETADA 142 => RUA JOAQUIM VIEIRA
Al => A2 0,40 40| 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 48,86 6,98 1,79 - 3,51 - 50,57
A2 => A3 0,40 27| 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 50,55 4,63 1,92 - 3.77 - 36.97
A3 => A4 0,40 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 52,48 4,81 2,17 0,05 4,25 0,03 38.01
A4 => A5 0,40 12| 1,40 X 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 15,62 1,92 1,12 - 2,19 - 9,37
TOTAIS 3.427,01 2.119,76 24,06 20.809,33

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento




PROJETO: GUARANI

VOLUME DAS SECOES
CANAL TRAPEZOIDAL EM TERRA - TALUDE 1:1

Area Semi Volume
Estaca Corte Aterro DistGncia Corte Aterro 0BS
0+ 0000 6,060 oooof @ 8 @ @
1+ 0,000 5,490 0,000 10,000 115,500 0,000
2 + 0,000 3,910 0,000 10,000 94,000 0,000
3+ 0,000 3,740 0,000 10,000 76,500 0,000
4 + 0,000 3,640 0,000 10,000 73,800 0,000
5 + 0,000 3,510 0,000 10,000 71,500 0,000 83{_\3Sn5
6 + 0,000 3,280 0,000 10,000 67,900 0,000
7 + 0,000 3,730 0,000 10,000 70,100 0,000
8 + 0,000 3,370 0,000 10,000 71,000 0,000
9 + 0,000 2,590 0,000 10,000 59,600 0,000
9 + 4,035 2,790 0,000 2,018 10,857 0,000
9 + 10,549 3,980 0,000 3,257 22,050 0,000
10 + 0,000 4,530 0,000 4,726 40,218 0,000
1+ 0,000 4,190 0,000 10,000 87,200 0,000] BASE
12 + 0,000 4,860 0,000 10,000 90,500 0,000 3.9m
13 + 0,000 5,260 0,000 10,000 101,200 0,000
13 + 16,000 9,120 0,000 8,000 115,040 0,000
TOTAL (m?) 1.166,965

Folha: 90de119 \\W

\



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
GUARANI
RUA PIAUI E OUTRAS
Implantagdo
Rua 4 160,00 6,40 1.024,00
Rua 3 (8+0,0 a 10+10,0) 50,00 6,40 320,00
(a)]Rua 3 (10+10 a 15+0,0) 90,00 6,40 576,00
Rua 3 (15+0,0 a 45+14,0) 614,00 6,40 3.929,60
Rua Conceigao 253,00 6,40 1.619,20
Rua Clarice Baptista 282,00 6,40 1.804,80
Rua 1 288,00 6,40 1.843,20
Rua Sem Nome 1 56,00 6,40 358,40
Rua Sem Nome 2 184,00 6,40 1.177,60
Rua Manoel Ribeirio Gongalves 244,00 6,40 1.561,60
Rua Repouso 246,00 6,40 1.574,40
Travessa Existente 522,00 6,40 3.340,80
Rua Porto Alegre 50,00 6,40 320,00
Rua Marabd 317,00 6,40 2.028,80
Rua Sem Nome 11 153,00 6,40 979,20
Rua Sem Nome 4 (550+0,0 a 550+10) 10,00 6,40 64,00
(a)]Rua Sem Nome 4 (550+10 a 554+0,0) 70,00 6,40 448,00
Rua Sem Nome 4 (554+0,0 a 559+4,587) 105,00 6,40 672,00
Rua Piauf 790,00 6,40 5.056,00
Rua Porto Alegre 200,00 6,40 1.280,00
Rua Sem Nome 5 171,00 6,40 1.094,40
Rua Sem Nome 6 122,00 6,40 780,80
(a)|Travessa Kai Rosa 137,00 3,47 475,39
(a)]Rua Sem Nome 7 142,00 4,20 596,40
Rua 7 (850+0,0 a 855+14,0) 114,00 5,00 570,00
Rua 7 (900+0,0 a 913+5,667) 266,00 6,40 1.702,40
Rua 11 (950+0,0 a 950+10,0) 10,00 6,40 64,00
(a)]Rua 11 (950+10,0 a 956+0,0) 110,00 6,40 704,00
Rua 11 (956+0,0 a 977+13,657) 434,00 6,40 2.777,60
(a)]Rua 12 175,00 6,40 1.120,00
Rua 2 400,00 6,40 2.560,00
Rua Porto Alegre 122,00 6,40 780,80
Rua Sem Nome 8 161,00 6,40 1.030,40
Rua 15 345,00 6,40 2.208,00
Rua Sem Nome 9 200,00 6,40 1.280,00
Rua Sem Nome 10 220,00 6,40 1.408,00
Travessa 3 251,00 6,40 1.606,40
Rua Sem Nome 12 107,00 6,40 684,80
Rua 18 140,00 5,40 756,00
Rua Brisa Mar 136,00 6,40 870,40
(a)|Travessa Arlindo Donizete Barreto 116,00 3,90 452,40
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 53,00 6,40 339,20
(a)]Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68,00 3,50 238,00
Travessa Herculano da Conceigdo 60,00 5,00 300,00
Rua Jodo de Barro (ramo - 1700) 140,00 6,40 896,00
Rua Jodo de Barro (1750+0,0 a 1757+3,0) 143,00 6,40 915,20
Rua Jodo de Barro (1757+3,0 a 1759+8,0) 45,00 7,40 333,00
Total implantagdo| 9.072,00 - 56.521,19




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

Reconstrugdo
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 => PV-E23) (+10m) 103,00 6,20 638,60
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) (+10m) 197,00 6,00 1.182,00
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => F19) 231,00 6,00 1.386,00
Total reconstrugdo 531,00 - 3.206,60
Recomposi¢do
Rua do Leigo (PV-C5 => PV-Existente) (-12m) 7,00 1,08 7,56
Total recomposicao 7,00 - 7,56
RETIRO
RUA MARIA JOSE VEIGA E OUTRAS
Implantagdo
Rua José Mariano Coutinho (est: 0 a 12) 240,00 6,40 1.536,00
(a) |Rua José Mariano Coutinho (est: 12 a 16+5) 85,00 6,40 544,00
(a) |Rua Alzira Souza Santos (est: 16+5 a 19) 55,00 6,40 352,00
Rua Alzira Souza Santos (est: 19 a 27+15,829) 176,00 6,40 1.126,40
Rua Capivara 161,00 6,40 1.030,40
Rua Edio Candido de Brito 245,00 6,40 1.568,00
Rua dos Ourigos 224,00 6,40 1.433,60
Rua das Panteras 82,00 6,40 524,80
(a) (b)|Rua Pedro José de Oliveira 345,00 5,72 1.973,40
Rua José Mariano Coutinho (est: 300 a 306+15) 135,00 6,40 864,00
Rua Sem Nome 1 120,00 6,40 768,00
Rua Sem Nome 2 101,00 6,40 646,40
Rua Euzébio Penetra 150,00 6,40 960,00
Rua Sem Nome 5 105,00 6,40 672,00
Rua Sem Nome 4 91,00 6,40 582,40
Travessa Julio Auto de Amorim 119,00 6,40 761,60
(b) |Rua Maria José Veiga 533,00 6,88 3.667,04
(a) |Rua Sem Nome 6 66,00 6,40 422,40
(a) |Rua Sem Nome 7 127,00 6,40 812,80
Travessa Hermdgenes Gomes 89,00 4,40 391,60
Rua Sem Nome 3 68,00 6,40 435,20
Rua Sem Nome 8 70,00 4,90 343,00
Rua Candido Augusto Alves 420,00 6,40 2.688,00
Total implantagdo| 3.807,00 24.103,04
Reconstrugdo
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-D14 => PV-D19) (+10m) 140,00 6,00 840,00
Total reconstrugéo 140,00 840,00
Recomposi¢do
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-H7-8 => PV-H7) (-3m) 8,00 1,32 10,56
Rua Bernardina Maria de Nazareth (CAPTACAQ => PV-H8-1) (-2m) 7,00 1,32 9,24
Rua Bernardina Maria de Nazareth (E8 => PV-E10) (-12m) 22,00 1,56 34,32
Rua Manoel Alcides Penetra (F4 => PV-EXIST) (-28m) 10,00 1,32 13,20
Rua Manoel Alcides Penetra (C2 => PV-EXIST) 6,00 1,08 6,48
Rua Manoel Alcides Penetra (B12 => PV-EXIST) (-7m) 8,00 1,32 10,56
Rua Pedro José Oliveira (11 => 12) (-30m) 10,00 1,08 10,80
Rua Ourigos (PV-A1 => PV-A2) (-27m) 7,00 1,08 7,56
Rua José Mariano Coutinho (PV-A14 => PV-EXIST) (-19m) 10,00 1,08 10,80
Total recomposi¢do 88,00 113,52




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

AREAL

TRAVESSA PAULO RIOS E OUTRAS

Implantagdo em lajotas de concreto

(a) |Travessa Paulo Rios 132,00 5,90 778,80
(a) |Travessa Adalgiza Gongalves 159,00 5,90 938,10
(a) |Travessa Mario Sérgio 172,00 5,40 928,80
(a) |Travessa Belas Arte 164,00 5,40 885,60
(a) |Travessa Zebino dos Santos 155,00 5,90 914,50
(a) |Travessa Angelo Fernanda 146,00 5,90 861,40
(a) |Travessa Pousada da Lagoa 113,00 5,40 610,20
(a) |Rua Milton da Cunha Vaz 127,00 5,90 749,30
(a) |Travessa Goias 104,00 6,40 665,60
(a) |Rua Major Cezar 106,00 5,90 625,40
(a) |Travessa Dep. Lafite Luvizaro 87,00 4,40 382,80
(a) |Travessa Luiza Soares Oliveira 78,00 4,90 382,20
(a) |Travessa Sem Nome 1 27,00 5,90 159,30
(a) |Travessa Sem Nome 2 29,00 5,40 156,60
(a) |Travessa Sem Nome 3 31,00 3,40 105,40
(a) |Travessa Sem Nome 4 30,00 4,90 147,00
(a) |Travessa Sem Nome 5 27,00 4,90 132,30
(a) |Travessa Sem Nome 6 24,00 4,90 117,60
Total implantagdo| 1.711,00 - 9.540,90
|Reconstrug:&o
Rua Baependi (trecho entre Travessa Goiads e Travessa Sem Nome 1) 256,00 6,50 1.664,00
Total reconstrugdo 256,00 - 1.664,00
DIVERSAS RUAS
IMPLANTACAO DE VIAS
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
(b) [Rua Manuel veiga 17500 [ 546 955,50
|RUA VALDEMIRO Q. DE OLIVEIRA - PARQUE MARINA
(a) [Rua valderimo Q. de Oliveira 18500 [ 5,90 | 1.091,50
|RUA SEM NOMIE - SAO GERALDO
(a)(b)  |RuaSem Nome 12200 627] 764,94
|RUA NOVE IRMAOS - BACAXA
[Rua Nove Irmos 57,00 450 | 256,50
|TRA VESSA PAULO CESAR - BARREIRA
|Travessa Paulo César 80,00 | 6,40 | 512,00
|RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
(b) Rua Epifania da Costa 152,00 5,04 766,08
(a) Rua Samira Costa 62,00 5,40 334,80
[ruA G - BACAXA
|Rua G 91,00 5,40 491,40
|RUA PROJETADA 142 - RAIA
(a) Rua Projetada 142 111,00 6,10 677,10
Total implantagdo| 1.035,00 - 5.849,82
RECONSTRUCAO DE VIAS
RUA SEM NOME - SAO GERALDO
|Rua José Bandeira (PV-A2 => PV-A4) (-5m) 47,00 | 6,00 282,00
[rua NOVE IRMAOS - BACAXA
|Rua Manoel Domingos dos Santos (PV-A2 => PV-PROJETADO) 60,00 | 8,00 480,00
|RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
Rua Ademario Costa (PV-A7 => PV-EXISTENTE) 25,00 6,00 150,00
Rua Pereira (PV-B2 => PV-EXISTENTE) 93,00 7,00 651,00
Total reconstrugao 225,00 - 1.563,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

RECOMPOSICAO
RUA PROJETADA 142 - RAIA
Rua Joaquim Vieira (PV-A4 => PV-A5) (-8m) 4,00 1,08 4,32
Total recomposicdo 4,00 - 4,32
GUARANI
IMPLANTACAO DE VIAS
RUA 3
Rua 3 290,00 6,00 1.740,00
Total implantagdo 290,00 1.740,00

Obs.: Ruas receberdo meio-fio e sarjeta, exceto onde indicado
Larguar das ruas com acréscimo para regularizacdo e execugdo de estrutura de pavimento sob meio-fio
(a) Extensdo possui trechos com revestimento em lajotas de concreto;

(b) Trechos com largura média

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

72 cod.: 03.020.0050-1 TOTAL = 44.422,03 m3
escavagdo para estrutura de pavimento CBUQ => drea CBUQ = drea de implantagéo - drea de lajota de concreto
volume pista = 76.630,92 m? X 0,35 m = 26.820,82 m?3

Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo" sobre a drea a ser pavimentada 10%
profundidade média de escavagdo do borrachudo 0,80 m
area de subleito x incidéncia de borrachudo x altura média de escavagdo
97.754,95 m? X 10% X 0,80 m = 7.820,40 m?

escavagdo para estrutura de pavimento de lajota de concreto com 6 cm de espessura

Guarani
Travessa Kai Rosa 475,39 m? X 0,31 m = 147,37 m3
Rua Sem Nome 7 596,40 m? X 0,31 m = 184,88 m?
Travessa Arlindo Donizete Barreto 452,40 m? X 0,31 m = 140,24 m3
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 238,00 m? X 0,31 m = 73,78 m3
Areal
Travessa Paulo Rios 778,80 m? X 0,31 m = 241,43 m3
Travessa Adalgiza Gongalves 938,10 m? X 0,31 m = 290,81 m?3
Travessa Mario Sérgio 928,80 m? X 0,31 m = 287,93 m?3
Travessa Belas Arte 885,60 m? X 0,31 m = 274,54 m?3
Travessa Zebino dos Santos 914,50 m? X 0,31 m = 283,50 m?3
Travessa Angelo Fernanda 861,40 m? X 0,31 m = 267,03 m3
Travessa Pousada da Lagoa 610,20 m? X 0,31 m = 189,16 m?3
Rua Milton da Cunha Vaz 749,30 m? X 0,31 m = 232,28 m?
Travessa Goids 665,60 m? X 0,31 m = 206,34 m?
Rua Major Cezar 625,40 m? X 0,31 m = 193,87 m3
Travessa Dep. Lafite Luvizaro 382,80 m? X 0,31 m = 118,67 m?
Travessa Luiza Soares Oliveira 382,20 m? X 0,31 m = 118,48 m?
Travessa Sem Nome 1 159,30 m? X 0,31 m = 49,38 m?
Travessa Sem Nome 2 156,60 m? X 0,31 m = 48,55 m?
Travessa Sem Nome 3 105,40 m? X 0,31 m = 32,67 m?
Travessa Sem Nome 4 147,00 m? X 0,31 m = 45,57 m?
Travessa Sem Nome 5 132,30 m? X 0,31 m = 41,01 m?
Travessa Sem Nome 6 117,60 m? X 0,31 m = 36,46 m3
3.503,95 m?



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

escavagdo para estrutura de pavimento de lajota de concreto com 8 cm de espessura

Guarani

Rua 3 (10+10 a 15+0,0)

Rua Sem Nome 4 (550+10 a 554+0,0)
Rua 11 (950+10,0 a 956+0,0)

Rua 12

Retiro

Rua José Mariano Coutinho (est: 12 a 16+5)
Rua Alzira Souza Santos (est: 1645 a 19)
Rua Pedro José de Oliveira

Rua Sem Nome 6

Rua Sem Nome 7

Diversas Ruas

Rua Valderimo Q. de Oliveira

Rua Sem Nome

Rua Samira Costa

Rua Projetada 142

576,00
448,00
704,00
1.120,00

544,00
352,00
1.973,40
422,40
812,80

1.091,50
764,94
334,80
677,10

mZ
mZ
mZ
mZ

3333 3333 3

N

escavagdo para estrutura de pavimento CBUQ => drea CBUQ = drea de reconstrugdo
0,30 m
0,40 m

5.609,60 m?
1.664,00 m?

X

X

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

= 230,40
= 179,20
= 281,60
= 448,00

= 217,60
= 140,80
= 789,36
= 168,96
= 325,12

= 436,60
= 305,98
= 133,92
= 270,84

m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

3.928,38

= 1.682,88 m?
= 665,60 m?

m3

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

73 cod.: 03.020.0200-0

TOTAL =

acerto de talude para implantagdo de muro de arrimo Rua Manuel Veiga - Diversas Ruas - est.: 4+10 a 8+15

0,73 m?

drea x comprimento

0,73

mZ

X 85,00 m

MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE
ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL

74 cod.: 11.026.0030-0
comprimento x altura
85,00 m X 1,80 m =

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE

mZ

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

75 cod. : 05.002.0005-1
Demoligdo de CBUQ para assentamento de galerias
comprimento x largura

Reconstrugdo

Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 => PV-E23) (+10m)
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) (+10m)
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => F19)

Retiro
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-D14 => PV-D19)

103,00 m
197,00 m
231,00 m
140,00 m

6,20
6,00
6,00

6,00

3

TOTAL =

TOTAL =

= 638,60 m?
= 1.182,00 m?
= 1.386,00 m?

= 840,00 m?

5.

62,05

62,05

153,00

735,00

m2

m2

e



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

Recomposicao

Guarani
Rua do Leigo (PV-C5 => PV-Existente) (-12m) 7,00 m X 1,08 m = 7,56 m?
Retiro
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-H7-8 => PV-H7) 800 m X 1,32 m = 10,56 m?
Rua Bernardina Maria de Nazareth (CAPTACAO => PV-H8-1) 700 m X 1,32 m = 9,24 m?
Rua Bernardina Maria de Nazareth (E8 => PV-E10) 22,00 m X 1,56 m = 34,32 m?
Rua Manoel Alcides Penetra (F4 => PV-EXIST) 10,00 m X 1,32 m = 13,20 m?
Rua Manoel Alcides Penetra (C2 => PV-EXIST) 6,00 m X 1,08 m = 6,48 m?
Rua Manoel Alcides Penetra (B12 => PV-EXIST) 800 m X 1,32 m = 10,56 m?
Rua Pedro José Oliveira (11 => 12) 10,00 m X 1,08 m = 10,80 m?
Rua Ourigos (PV-Al => PV-A2) 700 m X 1,08 m = 7,56 m?
Rua José Mariano Coutinho (PV-A14 => PV-EXIST) 10,00 m X 1,08 m = 10,80 m?
Diversas Ruas
Reconstrugdo
Rua José Bandeira (PV-A2 => PV-A4) (-5m) 47,00 m X 6,00 m = 282,00 m?
Rua Manoel Domingos dos Santos(PV-A2=>PV-PROJETADO) 60,00 m X 8,00 m = 480,00 m?
Rua Ademario Costa (PV-A7 => PV-EXISTENTE) 25,00 m X 6,00 m = 150,00 m?
Rua Pereira (PV-B2 => PV-EXISTENTE) 93,00 m X 7,00 m = 651,00 m?
Recomposi¢do
Rua José Mariano Coutinho (PV-A14 => PV-EXIST) 400 m X 1,08 m = 4,32 m?

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

76 cod.: 05.002.0006-1 TOTAL = 2.219,92 m2

Demoligdo de CBUQ para assentamento de galerias
comprimento x largura
DIVERSAS RUAS
Demoligdo para conformagdo de embocaduras e interligagdo de rede de drenagem

Travessa Paulo Rios 695 m X 6,16 m = 42,81 m?
Travessa Adalgiza Gongalves 715 m X 8,00 m = 57,20 m?
Travessa Mario Sérgio 710 m X 6,81 m = 48,33 m?
Travessa Belas Artes 6,70 m X 7,21 m = 48,31 m?
Travessa Zebino 525 m X 5,86 m = 30,77 m?
Travessa Angelo Fernanda 4,25 m X 6,56 m = 27,89 m?
Travessa Pousada da Lagoa 578 m X 6,20 m = 35,83 m?
Rua Milton da Cunha Vaz 588 m X 6,69 m = 39,31 m?
Travessa Goias 8,08 m X 6,87 m = 55,54 m?
Rua Dep. Lafite Luvizaro 2,79 m X 6,97 m = 19,44 m?
Rua Sem Nome 1 333 m X 6,98 m = 23,26 m?
Rua Sem Nome 2 513 m X 6,57 m = 33,69 m?
Rua Sem Nome 3 572 m X 5,59 m = 32,00 m?
Rua Sem Nome 4 455 m X 4,80 m = 21,85 m?
Rua Sem Nome 5 438 m X 5,18 m = 22,68 m?
Rua Sem Nome 6 3,27 m X 5,20 m = 17,01 m?
555,92 m?

Reconstrugao de via devido a rede de drenagem
Rua Baependi 256,00 m X 6,50 m = 1.664,00 m?
1.664,00 m?
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79

80

81

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

cod.: 03.015.0010-0 TOTAL = 7.835,70

Troca de solo, ver item 72 = 7.820,40 m3

Reaterro do muro de arrimo

area x comprimento
0,18 m? X 8500 m = 15,30 m3

0,18 m?

DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECUTADO EM PRISMAS DE 0,25 X 0,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA
3,ADMITINDO AS BARBACAS ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,00M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O SERVICO PELA AREA DO
MURO

cod.: 06.085.0010-0 TOTAL = 153,00

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

cod.: 08.021.0001-0 TOTAL = 105.075,30
implantagdo de pavimento 97.754,95 m?
reconstrugdo de pavimento 7.273,60 m?

implantagdo de muro de arrimo
0,55 m X 85,00 m = 46,75 m?

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

cod.: 08.001.0005-0 TOTAL = 14.929,50
Implantagdo
implantagdo de pavimento 76.630,92 m? X 0,15 m = 11.494,64 m3
implantagdo de pav. Intertravado 6cm 11.303,09 m? X 0,20 m = 2.260,62 m?3

reconstrucao de pavimento
reconstru¢do de pavimento 5.609,60 m X 0,15 m = 841,44 m3
1.664,00 m? X 0,20 332,80 m?

3
I

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

cod. : 08.001.0008-0 TOTAL = 12.668,88
Implantagdo
implantagdo de pavimento 76.630,92 m? X 0,15 m = 11.494,64 m?3

reconstrugao de pavimento
reconstru¢do de pavimento 5.609,60 m? X 0,15 m = 841,44 m3
1.664,00 m? X 0,20 m 332,80 m?

m3

m2

m2

m3

m3
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BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

82 cod. : 08.001.0002-1 TOTAL = 2.651,65 m3
Implantagdo
implantagdo de pav. Intertravado 8cm 9.820,94 m? X 0,27 m = 2.651,65 m?3

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
83 cod. : 08.040.0005-0 TOTAL = 29.928,00 m
Extensdo de vias com meio fio e sarjeta x 2 lados
Os logradouros que serdo executados em lajotas de 6¢cm receberdo meio-fio reto
implantagdo = 14.964,00 m X 2,00 Id = 29.928,00 m

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

84 cod. : 08.040.0025-0 TOTAL = 3.054,00 m
reassentamento de meio-fio danificado por obras de drenagem
GUARANI
Reconstrugdo comprimento x lados
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 => PV-E23) (+10m) 103,00 m X 2,00 Id = 206,00 m
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) (+10m) 197,00 m X 2,00 Id = 394,00 m
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => F19) 231,00 m X 2,00 Id = 462,00 m
1.062,00 m X 50,00% = 531,00 m

Canteiro Central

Rua Jodo de Barro 14300 m  x 2,00 d = 286,00 m
Implantagéo
Travessa Kai Rosa 137,00 m
Rua Sem Nome 7 142,00 m
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116,00 m
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68,00 m
463,00 m X 2,00 Id = 926,00 m
RETIRO
reassentamento de meio-fio danificado por obras de drenagem = comprimento x lados
reconstru¢do de pavimento 140,00 m X 2,00 Id = 280,00 m
280,00 m X 50,00% = 140,00 m
Rua Pedro José de Oliveira 345,00 m X 2,00 Id = 690,00 m
AREAL
reassentamento de meio-fio danificado por obras de drenagem = comprimento x lados
Rua Baependi 256,00 m X 2,00 Id = 512,00 m
512,00 m X 50,00% = 256,00 m
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DIVERSAS RUAS
reassentamento de meio-fio danificado por obras de drenagem
Rua José Bandeira (PV-A2 => PV-A4) (-5m) 47,00
Rua Manoel Domingos dos Santos(PV-A2=>PV-PROJETADO) 60,00
Rua Ademario Costa (PV-A7 => PV-EXISTENTE) 25,00
Rua Pereira (PV-B2 => PV-EXISTENTE) 93,00

450,00 m X 50,00%

3 3 3 3

2,00
2,00
2,00
2,00

225,00 m

94,00
120,00
50,00
186,00

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

85 cod.: 08.026.0001-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)

Guarani

Rua Piaui e Outras

Implantagéo
Rua 4 160,00 5,40 864,00
Rua 3 (8+0,0 a 10+10,0) 50,00 5,40 270,00
Rua 3 (15+0,0 a 45+14,0) 614,00 5,40 3.315,60
Rua Conceigao 253,00 5,40 1.366,20
Rua Clarice Baptista 282,00 5,40 1.522,80
Rua 1 288,00 5,40 1.555,20
Rua Sem Nome 1 56,00 5,40 302,40
Rua Sem Nome 2 184,00 5,40 993,60
Rua Manoel Ribeirio Gongalves 244,00 5,40 1.317,60
Rua Repouso 246,00 5,40 1.328,40
Travessa Existente 522,00 5,40 2.818,80
Rua Porto Alegre 50,00 5,40 270,00
Rua Marab3d 317,00 5,40 1.711,80
Rua Sem Nome 11 153,00 5,40 826,20
Rua Sem Nome 4 (550+0,0 a 550+10) 10,00 5,40 54,00
Rua Sem Nome 4 (554+0,0 a 559+4,587) 105,00 5,40 567,00
Rua Piauf 790,00 5,40 4.266,00
Rua Porto Alegre 200,00 5,40 1.080,00
Rua Sem Nome 5 171,00 5,40 923,40
Rua Sem Nome 6 122,00 5,40 658,80
Rua 7 (850+0,0 a 855+14,0) 114,00 4,00 456,00
Rua 7 (900+0,0 a 913+5,667) 266,00 5,40 1.436,40
Rua 11 (950+0,0 a 950+10,0) 10,00 5,40 54,00
Rua 11 (956+0,0 a 977+13,657) 434,00 5,40 2.343,60
Rua 2 400,00 5,40 2.160,00
Rua Porto Alegre 122,00 5,40 658,80
Rua Sem Nome 8 161,00 5,40 869,40
Rua 15 345,00 5,40 1.863,00
Rua Sem Nome 9 200,00 5,40 1.080,00
Rua Sem Nome 10 220,00 5,40 1.188,00
Travessa 3 251,00 5,40 1.355,40
Rua Sem Nome 12 107,00 5,40 577,80
Rua 18 140,00 4,40 616,00
Rua Brisa Mar 136,00 5,40 734,40
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1550+0 a 1552+13) 53,00 6,40 339,20
Travessa Herculano da Conceigdo 60,00 4,00 240,00

3 3 3 3

71.922,52

m2
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Rua Jodo de Barro (ramo - 1700) 140,00 5,40 756,00
Rua Jodo de Barro (1750+0,0 a 1757+3,0) 143,00 5,40 772,20
Rua Jodo de Barro (1757+3,0 a 1759+8,0) 45,00 6,40 288,00
Reconstrugdo
Rua Gustavo C. da Silveira (PV-E25-1 => PV-E23) (+10m) 103,00 6,20 638,60
Rua Atianesi (PV-F8-5 => PV-F12) (+10m) 197,00 6,00 1.182,00
Rua dos Eucaliptos (PV-F12 => F19) 231,00 6,00 1.386,00
Retiro
Rua Maria José Veiga e Outras
Implantagdo pavimento em CBUQ
Rua José Mariano Coutinho (est: 0 a 12) 240,00 5,40 1.296,00
Rua Alzira Souza Santos (est: 19 a 27+15,829) 176,00 5,40 950,40
Rua Capivara 161,00 5,40 869,40
Rua Edio Candido de Brito 245,00 5,40 1.323,00
Rua dos Ourigos 224,00 5,40 1.209,60
Rua das Panteras 82,00 5,40 442,80
Rua José Mariano Coutinho (est: 300 a 306+15) 135,00 5,40 729,00
Rua Sem Nome 1 120,00 5,40 648,00
Rua Sem Nome 2 101,00 5,40 545,40
Rua Euzébio Penetra 150,00 5,40 810,00
Rua Sem Nome 5 105,00 5,40 567,00
Rua Sem Nome 4 91,00 5,40 491,40
Travessa Julio Auto de Amorim 119,00 5,40 642,60
Rua Maria José Veiga 533,00 5,88 3.134,04
Travessa Hermdgenes Gomes 89,00 3,40 302,60
Rua Sem Nome 3 68,00 5,40 367,20
Rua Sem Nome 8 70,00 3,90 273,00
Rua Candido Augusto Alves 420,00 5,40 2.268,00
|Reconstrug:ﬁo
|Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-D14 => PV-D19) (+10m) 140,00 5,00 700,00
RETIRO
Reconstrugdo
Rua Baependi (trecho entre Travessa Goids e Travessa Sem Nome 1) 256,00 6,50 1.664,00
DIVERSAS RUAS
IMPLANTACAO DE VIAS
RUA MANUEL VEIGA - MADRESSILVA
|Rua Manuel Veiga 175,00 4,46 780,50
[rua NOVE IRMAOS - BACAXA
|Rua Nove Irmdos 57,00 3,50 199,50
|TRA VESSA PAULO CESAR - BARREIRA
|Travessa Paulo César 80,00 5,40 432,00
|RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
|Rua Epifania da Costa 152,00 4,04 614,08
[ruA G - BACAXA
|Rua G 91,00 4,40 400,40
RECONSTRUCAO DE VIAS
RUA SEM NOMIE - SAO GERALDO
|reconstrug50 de pavimento 47,00 5,00 235,00
[rua NOVE IRMAOS - BACAXA
|Rua Manoel Domingos dos Santos (PV-A2 => PV-PROJETADO) 60,00 8,00 480,00
|RUA EPIFANIA DA COSTA E RUA SAMIRA COSTA - BACAXA
Rua Ademario Costa (PV-A7 => PV-EXISTENTE) 25,00 6,00 150,00
Rua Pereira (PV-B2 => PV-EXISTENTE) 93,00 7,00 651,00
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GUARANI
IMPLANTACAO DE VIAS
RUA 3
Rua 3 290,00 6,00 1.740,00
Total 13.290,00 71.922,52
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
86 cod.: 08.026.0002-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
GUARANI
Recomposi¢do
Rua do Leigo (PV-C5 => PV-Existente) (-12m) 7,00 | 1,08 7,56
RETIRO
Recomposi¢do
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-H7-8 => PV-H7) (-3m) 8,00 1,32 10,56
Rua Bernardina Maria de Nazareth (CAPTACAO => PV-H8-1) (-2m) 7,00 1,32 9,24
Rua Bernardina Maria de Nazareth (E8 => PV-E10) (-12m) 22,00 1,56 34,32
Rua Manoel Alcides Penetra (F4 => PV-EXIST) (-28m) 10,00 1,32 13,20
Rua Manoel Alcides Penetra (C2 => PV-EXIST) 6,00 1,08 6,48
Rua Manoel Alcides Penetra (B12 => PV-EXIST) (-7m) 8,00 1,32 10,56
Rua Pedro José Oliveira (11 =>12) (-30m) 10,00 1,08 10,80
Rua Ourigos (PV-Al => PV-A2) (-27m) 7,00 1,08 7,56
Rua José Mariano Coutinho (PV-A14 => PV-EXIST) (-19m) 10,00 1,08 10,80
RETIRO
Reconstrugdo
Rua Baependi (trecho entre Travessa Goids e Travessa Sem Nome 1) 256,00 6,50 1.664,00
DIVERSAS RUAS
RUA PROJETADA 142 - RAIA
|Rua Joaquim Vieira (PV-A4 => PV-A5) (-8m) 4,00 1,08 4,32
| Total pintura de ligacdo 1.789,40

1.789,40 m2

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE
ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL
EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

87 cod.: 08.038.0001-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
GUARANI
Recomposi¢do
Rua do Leigo (PV-C5 => PV-Existente) (-12m) 7,00 | 1,08 7,56
RETIRO
Recomposi¢do
Rua Bernardina Maria de Nazareth (PV-H7-8 => PV-H7) (-3m) 8,00 1,32 10,56
Rua Bernardina Maria de Nazareth (CAPTAGCAQ => PV-H8-1) (-2m) 7,00 1,32 9,24
Rua Bernardina Maria de Nazareth (E8 => PV-E10) (-12m) 22,00 1,56 34,32
Rua Manoel Alcides Penetra (F4 => PV-EXIST) (-28m) 10,00 1,32 13,20
Rua Manoel Alcides Penetra (C2 => PV-EXIST) 6,00 1,08 6,48
Rua Manoel Alcides Penetra (B12 => PV-EXIST) (-7m) 8,00 1,32 10,56
Rua Pedro José Oliveira (11 => 12) (-30m) 10,00 1,08 10,80
Rua Ourigos (PV-Al => PV-A2) (-27m) 7,00 1,08 7,56
Rua José Mariano Coutinho (PV-A14 => PV-EXIST) (-19m) 10,00 1,08 10,80

125,40 m2
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DIVERSAS RUAS
RUA PROJETADA 142 - RAIA

|Rua Joaquim Vieira (PV-A4 => PV-A5) (-8m) 4,00 1,08 4,32
| Total recomposi¢do 125,40

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM
AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

88 cod. : 08.015.0067-0 TOTAL = 8.845,43 t
CBUQ = drea CBUQ (m?) x espessura (m) x peso especifico, logo:
implantagdo + reconstrugdo + recomposicdo de 5 cm
70.383,92 m? X 0,05 m X 2,40 t/md= 8.446,07 t
implantagdo + reconstrugcdo + recomposi¢do de 10 cm
Rua Baependi - Areal 1.664,00 m? X 0,10 m X 2,40 t/md= 399,36 t

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-
NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

89 cod.: 08.020.0008-0 TOTAL = 9.406,89 m2
Logradouros receberdo pavimentagdo em lajotas de concreto, devido a grande declividade
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
GUARANI
Implantagéo
Travessa Kai Rosa 137,00 3,07 420,59
Rua Sem Nome 7 142,00 3,80 539,60
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116,00 3,50 406,00
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (160040 a 1603+8) 68,00 3,10 210,80
GUARANI
Implantagéo
Travessa Paulo Rios 132,00 4,90 646,80
Travessa Adalgiza Gongalves 159,00 4,90 779,10
Travessa Mario Sérgio 172,00 4,40 756,80
Travessa Belas Arte 164,00 4,40 721,60
Travessa Zebino dos Santos 155,00 4,90 759,50
Travessa Angelo Fernanda 146,00 4,90 715,40
Travessa Pousada da Lagoa 113,00 4,40 497,20
Rua Milton da Cunha Vaz 127,00 4,90 622,30
Travessa Goids 104,00 5,40 561,60
Rua Major Cezar 106,00 4,90 519,40
Travessa Dep. Lafite Luvizaro 87,00 3,40 295,80
Travessa Luiza Soares Oliveira 78,00 3,90 304,20
Travessa Sem Nome 1 27,00 4,90 132,30
Travessa Sem Nome 2 29,00 4,40 127,60
Travessa Sem Nome 3 31,00 2,40 74,40
Travessa Sem Nome 4 30,00 3,90 117,00
Travessa Sem Nome 5 27,00 3,90 105,30
Travessa Sem Nome 6 24,00 3,90 93,60
Total implantagdo 9.406,89
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PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

cod.: 08.020.0010-0 TOTAL = 8.468,74 m2
Logradouros receberdo pavimentagdo em lajotas de concreto, devido a grande declividade
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)

GUARANI

Implantagdo
Rua 3 (10+10 a 15+0,0) 90,00 5,40 486,00
Rua Sem Nome 4 (550+10 a 554+0,0) 70,00 5,40 378,00
Rua 11 (950+10,0 a 956+0,0) 110,00 5,40 594,00
Rua 12 175,00 5,40 945,00

RETIRO

Implantagéo
Rua José Mariano Coutinho (est: 12 a 16+5) 85,00 5,40 459,00
Rua Alzira Souza Santos (est: 16+5 a 19) 55,00 5,40 297,00
Rua Pedro José de Oliveira 345,00 4,72 1.628,40
Rua Sem Nome 6 66,00 5,40 356,40
Rua Sem Nome 7 127,00 5,40 685,80

DIVERSAS RUAS

Implantagéo
Rua Valderimo Q. de Oliveira 185,00 5,50 1.017,50
Rua Sem Nome 122,00 5,87 716,14
Rua Samira Costa 62,00 4,40 272,80
Rua Projetada 142 111,00 5,70 632,70

Total implantagdo 8.468,74

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

cod.: 13.371.0010-0 TOTAL= 46.097,00 m2
calgada = extensdo de meio-fio x largura da calgada
Implantagdo de via = 27.432,00 m X 1,50 m = 41.148,00 m?
reconstrugdo de calgada devido ao reassentamento de meio-fio danificado por obras de drenagem
ver item 84 3.054,00 m X 0,50 m = 1.527,00 m?
Areal
Implantagdo de via = 3.422,00 m X 1,00 m = 3.422,00 m?

reconstrugdo de calcada devido ao reassentamento de meio-fio danificado por obras de drenagem

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE
80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
TERRA

cod. : 03.009.0004-0 TOTAL = 4.609,70 m3
Aterro para acerto de terreno e construgdo de calgada, conforme item: 91
46.097,00 m? X 0,10 m = 4.609,70 m?

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E
MATERIAL PARA ESTE

cod.: 09.001.0035-0 TOTAL = 661,50 m2

Plantio de grama em canteiro central na Rua Jodo de Barro
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REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

94 cod.: 09.005.0003-0 TOTAL = 661,50 m2

de acordo com item 93

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

95 cod.: 09.006.0030-0 TOTAL= 99,23 m3
de acordo com item 93
areax altura
661,50 m? X 0,15 m

99,23

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

96 cod.: 04.011.0051-1 TOTAL = 68.136,70 t
bota-fora
volume de aterro com material reaproveitado 4.609,70 m?
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 4.609,70 m3 + 09 = 5.121,89 m?

bota fora 12 Cat. = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

44.484,08 m?3 - 5.121,89 m?3 = 39.362,19 m3
Material 12 Categoria 39.362,19 m3 X 1,7 t/md = 66.915,72 t
Demoligdo de CBUQ 5 cm 5.735,00 m? X 0,05 m X 2,4 t/m3= 688,20 t
Demoli¢do de CBUQ 10 cm 2.219,92 m? X 0,10 m X 24 t/m3= 532,78 t
total bota fora 68.136,70 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

97 cod.: 04.005.0123-1 TOTAL = 681.367,00 txkm

bota-fora
DMT adotado = 10,0 km
conforme item 96
68.136,70 t X 10,0 km = 681.367,00 t.km

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

98 cod.: TC10.05.0700 TOTAL = 68.136,70 t

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
99 cod.: 04.018.0020-1 TOTAL = 8.845,43 t

conforme item 88
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE12T
100 cod.: 04.005.0143-1 TOTAL = 442.271,50 tx km
transporte de massa
DMT adotado = 50,0 km
conforme item 88
8.845,43 t X 50,0 km = 442.271,50 t.km

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS
DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA
PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

101 cod.: 05.015.0060-0 TOTAL = 139,62 m2
GUARANI
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm
69 placas x 0,59 m?/placa = 40,71 m?
placa de regulamentagdo, diametro de 50cm
111 placas x 0,20 m?/placa = 22,20 m?
placa de adverténcia, lado 45cm
17 placas x 0,20 m?/placa = 3,40 m?
RETIRO
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm
38 placas x 0,59 m?/placa = 22,42 m?
placa de regulamentagdo, diametro de 50cm
55 placas x 0,20 m?/placa = 11,00 m?
placa de adverténcia, lado 45cm
22 placas x 0,20 m?/placa = 4,40 m?
AREAL
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm
19 placas x 0,59 m?/placa = 11,21 m?
placa de regulamentagdo, diametro de 50cm
32 placas x 0,20 m?/placa = 6,40 m?
placa de adverténcia, lado 45cm
24 placas x 0,20 m?/placa = 4,80 m?
DIVERSAS RUAS
Rua Manuel Veiga - Madressilva
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm
1 placas x 0,59 m?/placa = 0,59 m?
placa de regulamentagdo, diametro de 50cm
2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?
placa de adverténcia, lado 45cm
2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?
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Rua Valdemiro Q. de Oliveira - Parque Marica
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm

1 placas x 0,59 m?/placa = 0,59 m

placa de regulamentagdo, diametro de 50cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m

placa de adverténcia, lado 45cm

1 placas x 0,20 m?/placa = 0,20 m

Rua Sem Nome - Sdo Geraldo
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm

2 placas x 0,59 m?/placa = 1,18 m

placa de regulamentagdo, diametro de 50cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m

placa de adverténcia, lado 45cm
1 placas x 0,20 m?/placa = 0,20 m?

Rua Nove Irmdos - Bacaxd
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm
1 placas x 0,59 m?/placa = 0,59 m

placa de regulamentagdo, didametro de 50cm
1 placas x 0,20 m?/placa = 0,20 m

placa de adverténcia, lado 45cm
2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?

Travessa Paulo Cesdr - Barreira
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm
1 placas x 0,59 m?/placa = 0,59 m?

placa de regulamentagdo, didametro de 50cm
1 placas x 0,20 m?/placa = 0,20 m?

placa de adverténcia, lado 45cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m

Rua Epifania da Costa e Rua Samira Costa - Bacaxd
placa de regulamentagdo "PARE", lado 35cm

2 placas x 0,59 m?/placa = 1,18 m

placa de regulamentagdo, didametro de 50cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?

placa de adverténcia, lado 45cm

4 placas x 0,20 m?/placa = 0,80 m
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Rua G - Bacaxd
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm

1 placas x 0,59 m?/placa = 0,59 m

placa de regulamentagdo, diametro de 50cm

1 placas x 0,20 m?/placa = 0,20 m?
placa de adverténcia, lado 45cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?

Rua Projetada 142 - Raia

placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm

2 placas x 0,59 m?/placa = 1,18 m?
placa de regulamentagdo, diametro de 50cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?
placa de adverténcia, lado 45cm

1 placas x 0,20 m?/placa = 0,20 m?
GUARANI -RUA 3
placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm

1 placas x 0,59 m?/placa = 0,59 m?
placa de regulamentagdo, didametro de 50cm

2 placas x 0,20 m?/placa = 0,40 m?

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

102 cod. : 05.020.0020-0 TOTAL = 3.479,05 m2

area de pintura = extensdo (m) x largura (m) x taxa (%)

GUARANI
fluxos opostos (LFO-1) 7.142,77 m X 0,10 m x 100,00% = 714,28 m?
fluxo opostos (LFO-3) 58,06 m X 0,10 m x 100,00% = 581 m?
continuidade (LCO) amarelo 290,87 m X 0,10 m X 50,00% = 14,54 m?
fluxo no mesmo sentido (LMS-1) 30,00 m X 0,10 m x 100,00% = 3,00 m?
fluxo no mesmo sentido (LMS-2) 229,29 m X 0,10 m X 33,00% = 7,57 m?
bordo (LBO) 15.501,98 m X 0,10 m X 100,00% = 1.550,20 m?
RETIRO
fluxos opostos (LFO-1) 2.737,89 m X 0,10 m x 100,00% = 273,79 m?
continuidade (LCO) amarelo 107,79 m X 0,10 m X 50,00% = 539 m?
bordo (LBO) 5.691,36 m X 0,10 m X 100,00% = 569,14 m?
AREAL
fluxos opostos (LFO-1) 202,20 m X 0,10 m X 100,00% = 20,22 m?
bordo (LBO) 404,40 m X 0,10 m X 100,00% = 40,44 m?
DIVERSAS RUAS

Rua Manuel Veiga - Madressilva
fluxos opostos (LFO-1) 102,85 m X 0,10 m x 100,00% = 10,29 m?
bordo (LBO) 205,70 m X 0,10 m X 100,00% = 20,57 m?
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Rua Valdemiro Q. de Oliveira - Parque Marica
fluxos opostos (LFO-1) 115,55 m X 0,10 m x 100,00% = 11,56 m?
bordo (LBO) 231,10 m X 0,10 m x 100,00% = 23,11 m?

Rua Sem Nome - Sdo Geraldo
fluxos opostos (LFO-1) 109,16 m X 0,10 m x 100,00% = 10,92 m?

bordo (LBO) 218,32 m X 0,10 m X 100,00% = 21,83 m?

Travessa Paulo Cesdr - Barreira

fluxos opostos (LFO-1) 15,00 m X 0,10 m x 100,00% = 1,50 m?

bordo (LBO) 30,00 m X 0,10 m X 100,00% = 3,00 m?
Rua Epifania da Costa e Rua Samira Costa - Bacaxd

fluxos opostos (LFO-1) 129,04 m X 0,10 m x 100,00% = 12,90 m?

bordo (LBO) 258,08 m X 0,10 m X 100,00% = 25,81 m?
Rua G - Bacaxd

fluxos opostos (LFO-1) 40,17 m X 0,10 m x 100,00% = 4,02 m?

bordo (LBO) 80,34 m X 0,10 m x 100,00% = 8,03 m?
Rua Projetada 142 - Raia

fluxos opostos (LFO-1) 114,50 m X 0,10 m x 100,00% = 11,45 m?

bordo (LBO) 229,00 m X 0,10 m x 100,00% = 22,90 m?

GUARANI - RUA 3

fluxos opostos (LFO-1) 289,27 m X 0,10 m x 100,00% = 28,93 m?

bordo (LBO) 578,54 m X 0,10 m x 100,00% = 57,85 m?

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM
UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

103 cod. : 05.020.0030-0 TOTAL = 255,70 m2
faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distancia entre elas de 0,60m e extensdo de 4m, logo:

GUARANI
faixa de travessia de pedestres

pista com largura de 6m 2,00 un X 9,60 m?/un= 19,20 m?

acréscimo estimado da parte variavel da embocadura

2,00 un X 2,47 m?/un= 4,94 m?

faixa de retencgdo 300,89 m X 0,40 m = 120,36 m?
RETIRO
faixa de retencgdo 125,35 m X 0,40 m = 50,14 m?
AREAL
faixa de retencdo 77,32 m X 0,40 m = 30,93 m?
DIVERSAS RUAS
Rua Manuel Veiga - Madressilva
faixa de retencdo 7,04 m X 0,40 m = 2,82 m?

Rua Valdemiro Q. de Oliveira - Parque Marica

faixa de retencdo 292 m X 0,40 m = 1,17 m?
Rua Sem Nome - Séo Geraldo \
faixa de retencdo 6,24 m X 0,40 m = 2,50 m? \
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Travessa Paulo Cesdr - Barreira

faixa de retengdo 4,76 m

Rua Epifania da Costa e Rua Samira Costa - Bacaxd

faixa de retengdo 6,92 m

Rua G - Bacaxd

faixa de retengdo 3,95 m

Rua Projetada 142 - Raia
faixa de travessia de pedestres
pista com largura de 5,70m 1,00 un

acréscimo estimado da parte variavel da embocadura

1,00 un
faixa de retenc3o 7,60 m
GUARANI-RUA 3
faixa de retencdo 9,70 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

8,00 m?/un

2,47 m?/un

0,40 m

0,40 m

2,77

8,00

2,47

3,04

3,88

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

cod.: 13.333.0015-0

GUARANI

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un

X

1,60 m?/un

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

228,00 un

RETIRO

Rua Projetada 116,00 un

AREAL

X

X

0,60 m?/un

0,60 m?/un

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

66,00 un

DIVERSAS RUAS

Rua Manuel Veiga - Madressilva

X

0,60 m?/un

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un

Rua Valdemiro Q. de Oliveira - Parque Marica

X

0,60 m?/un

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un

Rua Sem Nome - Sdo Geraldo

X

0,60 m?/un

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

5,00 un

X

0,60 m?/un

3,20

136,80

69,60

39,60

3,00

mZ

mZ

TOTAL =

265,00

m2
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Rua Nove Irmdos - Bacaxd
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres
2,00 un X 0,60 m?/un = 1,20 m?

Travessa Paulo Cesdr - Barreira

Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un X 0,60 m?/un = 1,20 m?
Rua Epifania da Costa e Rua Samira Costa - Bacaxd
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

4,00 un X 0,60 m?/un = 2,40 m?
Rua G - Bacaxd
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un X 0,60 m?/un = 1,20 m?
Rua Projetada 142 - Raia
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un X 1,60 m?/un= 3,20 m?
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres

2,00 un X 0,60 m?/un = 1,20 m?

BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,40M NA
BASE E 0,77M DE ALTURA,INCLUINDO FERROS DE LIGACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

105 cod.: 20.175.0002-1 TOTAL = 37,00
Rua Pedro José de Oliveira - Retiro : Da EST 259 a 260+17 lado direito
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MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE
0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO

TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

106 cod. : 08.040.0030-0

Logradouros receberdo tentos transversalmente a cada 10m, devido a grande declividade

EXT. LARG.
(m) (m)
Guarani
Implantagdo
Travessa Kai Rosa 137,00 3,47
Rua Sem Nome 7 142,00 4,20
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116,00 3,90
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68,00 3,50
Rua 3 (10+10 a 15+0,0) 90,00 6,40
Rua Sem Nome 4 (550+10 a 554+0,0) 70,00 6,40
Rua 11 (950+10,0 a 956+0,0) 110,00 6,40
Rua 12 175,00 6,40
RETIRO
Implantagdo
Rua José Mariano Coutinho (est: 12 a 16+5) 85,00 5,40
Rua Alzira Souza Santos (est: 16+5 a 19) 55,00 5,40
Rua Pedro José de Oliveira 345,00 4,72
Rua Sem Nome 6 66,00 5,40
DIVERSAS RUAS
Implantagdo
Rua Valderimo Q. de Oliveira 185,00 5,50
Rua Sem Nome 122,00 5,87
Rua Projetada 142 111,00 5,70
Total| 1.877,00
GUARANI
Travessa Kai Rosa 137,00 m / 10,00 m X 3,07 m
Rua Sem Nome 7 142,00 m / 10,00 m X 3,80 m
Travessa Arlindo Donizete Barreto 116,00 m / 10,00 m X 3,50m
Rua Carlos Alexandre Alvarenga (1600+0 a 1603+8) 68,00 m / 10,00 m X 3,10 m
Rua 3 (10+10 a 15+0,0) 90,00 m / 10,00 m X 5,40 m
Rua Sem Nome 4 (550+10 a 554+0,0) 70,00 m / 10,00 m X 5,40 m
Rua 11 (950+10,0 a 956+0,0) 110,00 m / 10,00 m X 5,40 m
Rua 12 175,00 m / 10,00 m X 540m
RETIRO
Rua José Mariano Coutinho 85,00 m / 10,00 m X 5,40 m
Rua Alzira Souza Santos 55,00 m / 10,00 m X 5,40 m
Rua Pedro José de Oliveira 345,00 m / 10,00 m X 4,72 m
66,00 m / 10,00 m X 5,40m
DIVERSAS RUAS
Rua Valderimo Q. de Oliveira 185,00 m / 10,00 m X 5,50 m
Rua Sem Nome 122,00 m / 10,00 m X 5,87 m
Rua Projetada 142 111,00 m / 10,00 m X 570 m

Obs: Desconto nas larguras de 0,40m para meio-fio reto e de 1,00m para meio-fio com sarjeta.

TOTAL =

42,06
53,96
40,60
21,08
48,60
37,80
59,40
94,50

45,90
29,70
162,84
35,64

101,75
71,61
63,27

908,71

908,71

3 33 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

m
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113
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MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0145-0
profissionais x meses x dedicacdo mensal

1 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0146-0
profissionais x meses x dedicacdo mensal

2 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0121-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

2 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0122-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0123-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

2 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0125-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

3 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0128-0
profissionais x meses x dedicacdo mensal

1 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

cod. : 05.105.0169-0
profissionais x meses x dedicacdo mensal

1 profissional x 18,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

cod. : 05.105.0130-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 18,00 meses x 100%

18,00

36,00

36,00

18,00

36,00

54,00

18,00

18,00

18,00

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

TOTAL =

mes

18,00

36,00

36,00

18,00

36,00

54,00

18,00

18,00

18,00

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes
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MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
cod.: 05.105.0132-0 TOTAL = 12,24 mes
profissionais x meses x dedicacdo mensal
1 profissional x 18,00 meses x 68% = 12,24 mes

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O
CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS
cod.: 05.105.0204-0 TOTAL = 18,00 mes

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL
cod. : 05.100.0900-0 TOTAL = 2.344,66 ur
valor de 5% dos itens listados na administragdo local

total dos itens da administragdo local = RS 1.327.550,40

5% do total dos itens da administragdo local = RS 66.377,52

valor unitario do item 05.100.0900 = RS 28,31

quantidade de UR = 2.344,66



CGCIT COMPOSICAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia ABRIL/2021 Producdo da equipe 75,0000 m
COMP01 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (2003990 NAO DESONERADO) Valores em reais (R$)
. Utilizac&o Custo Horério Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 227,1402 95,3121 227,1402
Custo horario total de equipamentos 227,1402
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 2,00000 h 28,1415 56,2830
P9824  Servente 6,00000 h 22,6411 135,8466
Custo horario total de méao de obra 192,1296
Custo horario total de execugéo 419,2698
Custo unitario de execugao 5,5902
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitéario Custo Unitario
M0139 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm 1,02333 m 842,9225 862,5878
Custo unitario total de material 862,5878
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitéario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual 0,00000 m3 11,4700 0,0000
Servi¢co previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitério
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm - 1,27703 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

868,17

Obs.



CGCIT COMPOSIGAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 150,0000 m
COMPO02 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(2003983 NAO DESONERADO) Valores em reais (R$)
. Utilizagdo Custo Horaério Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 227,1402 95,3121 227,1402
Custo horério total de equipamentos 227,1402
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9821 Pedreiro 2,00000 h 28,1415 56,2830
P9824 Servente 4,00000 h 22,6411 90,5644
Custo horario total de méao de obra 146,8474
Custo horario total de execugao 373,9876
Custo unitario de execugéo 2,4932
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 1,01233 m 154,5846 156,4906
Custo unitario total de material 156,4906
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual m3 0,0000
servigo previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitéario
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - 0,02971 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total

158,98




I
@ PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7
R$ 114.520,20 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40
A SERVICOS PRELIMINARES
15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B DRENAGEM PLUVIAL

R$ 446.694,78

R$ 670.042,17

R$ 670.042,17

R$ 1.116.736,95

R$ 1.116.736,95

R$ 1.563.431,73

R$ 2.233.473,90

2,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 7,00% 10,00%
. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 361.248,56 R$ 541.872,84 R$ 541.872,84 R$ 903.121,40 R$ 903.121,40
C PAVIMENTACAO
0,00% 0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00%

TOTAL OBRA

R$ 561.214,98

R$ 708.215,57

R$ 1.069.464,13

R$ 1.696.783,19

R$ 1.696.783,19

R$ 2.504.726,53

R$ 3.174.768,70

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 28.084,06

R$ 35.440,20

R$ 53.517,63

R$ 84.909,64

R$ 84.909,64

R$ 125.340,37

R$ 158.870,32

BDI - 19%

R$ 111.966,81

R$ 141.294,59

R$ 213.366,53

R$ 338.521,63

R$ 338.521,63

R$ 499.712,71

R$ 633.391,41

TOTAL GERAL

R$ 701.265,85

R$ 884.950,36

R$ 1.336.348,29

R$ 2.120.214,46

R$ 2.120.214,46

R$ 3.129.779,61

R$ 3.967.030,43

1,36%

1,72%

2,60%

4,12%

4,12%

6,09%

7,71%




I
@ PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14
R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,40
A SERVICOS PRELIMINARES
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

B DRENAGEM PLUVIAL

R$ 2.680.168,68

R$ 2.680.168,68

R$ 2.680.168,68

R$ 2.233.473,90

R$ 1.563.431,73

R$ 1.116.736,95

R$ 670.042,18

12,00%

12,00%

12,00%

10,00%

7,00%

5,00%

3,00%

C PAVIMENTACAO

R$ 1.264.369,96

R$ 1.806.242,80

R$ 2.167.491,36

R$ 2.167.491,36

R$ 2.167.491,36

R$ 1.806.242,80

R$ 1.264.369,96

7,00%

10,00%

12,00%

12,00%

12,00%

10,00%

7,00%

TOTAL OBRA

R$ 3.982.712,04

R$ 4.524.584,88

R$ 4.885.833,44

R$ 4.439.138,66

R$ 3.769.096,49

R$ 2.961.153,15

R$ 1.972.585,54

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 199.301,05

R$ 226.417,20

R$ 244.494,63

R$ 222.141,34

R$ 188.611,39

R$ 148.180,66

R$ 98.711,22

BDI - 19%

R$ 794.582,48

R$ 902.690,39

R$ 974.762,34

R$ 885.643,21

R$ 751.964,50

R$ 590.773,43

R$ 393.546,39

TOTAL GERAL

R$ 4.976.595,57

R$ 5.653.692,47

R$ 6.105.090,41

R$ 5.546.923,21

R$ 4.709.672,38

R$ 3.700.107,24

R$ 2.464.843,15

9,68%

10,99%

11,87%

10,78%

9,16%

7,19%

4,79%




I
@ PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 TOTAL
R$ 38.173,40 R$ 38.173,40 R$ 38.173,41 R$ 38.173,41 R$ 763.468,02
A SERVICOS PRELIMINARES
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
R$ 446.694,79 R$ 446.694,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.334.739,03
B DRENAGEM PLUVIAL
2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 100,00%

C PAVIMENTACAO

R$ 903.121,40

R$ 541.872,84

R$ 361.248,56

R$ 361.248,56

R$ 18.062.428,00

5,00%

3,00%

2,00%

2,00%

100,00%

TOTAL OBRA

R$ 1.387.989,59

R$ 1.026.741,03

R$ 399.421,97

R$ 399.421,97

R$ 41.160.635,05

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 69.457,14

R$ 51.379,70

R$ 19.987,69

R$ 19.987,70

R$ 2.059.741,58

BDI - 19%

R$ 276.914,88

R$ 204.842,94

R$ 79.687,84

R$ 79.687,84

R$ 8.211.871,55

TOTAL GERAL

R$ 1.734.361,61

R$ 1.282.963,67

R$ 499.097,50

R$ 499.097,51

R$ 51.432.248,18

3,37%

2,49%

0,98%

0,98%

100,00%




OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM

BDI (NAO DESONERADO)

ITEM DESCRICAO % adotado
1. CUSTOS INDIRETOS 5,95
11 Admistracdo Central AC 3,80
1.2 Despesas Financeiras DF 1,30
1.3 Garantias e Seguros R 0,35
14 Riscos R 0,50
2. TRIBUTOS | 6,15
2.1 Cofins I 3,00
2.2 Pis/Pasep | 0,65
2.3 ISS | 2,50
3. LUCRO L 5,35
3.1 Lucro Bruto | 5,35
BDI=[{ (1+(AC+R)/100) (1+DF/100) (1+L/100) } -1 x100
[ 1- (1/200)]
BDI ={ 1,0465 1,0130 1,0535 } -1 x100
0,9385
BDI ={ 1,1168 }-1x100
0,9385
BDI ={ 1,189984017 }-1x100
BDI={ 0,189984017 } x100
BDI = 19,00%]




