PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ANEXO VII - MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para implantacéo de iluminacgéo publica
entre os bairros de Sampaio Correia e Jaconé.

Local: Entre os bairros Sampaio Correia e Jaconé — Saquarema — RJ.

Extenséo do trecho: Aproximadamente 6.000,00 metros.



INTRODUCAO

Localizagéo: Inicio no bairro de Sampaio-Correia e fim no bairro de Jaconé.

Trecho da implantacéo de iluminagdo publica
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Trecho entre: Travessa Amalia da Costa 535 — Sampaio Correia e Rua G - Jaconé;



PRELIMINARES:

O presente conjunto de especificacGes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na obra de construcéo da ciclovia.

DISPOSICOES GERAIS:

Todos os servicos executados seguirdo rigorosamente os projetos, especificacdes e planilhas
orcamentarias.

SERVICOS:
PROJETOS / SERVICOS TECNICOS:

e Deverd ser apresentada pela CONTRATADA ART ou RRT referente a Responsabilidade
Técnica de execucao da obra;

e Devera ser elaborado pela CONTRATADA projeto Executivo de InstalacGes Elétricas, com
os devidos detalhamentos necessarios para a execuc¢do do servi¢o de iluminagdo. Devera ser
apresentado em Arquivo Digital (DWG) e em caso de alteragdo na execucédo, apresentar projeto
“AS BUILT”.

CANTEIRO DE OBRAS E INSTALACOES PROVISORIAS:

BARRACAO DE OBRA E INSTALACOES PROVISORIAS

e Execucdo de placa de obra conforme padrdo PMS e com o nome e n° do CREA ou CAU do
responsavel técnico;

e Execucdo de fechamento do perimetro do canteiro;

e Construcdo de Galpao;

e Locacdo de Containers para escritorio e sanitarios.

IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

A obra tem por consecu¢do a implantacdo de iluminagdo publica no trecho da RJ-118. O
posteamento devera ser realizado no lado direito do sentido Sampaio Correia — Jaconé.



ILUMINACAO DO TRECHO:

O sistema de IP deverd ser executado em 3 etapas:

Etapa 1: Marcacdo do posteamento a cada 25 metros de ciclovia;
Etapa 2: Passagem de dutos, caixas de passagem e fundacdo dos postes;
Etapa 3: Instalacdo de postes, luminarias e cabeamento.

A instalacdo sera feita através de rede subterranea com passagem de dutos espirais flexiveis,
interligados as caixas de passagem de pvc com selagem em concreto e marco para identificagdo, com
intuito de evitar furtos e seguindo orientacdo do projeto elétrico executivo a ser elaborado;

Os cabos elétricos deverdo ser especificados no projeto executivo de instalacdes elétricas a ser
elaborado.

A realizacdo do sistema de aterramento da rede deverd ser realizada individualmente, com caixas
tipo hand-hole e haste de aterramento.

Para o rebaixamento da rede elétrica que serd utilizada na alimentacdo da iluminacéo devera ser
utilizado 3 transformadores locados em poste de concreto igualmente espagados no trecho.

A luminéria devera ser do tipo LED, em corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagéo
em ponta de braco/nucleo, com uma poténcia que nao devera ultrapassar 170 w para fins de economia
energética, gerando uma iluminagdo com um fluxo minimo de 9000Im.

PONTOS DAS TRAVESSIAS A SEREM EXECUTADAS POR METODO NAO
DESTRUTIVO:

As travessias subterraneas que se encontrem sob a pavimentacgdo asfaltica, deverao ser
executadas por método nao destrutivo, visando a manutencdo da qualidade do asfalto existente
no local, bem como a ndo interrupg¢do do transito rodoviario existente.

CONSIDERACOES FINAIS:

- A retirada das arvores e obstaculos que se encontram no tracado da ciclovia/ciclofaixa fica a encargo
da secretaria municipal correspondente.

- O remanejamento do sistema de posteamento existente que cause interferéncia no tragado fica a
encargo da secretaria municipal correspondente.



