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NOTAS GERAIS

1. COTAS EM CENTIMETROS.

DOBRA

2. UTILIZAR TUBOS E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL PARA AS INSTALACOES DE AGUA FRIA.
3. UTILIZAR TUBOS E CONEXOES EM CPBRE PARA AS INSTALACOES DE AGUA QUENTE.
4. EXECUTAR AS INSTALACOES DE AGUA FRIA CONFORME DETERMINADO NA:
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4.1. NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA SOLDAVEL;

4.2. MANUAL DO FABRICANTE.
5. UTILIZAR CONEXOES COM BUCHA DE LATAQ EM TODOS OS PONTOS ONDE SE FARAO A LIGACAO ENTRE A REDE DE

AGUA POTAVEL E AS PECAS DE UTILIZAGAO.

6. EXECUCAQ:
6.1. LIXAR AS PONTAS DOS TUBOS E AS BOLSAS DAS CONEXQOES;
6.2. LIMPAR AS SUPERFICIES LIXADAS COM SOLUGAO LIMPADORA, ELIMINANDO IMPUREZAS E GORDURAS;

6.3. DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE O ADESIVO COM UM PINCEL OU O BICO DA PROPRIA BISNAGA NAS BOLSAS E NAS

PONTAS A SEREM SOLDADAS;
ENCAIXE DE UMA VEZ AS EXTREMIDADES A SEREM SOLDADAS, PROMOVENDO, ENQUANTO ENCAIXAR, UM LEVE

MOVIMENTO DE ROTAGAO DE 1/4 DE VOLTA ENTRE AS PEGAS, ATE QUE ATINJAM A POSICAO DEFINITIVA
SEGURANDO O CONJUNTO POR 10s(PVC MR) E 30s(PVC AQUATERM) PARA GARANTIR A COLAGEM,;

6.5. APOS ENCAIXAR AS PARTES, REMOVA QUALQUER EXCESSO DE ADESIVO E ESPERE:
6.5.1. PVC MR: 1h PARA ENCHER A TUBULAGAO DE AGUA E 12hs PARA FAZER O TESTE DE PRESSAO COM DURAGAO

DE 48hs DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NBR 05626/1998.
6.5.2. PVC AQUATERM: 8hs PARA ENCHER A TUBULAGAO DE AGUA E 24hs PARA FAZER O TESTE DE PRESSAO COM

DURAGAO DE 48hs DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NBR 05626/1998.
7. NOS TRASPASSE ENTRE TUBULAGOES, SEMPRE UTILIZE CURVA DE TRANSPOSIGAO, EVITANDO TENSIONAMENTOS

6.4.

NAS TUBULAGOES.
8. AS TUBULAGOES E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL, EM HIPOTESE ALGUMA, DEVERAO SER CONCRETADAS DENTRO DE

ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: SAPATAS, CINTAS, PILARES, VIGAS E LAJES.
9. EM CASO DE TUBULAGAO SOLDAVEL ENTERRADA, GARANTIR AS PROFUNDIDADES MINIMAS:

9.1. INTERIOR DOS LOTES: 30cm;
9.2. PASSEIOS: 60cm;
9.3. TRAFEGO DE VEICULOS LEVES: 80cm:;
9.4. TRAFEGO PESADO E INTENSO: 120cm;
9.5. FERROVIAS: 150cm.
9.6. OBS.: A LARGURA DA VALA A SER ABERTA PARA REALIZAR O ASSENTAMENTO DA TUBULAGAQ SEJA DN+30cm (DN -
DIAMETRO NOMINAL).
10. SEMPRE QUE NECESSARIO, UTILIZE LUVAS NAS EMENDAS DAS TUBULACOES, NAO SENDO PERMITIDO SOBRE
QUAISQUER PRETEXTO, O AQUECIMENTO DAS TUBULACOES PARA CRIAGAQ DE BOLSAS IMPROVISADAS.
11. TODA TUBULAGCAO DEVERA SER EMBUTIDA GARANTIDO A PROTECAO MECANICA CONTRA IMPACTOS, TORGOES

RADIAGAQ SOLAR, ETC, SALVO QUANDO PREVISTO EM PROJETO.
11.1. EM CASO DE TUBULAGAO APARENTE, ONDE SE FAGCA NECESSARIA A FIXACAO HORIZONTAL DA TUBULAGAQ

UTILIZE UMA FIXA(;AO A CADA:
@20mm: 80cm / @25mm: 90cm / @32mm: 110cm / @40mm: 130cm / @50mm: 150cm / @60mm: 160cm / @75mm: 190cm /

@85mm: 210cm / @110mm: 250cm
11.2. PARA FIXA(;AO VERTICAL DA TUBULAQAO, PREVER BRACADEIRA A CADA 2,00m DE ALTURA PARA TODAS AS
BITOLAS.

12. ENSAIO DAS INTALAGOES:
12.1. AS TUBULAGOES A SEREM ENSAIADAS DEVEM SER PREENCHIDAS COM AGUA, CUIDANDO-SE PARA QUE O AR SEJA

EXPELIDO COMPLETAMENTE DO SEU INTERIOR,;
12.2. UM EQUIPAMENTO QUE PERMITA ELEVAR GRADATIVAMENTE A PRESSAO DA AGUA DEVE SER CONECTADO AS
TUBULAGOES. ESTE EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MANOMETRO, ADEQUADO E AFERIDO, PARA LEITURA DAS
PRESSOES;
12.3. O VALOR DA PRESSAO DE ENSAIO DEVE SER DE 1,5 VEZES O VALOR DA PRESSAO EM CONDICOES ESTATICAS
PREVISTO EM PROJETO PARA A SECAO CRITICA, OU SEJA, NAQUELA SEGAO QUE EM USO ESTARA SUBMETIDA AQ
MAIOR VALOR DE PRESSAO EM CONDICOES ESTATICAS;
12.4. ALCANGADO O VALOR DA PRESSAO DE ENSAIO, AS TUBULAGOES DEVEM SER INSPECIONADAS VISUALMENTE, BEM
COMO DEVE SER OBSERVADA EVENTUAL QUEDA DE PRESSAO NO MANOMETRO. APOS UM PERIODO DE
PRESSURIZAGAO DE 1h, A PARTE DA INSTALAGAO ENSAIADA PODE SER CONSIDERADA ESTANQUE, SE NAO FOR
DETECTADO VAZAMENTO E NAO OCORRER QUEDA DE PRESSAQ. NO CASO DE SER DETECTADO VAZAMENTO, ESTE

DEVE SER REPARADO E O PROCEDIMENTO REPETIDO.
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