





PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - PROJETO DE SPDA
ESC. 1:75



Legenda	
	Terminal Aéreo - 600 mm - Barra chata de alumínio
	Terminal Aéreo - 600 mm - Inserção na Platibanda
	5 terminais 180x150x90mm Polipropileno
	Caixa de inspeção - PVC- Ø250x250mm c/ haste 3/4" x 2,40 m
	Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
	Re-bar
	Barra chata de Alumínio 7/8" x 1/8"
	Cabo de Cobre Nu 50mm²
	Re-bar ou cordoalha que desce
	Re-bar ou cordoalha que sobe
	Conector estrutural Aterrisert

Legenda das indicações	
BEP	Barramento de equipotencialização - 5 terminais 180x150x90mm Polipropileno
H=2,40	Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m

1	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	1	ELABORAÇÃO
2	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	2	ELABORAÇÃO
3	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	3	ELABORAÇÃO
4	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	4	ELABORAÇÃO
5	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	5	ELABORAÇÃO
6	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	6	ELABORAÇÃO
7	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	7	ELABORAÇÃO
8	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	8	ELABORAÇÃO
9	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	9	ELABORAÇÃO
10	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	10	ELABORAÇÃO
11	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	11	ELABORAÇÃO
12	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	12	ELABORAÇÃO
13	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	13	ELABORAÇÃO
14	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	14	ELABORAÇÃO
15	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	15	ELABORAÇÃO
16	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	16	ELABORAÇÃO
17	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	17	ELABORAÇÃO
18	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	18	ELABORAÇÃO
19	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	19	ELABORAÇÃO
20	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	20	ELABORAÇÃO
21	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	21	ELABORAÇÃO
22	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	22	ELABORAÇÃO
23	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	23	ELABORAÇÃO
24	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	24	ELABORAÇÃO
25	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	25	ELABORAÇÃO
26	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	26	ELABORAÇÃO
27	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	27	ELABORAÇÃO
28	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	28	ELABORAÇÃO
29	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	29	ELABORAÇÃO
30	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	30	ELABORAÇÃO
31	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	31	ELABORAÇÃO
32	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	32	ELABORAÇÃO
33	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	33	ELABORAÇÃO
34	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	34	ELABORAÇÃO
35	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	35	ELABORAÇÃO
36	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	36	ELABORAÇÃO
37	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	37	ELABORAÇÃO
38	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	38	ELABORAÇÃO
39	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	39	ELABORAÇÃO
40	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	40	ELABORAÇÃO
41	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	41	ELABORAÇÃO
42	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	42	ELABORAÇÃO
43	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	43	ELABORAÇÃO
44	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	44	ELABORAÇÃO
45	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	45	ELABORAÇÃO
46	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	46	ELABORAÇÃO
47	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	47	ELABORAÇÃO
48	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	48	ELABORAÇÃO
49	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	49	ELABORAÇÃO
50	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	50	ELABORAÇÃO
51	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	51	ELABORAÇÃO
52	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	52	ELABORAÇÃO
53	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	53	ELABORAÇÃO
54	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	54	ELABORAÇÃO
55	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	55	ELABORAÇÃO
56	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	56	ELABORAÇÃO
57	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	57	ELABORAÇÃO
58	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	58	ELABORAÇÃO
59	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	59	ELABORAÇÃO
60	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	60	ELABORAÇÃO
61	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	61	ELABORAÇÃO
62	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	62	ELABORAÇÃO
63	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	63	ELABORAÇÃO
64	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	64	ELABORAÇÃO
65	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	65	ELABORAÇÃO
66	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	66	ELABORAÇÃO
67	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	67	ELABORAÇÃO
68	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	68	ELABORAÇÃO
69	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	69	ELABORAÇÃO
70	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	70	ELABORAÇÃO
71	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	71	ELABORAÇÃO
72	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	72	ELABORAÇÃO
73	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	73	ELABORAÇÃO
74	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	74	ELABORAÇÃO
75	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	75	ELABORAÇÃO
76	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	76	ELABORAÇÃO
77	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	77	ELABORAÇÃO
78	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	78	ELABORAÇÃO
79	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	79	ELABORAÇÃO
80	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	80	ELABORAÇÃO
81	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	81	ELABORAÇÃO
82	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	82	ELABORAÇÃO
83	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	83	ELABORAÇÃO
84	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	84	ELABORAÇÃO
85	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	85	ELABORAÇÃO
86	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	86	ELABORAÇÃO
87	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	87	ELABORAÇÃO
88	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	88	ELABORAÇÃO
89	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	89	ELABORAÇÃO
90	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	90	ELABORAÇÃO
91	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	91	ELABORAÇÃO
92	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	92	ELABORAÇÃO
93	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	93	ELABORAÇÃO
94	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	94	ELABORAÇÃO
95	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	95	ELABORAÇÃO
96	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	96	ELABORAÇÃO
97	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	97	ELABORAÇÃO
98	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	98	ELABORAÇÃO
99	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	99	ELABORAÇÃO
100	DESENHO: PROJETO	14/04/23	LUS	100	ELABORAÇÃO