ITEM ORIGEM copiGo DESCR'QEO QUANT. UNIDADE
26.0 CUSTOS OPERACIONAIS
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
26.1 EMOP 05.100.0020-0 99.660,00 UN
SANITARIAS ADEQUADAS
Colaboradores (un) Dias Prazo (meses) Total (un)
151,00 X 22,00 X 30,00 = 99.660,00
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
262 EMOP 05.100.0022-0 99.660,00 UN
ADEQUADAS
Colaboradores (un) Dias Prazo (meses) Total (un)
151,00 X 22,00 X 30,00 = 99.660,00
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
26.3 EMOP 05.100.0024-0 4.530,00 UNXMES
PARA CONSTRUCAO CIVIL
Colaboradores (un)  Quantidade (un) Prazo (meses) Total (un)
151,00 X 100 X 30,00 = 4.530,00
‘ 26.4 ‘ EMOP ‘ 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 99.660,00 UN ‘
Colaboradores (un) Dias Prazo (meses) Total (un)
151,00 X 22,00 X 30,00 = 99.660,00
Observacées:
) EPle de ferr (pa, pi , fer carrinhos, equif de mdo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a méo de obra dos
1

itens descritos no Catdlogo de Referéncia da EMOP.




