
OBRA:

ENDEREÇO:

Dados da Obra

Custo Geral da Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$)

A - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 6.115.401,37R$                   

B - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 989.246,14R$                   

C - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 203.628.099,66R$           

Total 210.732.747,17R$                

1 - Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta

Instruções:

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente à mão de obra direta.

Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$) % Mão de Obra
Valor de Mão de 

Obra (R$)
A - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 6.115.401,37R$                   6,00% 366.924,08R$              

B - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 989.246,14R$                   20,00% 197.849,23R$               

C - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 203.628.099,66R$           14,00% 28.507.933,95R$         

Total 210.732.747,17R$                29.072.707,26R$          

Valor de Mão de Obra 29.072.707,26R$              13,80%

Valor da Hora de Mão de Obra de Referência (01968 - Pedreiro) 29,47R$                             

Jornada de Trabalho Mensal 176

Prazo da Obra (Meses) 30,00

Quantidade Média Mensal de Mão de Obra 187,00

Nº de homens indiretos 29,00

Adotado total 216,00                                

Adotado parcial 202,00                               

CONSIDERADO 70% DO EFETIVO

Adotado total 151,00                                 

Adotado parcial 141,00                                 

2 - Custos Indiretos Resultantes da Mão de Obra (Transporte, Alimentação)

Instruções:

Com base na Quantidade média mensal de mão de obra, serão calculados os custos referentes à alimentação, transporte e exames médicos 

obrigatórios.

Alimentação: Considerando o disposto na Lei Federal nº 6.321/1976 (Art. 5º), regulamentada pelo Art. 175 do Decreto Federal nº 10.854/2021 (Programa de 

Alimentação do Trabalhador - PAT), poderá ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeição, sendo o restante do custo absorvido pelo 

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do salário base pode ser descontado do trabalhador, é 

custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convenção coletiva, estabelece que o 

desconto deverá ser de 1,00% do salario base do empregado.

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, conforme IN RFB 

nº 2021 de 16/04/2021.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código MOD 000850, determinamos a quantidade 

de horas de mão de obra para a execução da obra.
Para a determinação da quantidade média de mão de obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de 

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA DIRETA

CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA

ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

Através da Instrução Normativa RFB nº 2.021 de 16/04/2021, que regulamenta a aferição de obras de construção civil, os serviços licitados foram 

segregados por categorias (famílias), adotando-se os percentuais de cálculo indireto para a determinação do valor estimado da mão de obra direta 

exigida para a execução do objeto contratual.

Valor dos serviços, exclusive BDI , Mão de Obra Indireta, 

Projeto, Canteiros , Alimentação e Transporte


