
ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 EMOP 04.014.0095-0 176,00 UN

Aplicação
Quantidade por 

semana (un)

Semana por mês 

(un)
 Meses  Quant. total (un)

Entulho = 2,00 x 4,00 x 22,00 = 176,00

2.2 EMOP 05.006.0001-1 46.483,30 M2XMES

Locação Andaime fachadeiro

Aplicação
Área projeção 

vertical (m²)

Fachada entre eixos B1 a B14 (sudeste) = 2.378,70

Fachada entre eixos AA e BE (sudoeste) = 1.834,10

Fachada entre eixos CI e CA (leste) / CJ-CI (sudeste) = 1.101,66

Fachada entre eixos C6 e C1 (norte) = 188,40

Fachada entre eixos B12 e B6 (noroeste) = 1.199,00

Fachada entre eixos A5 e A1 (noroeste) = 1.259,20

Fachada entre eixos CA e CF (oeste) = 391,80

Fachada entre eixos AA e AH (nordeste) = 943,80 Taxa (%) Área a locar (m²) Meses
Total 

(m²/mês)

Total = 9.296,66 x 50% = 4.648,33 x 10,00 = 46.483,30

       Obs.: Foi considerado a locação de  50% da área da projeção vertical das fachadas, sendo necessário duas montagens e desmontagens

2.3 EMOP 05.006.0002-1 240,00 MXMES

Aplicação Altura (m) Meses Quantidade (un) Total (mxmês)

Áreas  internas da Edificação = 4,00 x 10,00 x 6,00 = 240,00

2.4 EMOP 05.006.0015-0 60,00 UNXMES

Aplicação Quantidade (un) Meses Total (unxmes)

item 2.3 = 6,00 x 10,00 = 60,00

2.5 EMOP 05.007.0007-0 12.453,90 M2XMES

Aplicação Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Meses Total (m²xmês)

Fachada entre eixos B1 a B14 (sudeste) = 317,12 x 1,00 = 317,12 x 10,00 = 3.171,20

Fachada entre eixos AA e BE (sudoeste) = 244,52 x 1,00 = 244,52 x 10,00 = 2.445,20

Fachada entre eixos CI e CA (leste) / CJ-CI (sudeste) = 146,87 x 1,00 = 146,87 x 10,00 = 1.468,70

Fachada entre eixos C6 e C1 (norte) = 25,11 x 1,00 = 25,11 x 10,00 = 251,10

Fachada entre eixos B12 e B6 (noroeste) = 159,85 x 1,00 = 159,85 x 10,00 = 1.598,50

Fachada entre eixos A5 e A1 (noroeste) = 167,87 x 1,00 = 167,87 x 10,00 = 1.678,70

Fachada entre eixos CA e CF (oeste) = 52,23 x 1,00 = 52,23 x 10,00 = 522,30

Fachada entre eixos AA e AH (nordeste) = 125,82 x 1,00 = 125,82 x 10,00 = 1.258,20

Total = 1.239,39 12.393,90

Obs.: Foi considerado a extensão para utilização em  1/3 da área efetiva do andaime fachadeiro, sendo necessário movimentação das passarelas

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Quantidade (un) Área (m²) Meses Total (m²xmês)

Torre-andaime = 1,00 x 1,00 x 6,00 = 6,00 x 10,00 = 60,00

2.6 EMOP 05.008.0001-0 9.440,66 M2

Aplicação
Área projeção 

vertical (m²)

Nº de montagens /  

desmontagens
Área Total (m²)

Andaime fachadeiro = 4.648,33 x 2,00 = 9.296,66

Aplicação
Área projeção 

vertical (m²)

Quantidade 

andaimes (un)

Nº de montagens 

/  desmontagens
Área Total (m²)

Torre-andaime = 4,00 x 6,00 x 6,00 = 144,00

LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E

DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

DESCRIÇÃO

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM

LOCAIS AUTORIZADOS

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL

DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A

OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA

TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.7 EMOP 05.008.0008-1 7.472,34 M2

Aplicação
Área das 

Passarelas (m²)
Nº de operações Nº de montagens Total (m²)

Andaime fachadeiro = 1.239,39 x 3,00 x 2,00 = 7.436,34

Aplicação
Área das 

Passarelas (m²)

Quantidade 

andaimes (un)
Nº de montagens Total (m²)

Torre-andaime = 1,00 x 6,00 x 6,00 = 36,00

2.8 EMOP 05.008.0009-0 23.506,28 M

Aplicação
Area a utilizar 

(m²)

Distância 

percorrida (m)
Total (m)

Torre-Andaime = 23.506,28 x 1,00 = 23.506,28

2.9 EMOP 05.007.0015-0 30,00 UNXMES

Aplicação Quantidade  (un) Meses Total (un/mês)

Fachada = 5,00 x 6,00 = 30,00

2.10 EMOP 05.008.0004-0 120,00 UN

Aplicação Quantidade  (un)
Nº de montagens /  

desmontagens
Total (un)

item 2.9 = 5,00 x 24,00 = 120,00

2.11 EMOP 04.020.0122-0 233.616,50 M2XKM

Aplicação
Área Projeção 

Vertical (m²)
Distância (km) Total (m²xkm)

Andaime fachadeiro = 4.648,33 x 50,00 = 232.416,50

Aplicação
Área projeção 

vertical (m²)

Quantidade 

andaimes (un)
Total (m²) Distância (km) Total (m²xkm)

Torre-Andaime = 4,00 x 6,00 = 24,00 x 50,00 = 1.200,00

2.12 EMOP 04.021.0010-0 4.672,33 M2

Aplicação Área (m²)

Andaime fachadeiro = 4.648,33

Torre-Andaime = 24,00

Total = 4.672,33

2.13 EMOP 05.005.0060-0 4.648,33 M2

Aplicação Área (m²)

Andaime fachadeiro = 4.648,33

2.14 EMOP 05.005.0064-0 9.296,66 M2

Aplicação Área (m²) Nº de montagens 

/  desmontagens

Total (m²)

Andaime fachadeiro = 4.648,33 x 2,00 = 9.296,66

2.15 SBC 018050 102,96 M

Aplicação Altura (m) Pontos coleta (un) Total (m)

Andaime torrre = 25,74 x 4,00 = 102,96

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O FORNECIMENTO DA TELA (VIDE ITENS

05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO)

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 PARA

FORNECIMENTO) E ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.

LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNTNBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA

COMPLETO,EXCLUSIVE MONMONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTOPOR BALANCIM

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE

DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE

PROJECAO VERTICAL



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.16 SINAPI 97031 1.011,00 M

Aplicação Comprimento (m)

4º Pavimento = 100,00

3º Pavimento = 199,00

2º Pavimento = 356,00

1º Pavimento = 356,00

1.011,00

2.17 EMOP 19.004.0100-2 9.680,00 H

Aplicação Mês Quantidade (un) Horas Total (h)

Apoio obra = 22,00 x 2,00 x 220,00 = 9.680,00

2.18 EMOP 19.004.0057-2 4.840,00 H

Aplicação Mês Horas Total (h)

Apoio obra = 22,00 x 220,00 = 4.840,00

2.19 EMOP 01.001.0150-1 13.533,94 M3

Aplicação Volume (m³)

Controle Tecnológico do concreto = 13.533,94

2.20 COMPOSIÇÃO CP-ANCO-01 213,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Ancoragens = 213,00

2.21 COMPOSIÇÃO CP-ANCO-02 42,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Pilaretes = 42,00

2.22 SCO SC 30.15.0300 11.060,07 M2

Aplicação Volume (m²)

Limpeza final de obra = 11.060,07

2.23 SCO SC 30.15.0400 8.345,78 M2

Aplicação Volume (m²)

Limpeza final de obra = 8.345,78

2.24 SCO SC 30.15.0350 4.100,43 M2

Aplicação Volume (m²)

Limpeza final de obra = 4.100,43

LIMPEZA DE PISOS CERÂMICOS, PISOS DE PEDRAS OU SIMILARES.

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA

E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024

LIMPEZA DE PISOS VINÍLICOS.

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS.

PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA

CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-

CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE

EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS

DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE

SUSTENTACAO E OPERADOR

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DE CONCRETO E

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A

COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGENS PARA ACESSO AS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO CONFORME PROJETO

EXECUTIVO DE ANCORAGEM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARETES PARA ACESSO AS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO CONFORME PROJETO

EXECUTIVO DE ANCORAGEM.


