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PROPOSTA COMERCIAL 28-2025

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2025.

Ao

Consoércio Pro Saquarema
Alc: Eng. Manuel Machado
E-mail: armando@tetris.eng.br

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitacdo de V.Sa., vimos apresentar proposta para fornecimento
e montagem hidraulica e eletromecanica da Estagdo de Tratamento de Esgotos (ETE)
do Hospital Municipal de Saquarema, que esta localizado na cidade de Saquarema —
RJ.

Importante ressaltar que a proposta foi elaborada baseada nos documentos a
seguir enviados pelo cliente: HMS-ETE-005-HMS-ETE-PE-MEM.005-TER-R00, HMS-
ETE-PE-PLA.001-TER-R01, HMS-ETE-PE-COR.002-TER-R01, HMS-ETE-PE-SIT.003-
TER-RO01 e HMS-ETE-PE-FLU.004-TER-RO1.

Atenciosamente,

" <, (

Paulo Cesar R. Rosa
Diretor Técnico
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1. Apresentacgao:

A R3 Engenharia e Construgbes € uma empresa consolidada no mercado, atuando ha
mais de 22 anos e se destaca pela qualidade, compromisso, transparéncia de seus
empreendimentos e cumprimento dos prazos, com proposito de atuar na industria da
construgdo civil prestando servigos de engenharia, arquitetura, assessoria técnica e
planejamento.

Busca constantemente o bem-estar de seus funcionarios e a satisfacdo dos clientes,
sedimentando o futuro através de solugdes técnicas, respeitando o meio ambiente.

Nossa empresa trabalha para que seus clientes sejam atendidos em suas
necessidades com elevados patamares de qualidade.

Para alcancar esse resultado, as equipes buscam constantemente aumentar a
produtividade, por meio da criatividade, inovacdo e sinergia entre os negocios. Os
integrantes estdo sempre desenvolvendo métodos para otimizar tempo e esforgos, seja
com solugdes simples, mas bem estruturadas, ou ainda com técnicas dotadas de
pioneirismo tecnologico.

Compromisso com a qualidade e satisfagdo em sua obra.

Tudo isto com o melhor custo x beneficio e a garantia de um servigo concluido através
de um padrao de exceléncia.

Nossa equipe se envolve profundamente em cada projeto, respeitando suas
caracteristicas e condigcdes de execugdo, garantindo assim um planejamento e
acompanhamento individualizado, compativeis com as realidades e necessidades de
cada cliente.

2. Objeto:

Servigos de fornecimento e montagem hidraulica e eletromecanica da ETE do Hospital
Municipal de Saquarema incluindo o start up do sistema de tratamento, localizada na
Estrada da Raia, S/n° - Vilatur — Saquarema / RJ. O escopo dessa proposta limita-se a
fornecimento e montagem, de acordo com projeto fornecido pelo Consoércio Pro
Saquarema.
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3. Incluso na Proposta:

¢ ART (anotagéo de responsabilidade técnica) conforme objeto a ser contratado;
Mao de Obra — salarios, encargos sociais, alimentacao, transporte, seguro de
vida, EPI, entre outros custos que possam ser necessarios;

Equipamentos, insumos e materiais para execug¢ao do escopo dos servigos;
Start up do sistema.

Seguem abaixo, todos os itens que compde o escopo desta proposta:

Quant | Unidade | Descricao

1 un Sistema de tratamento preliminar em PRFV com gradeamento, caixa
de areia e calha parshall 3"

1 un Sistema de distribuicdo do efluente para os tanques de areacdo em
PVC marrom DN 110mm com registro e conexdes.

2 conj Sistema de distribuicdo de ar para tanque de aeragdo com 60
difusores B&F S300

2 conj Sistema de distribuicdo de ar para tanque de lodo com 10 difusores
B&F S300

2 con;j Sistema de retorno de lodo em PVC marrom DN 60mm com registro e
conexdes

2 un Calha Parshall 1" em PRFV

1 un Calha Parshall 3" em PRFV

4 conj Stop log em PRFV de 0,30m x 0,40m para calha de recirculagao.
Guias e fixagdo com chumbador quimico incluida.

4 conj Chicana em PRFV de 1,20m x 0,90m para tanques de aeracgio e
decantadores. Fixagdo com chumbador quimico incluida.

1 conj Tubulagdo e conexdes de interligacdo entre o tanque de aeragao e
calha parshall de saida.

2 un Soprador de ar tipo roots com vazao de 600,00 m3/h e presséao de 4,0
mca

1 conj Manifold com tubos, valvulas e conexdes em PP para distribuicdo de
ar dos sopradores até os tanques de aeragao, considerando 10,00m
de distancia entre a casa de maquinas até o tanque de lodo

1 un Painel elétrico para sopradores e bombas dosadoras

1 conj Interligacao elétrica do painel com os equipamentos
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2 un Bomba dosadora eletromagnética de diafragma vazdo 0-15L/h @ 3
bar - para solugao de coagulante

1 con;j Manifold com tubos, valvulas e conexées em PVC @1/2" para até os
tanques de aeragédo, considerando 10,00m de distancia entre a casa
de maquinas até o tanque de lodo

2 un Bomba dosadora eletromagnética de diafragma vazdo 0-30L/h @ 3
bar - para solucao alcalinizante
1 conj Manifold com tubos, valvulas e conexdes em PVC @1/2" para até os

tanques de aeragdo, considerando 10,00m de distancia entre a casa
de maquinas até o tanque de lodo

2 un Bomba dosadora eletromagnética de diafragma vazdo 0-30L/h @ 3
bar - para hipoclorito de sédio
1 conj Manifold com tubos, valvulas e conexdes em PVC @1/2" para medidor

de vazao de saida, considerando 10,00m de distancia entre a casa de
maquinas até o tanque de lodo

3 un Caixa d’agua para preparo das solugdes quimicas 500L PEAD
2 conj Sistema de air lift para lodo do sistema com tubulacido e conexdes em
PP g1"

Obs.: - Conforme informado, consideramos a distancia da casa do soprador em 10
metros a partir do tanque de lodo;

- Nao foi considerado equipamentos e materiais para elevatéria citada na lista de
equipamentos contida no documento HMS-ETE-005-HMS-ETE-PE-MEM.005-TER-ROO,
por falta das especificagcbes e por nao estar contida no memorial de calculo e no
projeto.

4. Excluso da Proposta:

Nao faz parte do escopo os seguintes servigos:

e Projetos executivos — Civil, hidraulico, incéndio, elétrico, automacédo, SPDA,
mecanico;

e As built de quaisquer projetos;

e Canteiro de Obras, incluindo almoxarifado e escritorio;

¢ Qualquer obra civil que se faga necessario;

¢ Instalacao do tratamento preliminar e das calhas parshall;
e Valas e assentamentos de tubulagoes;
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e Controle tecnoldgico de concreto;

e Rede e PV de aguas pluviais ao entorno da ETE;

o Topografia;

e Sondagem de solo;

e Terraplanagem,;

e Urbanizagao;

e Tapume;

¢ Redes de chegada e emissario do efluente;

¢ lluminacao externa;

e Ligacao definitiva de energia elétrica;

¢ Fornecimento de agua para testes de estanqueidade e operacional;
e Energia elétrica e agua para abastecimento da obra;
¢ Rebaixamento de lencol freatico;

e Subestacdo/ Ramal alimentador;

e Cercamento definitivo;

e Licenciamento e suas taxas correspondentes;

o Operacéo assistida;

* Analises e controle de qualidade do efluente bruto e tratado da ETE para o
PROCON AGUA e outras agéncias reguladoras pertinentes;

¢ Vigilancia e seguranga patrimonial.

5. Valor

O valor total para fornecimento, montagem e instalagdo do sistema é de R$ 547.500,00

(quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos reais).
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6. Prazo de Execucgao dos Servigos

6.1. Prazo para fornecimento
O prazo de fornecimento e entrega dos equipamentos da ETE séo de 100 dias.

6.2. Prazo de Montagem
O prazo para montagem e instalagcao do sistema sao de 30 dias, incluindo o start up.

7. Validade da Proposta

A validade da presente proposta sdo de 30 (trinta) dias corridos a partir da sua
apresentacao.

8. Condicao de Pagamento
¢ 30% no aceite da proposta.
¢ 30% na entrega dos equipamentos.
e 40% na conclusdo da montagem.

Obs.: - Caso a obra seja paralisada por motivos da CONTRATANTE, o valor contratual
devera ser pago em sua totalidade a CONTRARADA.

9. Reajuste

e Preco fixo e irreajustavel por 12 meses. Apds esse periodo, o reajuste sera
aplicado conforme indice IPCA.
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10. Garantia

e Os equipamentos terdo suas respectivas garantias conforme manual e
particularidade de cada fornecedor, contados a partir da aquisicao;
e Os servigos de instalagdo e montagem terdo garantia de 12 meses.

11. Consideragées Técnicas

A proposta apresentada estd baseada nas premissas e conceitos, conforme
documentos enviados pelo CLIENTE, no que se refere a montagem e instalagdo dos
equipamentos.

12. Relagao de documentos a serem entregues apos término dos servigos:

e ART (anotagao de responsabilidade técnica);
o Relatdrio fotografico da montagem e instalagao;
e Manual dos equipamentos em midia digital.
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