
OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA

LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

DISCIPLINA: PAISAGISMO

Io: NOVEMBRO/2025 INSUMO ACRESCIDO

INSUMO NÃO ALTERADO

TABELA UNIDADE

SINAPI M2

CÓDIGO UNIDADE

CP-PAISA-01 M2

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
STATUS DE 

MODIFICAÇÃO

QUANTIDADE 

ORIGEM

QUANTIDADE 

COMPOSIÇÃO

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %

VALOR UN. DO 

ITEM

TOTAL 

COMPOSIÇÃO

1 SINAPI COMPOSIÇÃO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI NÃO ALTERADO 0,092800 0,092800 0,00000 0,52  R$                  0,05 

2 SINAPI COMPOSIÇÃO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP NÃO ALTERADO 0,002800 0,002800 0,00000 9,86  R$                  0,03 

3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H NÃO ALTERADO 0,191200 0,191200 0,00000 31,89  R$                   6,10 

4 SINAPI COMPOSIÇÃO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H NÃO ALTERADO 0,191200 0,191200 0,00000 39,60  R$                  7,57 

5 SINAPI INSUMO 44912
PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE), PRE-FABRICADA, 40 

CM X 40 CM, E= 6 CM, FCK = 25 MPA, COR NATURAL
M2 SUPRIMIDO 1,066300 0,000000 0,00000 0,00  R$                     -   

6 SINAPI INSUMO 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 NÃO ALTERADO 0,056800 0,056800 0,00000 137,81  R$                  7,83 

7 SINAPI INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 NÃO ALTERADO 0,004400 0,004400 0,00000 93,70  R$                   0,41 

8 COTAÇÃO INSUMO CT-PAISA-01
PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 

CM.
M2 ACRESCIDO 0,000000 1,066300 0,00000 134,56  R$              143,48 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO 

OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS 

ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

104439

ITEM ORIGEM

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

VALORDESCRIÇÃO

INSUMO SUPRIMIDO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO

-R$                                                                   

COMPOSIÇÃO Nº 1

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO MONTADA

DISCIPLINA

 PAISAGISMO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 165,46R$                                                            

DESCRIÇÃO VALOR



OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA

LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ INSUMO MODIFICADO

DISCIPLINA: PAISAGISMO INSUMO SUPRIMIDO

Io: NOVEMBRO/2025 INSUMO ACRESCIDO

INSUMO NÃO ALTERADO

TABELA UNIDADE

SINAPI M2

CÓDIGO UNIDADE

CP-PAISA-01-D M2

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID. STATUS 
QUANTIDADE 

ORIGEM

QUANTIDADE 

COMPOSIÇÃO

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %

VALOR UN. DO 

ITEM
TOTAL

1 SINAPI COMPOSIÇÃO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI NÃO ALTERADO 0,092800 0,092800 0,000000 0,52  R$                  0,05 

2 SINAPI COMPOSIÇÃO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP NÃO ALTERADO 0,002800 0,002800 0,000000 9,86  R$                  0,03 

3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H NÃO ALTERADO 0,191200 0,191200 0,000000 29,60  R$                  5,66 

4 SINAPI COMPOSIÇÃO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H NÃO ALTERADO 0,191200 0,191200 0,000000 36,52  R$                  6,98 

5 SINAPI INSUMO 44912
PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE), PRE-FABRICADA, 40 

CM X 40 CM, E= 6 CM, FCK = 25 MPA, COR NATURAL
M2 SUPRIMIDO 1,066300 0,000000 0,000000 0,00  R$                     -   

6 SINAPI INSUMO 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 NÃO ALTERADO 0,056800 0,056800 0,000000 137,81  R$                  7,83 

7 SINAPI INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 NÃO ALTERADO 0,004400 0,004400 0,000000 93,70  R$                   0,41 

8 COTAÇÃO INSUMO CT-PAISA-01
PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 

CM.
M2 ACRESCIDO 0,000000 1,066300 0,000000 134,56  R$              143,48 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

LEGENDA

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS 

CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. 

SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

ITEM ORIGEM

-R$                                                                   

VALOR

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: DESONERADO

COMPOSIÇÃO Nº 1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

(DESONERADO).

104439

DISCIPLINA

 PAISAGISMO 164,44R$                                                            

VALORDESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO MONTADA



OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA

LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

DISCIPLINA: PAISAGISMO

PARÂMETRO DE MERCADO

EXCESSIVAMENTE ELEVADO

INEXEQUÍVEL

Média

Desvio Padrão

Coef. De Variação

Menor Preço

Mediana

> MAIOR < MENOR

CÓDIGO UNIDADE PREÇO REFERENCIAL

CT-PAISA-01 M2  R$                             134,56 

CNPJ DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

08.340.318/0001-23 09/09/2025  R$                         219,98 

75.400.218/0027-71 09/09/2025  R$                        249,90 

01.438.784/0001-05 09/09/2025  R$                         134,56 

OBSERVAÇÃO:

PREÇO UNITÁRIO MÉDIA 1º CRITÉRIO PREÇO UNITÁRIO

MÉDIA COM DESCARTE DO 

PREÇO EXCESSIVAMENTE 

ELEVADO

PREÇO UNITÁRIO

R$ 219,98 R$ 192,23 PARÂMETRO DE MERCADO  R$                    219,98 R$ 219,98

R$ 249,90 R$ 177,27 EXCESSIVAMENTE ELEVADO  - -

R$ 134,56 R$ 234,94 PARÂMETRO DE MERCADO  R$                    134,56 R$ 134,56

DESVIO PADRÃO MÉDIA COEF. DE VARIAÇÃO

42,71 R$ 177,27 24,09% R$ 134,56

PESQUISAS DE MERCADO

1) As pesquisas de mercado são realizadas para compor preços de insumo ou serviços que não são contemplados pelos sistemas referenciais de custos adotados.

2) Seguem anexadas nos autos as propostas comerciais, bem como as solicitações que não lograram êxito, por declínio da parte do fornecedor ou por ausência de

resposta a solicitação após cinco dias úteis.

3) A metodologia dos cálculos a seguir, foram elaboradas através de referencias em leis, técnicas e normas existentes para elaboração de orçamento, tais como Lei

14.133/2021 e do Manual de Pesquisas de Preço do Superior Tribunal de Justiça Federal.

4) Em atendimento a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de julho de 2021 do Ministério do Planejamento, segue abaixo a metodologia de cálculo adotada.

REQUINTE LAZER contato@requintelazer.com.br

CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/2021

2º CRITÉRIO

CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (48) 4001-1515

LEROY MERLIN 4007-1380

Legenda:

Preço dentro do parâmetro de mercado; Preço cotado está apto entre os critérios abaixo;

Preço fora do parâmetro de mercado;
=PREÇO COTADO > ((30%xMÉDIA)+MÉDIA) 

=PREÇO COTADO< (70%xMÉDIA)

É calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e

dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
=MÉDIA(A:C)

É uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de

dados, ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é

uniforme. 

=COEFICIENTE VARIAÇÃO<25%

=COEFICIENTE VARIAÇÃO>25%

MÉTODO A SER ADOTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL

MENOR PREÇO EXEQUÍVEL

=DESVPAD.P(A;B;C)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM.

NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CONTATO

Onde:

R$ 177,27

PARÂMETRO DE MERCADO

-

PARÂMETRO DE MERCADO

É a oscilação dos dados obtidos em relação à média. =DESVIO PADRÃO/MÉDIA

Preço Referencial
É o valor obtido após a aferição se

adotaremos o menor preço ou a mediana

mailto:contato@requintelazer.com.br
mailto:contato@requintelazer.com.br


OBRA: CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL DE SAQUAREMA

LOCAL: ESTRADA DA RAIA ESQUINA COM RUA JACAREPIÁ

DISCIPLINA: PAISAGISMO

CÓDIGO UNIDADE

CT-PAISA-01 M2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM.


